1.pielikums

Iepirkuma “Piesātināto kuģu sadzīves notekūdeņu pieņemšanas punkta ierīkošana Ventspils brīvostas 

kuģu piestātnē Nr.16, Ventspilī - 2.kārta” nolikumam, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2022/135
DARBA UZDEVUMS

Piesātināto kuģu sadzīves notekūdeņu pieņemšanas punkta ierīkošana Ventspils brīvostas 

kuģu piestātnē Nr.16, Ventspilī - 2.kārta
	1. Pasūtītājs 
	-
	Ventspils brīvostas pārvalde.

	2. Objekta nosaukums
	-
	Piesātināto kuģu sadzīves notekūdeņu pieņemšanas punkta ierīkošana Ventspils brīvostas kuģu piestātnē Nr.16, Ventspilī – 2.kārta.

	3. Objekta atrašanās vieta

	-
	Plostu iela 20/16, Ventspils.

	4. Objekta galvenais lietošanas veids
	-
	Prāmju apkalpošana.

	5. Darbu apjoms
	-
	5.1.Pirms darbu uzsākšanas objektam pieguļošajā teritorijā (piestātnei un citiem raksturīgiem mezgliem, kas darbu laikā varētu tikt bojāti) jāveic fotofiksācija un jāiesniedz Pasūtītājam atmiņas kartē vai jāiesūta elektroniski.
5.2.Būvdarbi jāveic saskaņā ar būvprojekta “Piesātināto kuģu sadzīves notekūdeņu pieņemšanas punktu ierīkošana Ventspils brīvostas kuģu piestātnēs Nr. 16 un Nr. 18, Ventspilī” – 2.kārtas risinājumiem (būvatļauja BIS-BV-4.2-2019-109) un būvprojekta izmaiņām (akceptētas 23.12.2021 BIS-BV-7.5-2021-3478). Būvprojekta autors SIA “Inženiertehniskie projekti.

	6. Būvdarbu izpildes termiņi
	-
	Būvdarbu izpildes termiņš: - 120 (viens simts divdesmit) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma parakstīšanas brīža.

	7.Prasības
	-
	7.1.Izpildītājam 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas jāiesniedz šādi dokumenti:

7.1.1.Būvdarbu veicēja atbilstoša civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises (norādot objekta nosaukumu un iepirkuma procedūras identifikācijas numuru) oriģināls un maksājuma uzdevums.

7.1.2.Atbilstoša būvdarbu vadītāju profesionālās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polišu (norādot objekta nosaukumu un iepirkuma procedūras identifikācijas numuru) oriģināls un maksājuma uzdevumi.
7.1.3.Visu apakšuzņēmēju saraksts un līgumu kopijas. 

7.1.4.Rīkojums atbilstoši visām būvprojekta daļām par būvdarbu vadītāja/u norīkošanu oriģināls. 

7.1.5.Rīkojums par darba aizsardzības koordinatora norīkošanu oriģināls.
7.1.6.Darba aizsardzības koordinatora kvalifikācijas apliecinošu dokumentu kopijas.

7.1.7.Saskaņots darbu veikšanas projekts.
7.1.8.Citi dokumenti, kas nepieciešami būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei un/vai, ja tas izriet no normatīvo aktu prasībām.

	8. Īpašie noteikumi 
	-
	8.1.Pēc komunikāciju izbūves ass plāna nospraušanas Izpildītājam ir jāsagatavo nospraušanas akts, ko paraksta būvuzraugs un autoruzraugs. Tikai pēc akta parakstīšanas var uzsākt darba procesu. Ja darbi tiek veikti bez attiecīgā akta parakstīšanas, tad iespējamo pārbūvi (neatbilstību gadījumā) sedz Izpildītājs bez papildus kopējā būvdarbu termiņa pagarinājuma.
8.2.Izpildītāja būvniecības tehnoloģijai jānodrošina iespēju Pasūtītājam kontrolēt darbu gaitu.
8.3.Sagatavojot un aizpildot segto darbu un nozīmīgo konstrukciju aktus, aktos jāuzrāda veikto darbu daudzumi.
8.4.Izpildītājam ik mēnesi, pirms izpildes formu sagatavošanas un iesniegšanas Pasūtītājam, jāveic izpildīto darbu uzmērīšana, kas ir pamats izpildes formu sagatavošanai un apmaksas veikšanai, jo apmaksa tiks veikta tikai pēc faktiskiem uzmērījumiem.
8.5.Būvprojektā norādītos materiālus, izstrādājumus un iekārtas ar ekvivalentiem vai analogiem risinājumiem drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja vai Pasūtītāja pārstāvja rakstveida piekrišanu, saskaņojot to ar būvprojekta autoru.
8.6.Ekvivalentu vai analogu materiālu un standartu izmantošana iepirkuma līguma izpildes laikā ir pieļaujama tikai gadījumos, ja Izpildītājam, no tā neatkarīgu iemeslu dēļ (materiāli nav pieejami tirgū, iekārtu ražotājs beidz pastāvēt, u.tml.), nav iespējams izmantot tā piedāvājumā norādītos materiālus un iekārtas.
8.7.Pirms nozīmīgo un konstrukciju materiālu iebūves, tie ir jāsaskaņo ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi – būvuzraugu un autoruzraugu sastādot materiāla saskaņošanas aktu. Saskaņojums materiālam neatbrīvo izpildītāju no atbildības, ja pārbaudes procesā tiek konstatēta neatbilstība.
8.8.Ja būvniecības procesā tiek pārrauts kāds elektrotīklu kabelis, tad tas jāatjauno 4 (četru) stundu laikā no konstatēšanas brīža. Ja kabelis netiek atjaunots četru stundu laikā, tad Pasūtītājs no darbu izpildes formas ietur soda naudu 500 EUR (pieci simti euro), neskaitot PVN, stundā  līdz kabeļa atjaunošanas brīdim.
8.9.Ja darbu veikšanas gaitā rodas papildus darbi/apjomi, tad pirms darbu uzsakšanas tie jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
8.10. Pirms būvobjekta pieņemšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam visas būvobjekta izpildshēmas elektroniski DWG formātā uz datu nesēja.

	9. Citi nosacījumi
	-
	9.1.Visas atļaujas (izņemot atzīmes veikšanu būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi) t.sk. atļauju/orderi par tiesībām veikt darbus pilsētas teritorijā un caurlaides kārto izpildītājs.
9.2.Izpildītājam objektā jānodrošina darba aizsardzība atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.

9.3.Darbi objektā organizējami tādā apmērā un veidā, lai netiktu traucēta ostas un citu uzņēmumu darbība, nerastos pārtraukumi uzņēmumu darba procesā.
9.4.Darbi jāveic nepārtraucot piestātnes Nr.16 ekspluatāciju. 

9.5.Darbu izpildes laiks un organizācija savlaicīgi un regulāri jāsaskaņo ar SIA “Noord Natie Ventspils Terminals” un AS “Stena Rederi”. 

9.6.Izpildītājam darbi objektā jāveic atbilstoši būvprojekta risinājumiem, darbu organizācijas projektam, saskaņotajam darbu izpildes kalendāram laika grafikam un saskaņotajam darbu veikšanas projektam.
9.7.Demontētais materiālas, kas nav paredzēts atkārtotai izmantošanai, pirms utlizācijas jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

9.8.Demontētā materiāla transportēšana uz Pasūtītāja norādītu vietu Ventspils pilsētas ietvaros.
9.9.Būvgružu utilizācija atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
9.10.Būvniecības izmaksās jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu izpildi (t.sk. būvlaukuma iekārtošana, elektroenerģijas izmaksas, apsardzes, satiksmes organizācijas, izpilddokumentācijas un palīgdarbu izmaksas, EDLUS (ja nepieciešams), u.c. izmaksas).


Sagatavoja:

Ventspils brīvostas pārvaldes

būvinženieris




_________________________ N. Zariņš

Saskaņoja:

Ventspils brīvostas pārvaldes 

Tehniskās nodaļas vadītājs


_________________________ J. Sīklis



