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LĪGUMS 

par sanācijas darbu veikšanu 

(Iepirkuma identifikācijas Nr.VBOP 2022/45) 

 

Ventspils brīvostas pārvalde, nodokļu maksātāja Nr.9000028408, adrese: Jāņa iela 19, Ventspils, 

LV-3601, kuru uz nolikuma pamata pārstāv brīvostas pārvaldnieks Andris Purmalis, turpmāk 

tekstā Pasūtītājs, no vienas puses, un 

 

AS “VentEko”, reģistrācijas numurs 41203008864, juridiskā adrese: Dārzu iela 2, Ventspils, LV-

3601, kuru uz statūtu pamata pārstāv tās valdes locekle Arta Bažovska,  turpmāk tekstā – 

Izpildītājs no otras puses, 

 

abas kopā turpmāk sauktas – Puses, 

 

pamatojoties uz Ventspils brīvostas pārvaldes rīkotā atklātā konkursa “Vēsturiski piesārņoto ar 

naftas produktiem vietu Ventspilī sanācija”, identifikācijas Nr.VBOP 2022/45, rezultātiem, 

tehnisko specifikāciju un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, 

 

noslēdz šādu Līgumu. 

 

 

1. Līgumā lietotie termini 

 

1.1. Apakšuzņēmējs – fiziska vai juridiska persona, kas slēdz līgumu ar Izpildītāju par 

noteiktas Sanācijas darbu daļas veikšanu un par kura darbu atbildību uzņemas Izpildītājs; 

 

1.2. Atklāts konkurss – Ventspils brīvostas pārvaldes organizēts atklāts konkurss “Vēsturiski 

piesārņoto ar naftas produktiem vietu Ventspilī sanācija”, identifikācijas Nr.VBOP 

2022/45; 

 

1.3. Dienas – kalendārās dienas; 

 

1.4. Nolikums – atklāta konkursa “Vēsturiski piesārņoto ar naftas produktiem vietu Ventspilī 

sanācija” (iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2022/45) nolikums. 

 

1.5. Piedāvājums – Izpildītāja iesniegtais piedāvājums un visi tā pielikumi atklātā konkursā 

“Vēsturiski piesārņoto ar naftas produktiem vietu Ventspilī sanācija”, identifikācijas 

Nr.VBOP 2022/45; 
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1.6. Piesārņotā teritorija - zemes gabali ar kadastra Nr. 27000290133 (Dzintaru iela 68), 

27000290007 (Dzintaru iela 52C), 27000290015 (Dzintaru iela 52A), 27000290143 

(Dzintaru iela 66A) un 27000290144 (Dzintaru iela 66B), Ventspilī; 

 

1.7. Sanācijas darbi – visi darbi, kurus Izpildītājs veic, lai izpildītu šajā Līgumā paredzētos 

uzdevumus; 

 

1.8. Sanācijas darbu objekts - Bijušo NAI “ŪDEKA” (kadastra Nr. 27000290133) un naftas 

produktu maģistrālo cauruļvadu trases (A un B rajoni) (kadastra Nr. 27000290007) 

teritorijas; 

 

1.9. Tāme – Izpildītāja sagatavotais un iesniegtais Finanšu piedāvājums, kas sagatavots 

atbilstoši Atklāta konkursa “Vēsturiski piesārņoto ar naftas produktiem vietu Ventspilī 

sanācija”, identifikācijas Nr.VBOP 2022/45, nolikuma 9.pielikuma nosacījumiem; 

 

1.10.  Tehniskais piedāvājums - Izpildītāja tehniskais piedāvājums atklātam konkursam 

“Vēsturiski piesārņoto ar naftas produktiem vietu Ventspilī sanācija”, identifikācijas 

Nr.VBOP 2022/45; 

 

1.11.  Tehniskā specifikācija – Atklāta konkursa „Vēsturiski piesārņoto ar naftas 

produktiem vietu Ventspilī sanācija”, identifikācijas Nr.VBOP 2022/45, nolikuma 

1.pielikums “Tehniskā specifikācija. Darbu sastāvs un īpašās Pasūtītāja prasības. 

“Vēsturiski piesārņoto ar naftas produktiem vietu Ventspilī sanācija””. 

 

 

2. Līguma priekšmets 

 

2.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas ar saviem spēkiem, materiāliem un tehniskajiem 

līdzekļiem veikt Piesārņotās teritorijas sanāciju – naftas produktu peldošā slāņa 

samazināšanu līdz mazāk nekā 0,01 m biezumam un barjeras sistēmas uzstādīšanu 

horizontālā taisnē vismaz 300 metru garumā, lai nodrošinātu piesārņojuma migrācijas 

pārtraukšanu uz Baltijas jūru un tās piekrasti, kā arī nodrošināt sasniegto rezultātu noturību 

vismaz 5 (piecus) gadus pēc darbu pabeigšanas. Visi darbi tiek veikti atbilstoši šā Līguma 

noteikumiem un ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošo tiesību normu prasības, kā arī 

ņemot vērā visas Atklātā konkursa prasības un Izpildītāja iesniegtos dokumentus.  

 

2.2. Līguma priekšmetu un Izpildītāja darba uzdevumu veido un šā Līguma neatņemama 

sastāvdaļa ir: 

2.2.1. Tehniskā specifikācija (Līguma 1. pielikums); 

2.2.2. Izpildītāja iesniegtais Piedāvājums ar tā pielikumiem, tostarp Finanšu piedāvājuma 

veidne (Līguma 2. pielikums); 
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2.2.3. Valsts vides dienesta 2020.gada 1.decembra Sanācijas uzdevums 

Nr.2.3/390/KU/2020 (Līguma 3. pielikums); 

2.2.4. Valsts vides dienesta 2020.gada 30.novembra Izziņa par ietekmes uz vidi 

novērtējumu un sākotnējās ietekmes novērtējumu (Līguma 4. pielikums). 

  

2.3. Izpildītājs veic Sanācijas darbus, ievērojot pēc šā Līguma noslēgšanas izstrādātos un 

apstiprinātos dokumentus, kas aprakstīti Tehniskajā specifikācijā. Šie dokumenti tad, kad 

tos šajā Līgumā noteiktajā kārtībā apstiprinājušas abas Puses, kļūst par šā Līguma 

neatņemamu sastāvdaļu:  

2.3.1. Objekta sākotnējā stāvokļa fotofiksācija; 

2.3.2. Organizācijas tabula; 

2.3.3. Sanācijas darbu programma; 

2.3.4. Projekta kvalitātes nodrošināšanas plāns; 

2.3.5. Darbu organizācijas plāns; 

2.3.6. Pēcsanācijas monitoringa darbu programma. 

 

3. Līguma stāšanās spēkā un Līguma termiņš 

 

3.1. Šis Līgums stājas spēkā nekavējoties pēc tam, kad Izpildītājs ir iesniedzis Pasūtītājam 

visus tālāk norādītos dokumentus: 

3.1.1. Līguma izpildes garantiju 10 % apmērā no kopējās līgumcenas; 

3.1.2. Avansa maksājuma garantiju atbilstoši šā Līguma 4.4.punktam; 

3.1.3. Apdrošināšanas polisi atbilstoši šā Līguma 6.5.punktam. 

 

3.2. Ja Izpildītājs neiesniedz Pasūtītājam šā Līguma 3.1.punktā nosauktos dokumentus 30 

dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas, šis Līgums uzskatāms par neesošu. 

 

3.3. Sanācijas darbi pilnībā izpildāmi līdz 2024.gada 30.aprīlim. Darbu izpildes termiņš 

uzskatāms par ievērotu, ja ir pilnībā izpildīts Tehniskajā specifikācijā dotais uzdevums, 

Pasūtītājs ir saņēmis un akceptējis visus dokumentus atbilstoši šā Līguma nosacījumiem 

un Projekta kvalitātes nodrošināšanas plānam un abas Puses ir parakstījušas kopējo 

Sanācijas darbu pieņemšanas – nodošanas aktu. 

 

3.4. Šā Līguma 9.sadaļas nosacījumi, kas attiecināmi uz Sanācijas darbu rezultātu garantijas 

laiku, ir spēkā līdz garantijas termiņa beigām, kas noteikts šā Līguma 9.1.punktā. 

 

 

4. Maksājumu veikšanas kārtība 
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4.1. Par kvalitatīvu un pilnvērtīgu visu šajā Līgumā paredzēto darbu izpildi Pasūtītājs samaksā 

Izpildītājam kopējo līgumcenu 3 916 400,00  (trīs miljoni deviņi simti sešpadsmit tūkstoši 

četri simti eiro un 00 centi) EUR bez Pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Pasūtītājs 

maksājumus par Līguma izpildi veic daļās atbilstoši šā Līguma noteikumiem un Izpildītāja 

iesniegtajā Tāmē norādītajām pozīcijām un to izmaksām. Maksājumi tiek veikti euro 

valūtā.  

 

4.2. Līgumcenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Līguma izpildi, tajā skaitā 

darbaspēka izmaksas, darba drošības un ugunsdrošības izmaksas, visi nepieciešamie 

materiāli un iekārtas, transporta izmaksas, laboratorijas izdevumi par paraugu analīzi, 

piesārņojuma utilizācijas izmaksas, jebkuras atļaujas, kas nepieciešamas no trešajām 

personām, elektroenerģijas un citu resursu izmaksas, citi maksājumi, kas saistīti ar Līguma 

izpildi, kā arī visi tiesību normās noteiktie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas saistīti 

ar Līguma izpildi. 

 

4.3. Pasūtītājs no katras Izpildītājam izmaksājamās summas ietur 10 % Līguma pilnīgas 

izpildes garantēšanai, kas tiek izmaksāta Izpildītājam pēc visu darbu kvalitatīvas izpildes 

atbilstoši šā Līguma 4.7. punkta nosacījumiem.  

 

4.4. Avansa maksājums par Sagatavošanās darbu izpildi atbilstoši Tāmes I. sadaļā, 2.1.punktā 

(2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5., 2.1.6. apakšpunktos), 3.4., 4.1. un 4.3.punktos 

norādītajai summai, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līgumcenas, tiek veikts pēc šā Līguma 

spēkā stāšanās (sk. Līguma 3.1. punktu). Ja norādīto Tāmes pozīciju kopējā summa 

pārsniedz 10% no kopējās līgumcenas, tad to daļu, kas pārsniedz 10% no kopējās 

līgumcenas, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam vienlaikus ar šā Līguma apakšpunktā 4.5.6. 

paredzēto maksājumu. 

 

4.5. Maksājumi par Sanācijas darbiem un ar tiem saistītajiem darbiem tiek veikti pa daļām pēc 

tam, kad ir izpildīti tālāk norādītie darbi un to izpildi apstiprina šajā Līgumā un Projekta 

kvalitātes nodrošināšanas plānā paredzētie dokumenti, tostarp Pušu abpusēji parakstīts 

pieņemšanas – nodošanas akts un, ja tas paredzēts tiesību normās, atbildīgās institūcijas 

saskaņojums, atzinums, akcepts vai cita veida dokuments.  

4.5.1. Maksājums Tāmes 2.2.1., 2.2.2. un 2.2.3. apakšpunktos norādītajā apmērā, bet ne 

vairāk kā 15 % no kopējās līgumcenas tiek veikts pēc tam, kad ir ierīkoti visi Tehniskajā 

piedāvājumā un Sanācijas darbu programmā paredzētie atsūknēšanas urbumi/akas, 

uzstādītas un aprobētas visas sanācijas sistēmas un uzsākta to ekspluatācija atbilstoši 

Tāmes 2.2.1., 2.2.2. un 2.2.3. apakšpunktiem. 

4.5.2. Maksājums 20% apmērā no Tāmes 2.2.4. apakšpunktā un 2.3.punktā paredzētajām 

darbu izmaksām tiek veikts pēc tam, kad naftas produktu peldošais slānis Sanācijas 

darbu objektā ir samazinājies par 25%, salīdzinot ar sākotnēji fiksēto naftas produktu 
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peldošo slāni. Šāds maksājums tiek veikts vēl divas reizes, pēc katra naftas produktu 

peldošā slāņa samazinājuma par 25%, salīdzinot ar sākotnēji fiksēto naftas produktu 

peldošo slāni. Kad ir sasniegts naftas produktu peldošā slāņa biezums, kas ir mazāks 

par 0,01 m, tiek veikts pēdējais maksājums atlikušo 40% apmērā no Tāmes 

2.2.4.apakšpunktā un 2.3.punktā paredzētajām darbu izmaksām. 

4.5.3. Maksājums par barjeru sistēmas ierīkošanu Tāmes 2.4.1., 2.4.2., un 2.4.3. 

apakšpunktos paredzētajā apmērā tiek veikts trīs daļās pēc katriem uzstādītiem 100 

(viens simts) metriem barjeras. Trešais maksājums tiek veikts pēc pilnīgas barjeru 

sistēmas uzstādīšanas, pārbaudes un nodošanas vismaz 300 metru garumā.  

4.5.4. Maksājumi par Tāmes 3.1., 3.2., 3.3., 4.4., 4.5. un 4.6. punktos paredzētajiem darbiem 

tiek veikti vienu reizi četros mēnešos. Katrs atsevišķais maksājums tiek aprēķināts, 

Tāmes 3.1., 3.2., 3.3., 4.4., 4.5. un 4.6. punktos paredzēto maksājumu kopsummu 

izdalot ar pilniem mēnešiem no projekta uzsākšanas dienas līdz 2024.gada 30.aprīlim 

un iegūto summu pareizinot ar 4.  

4.5.5. Maksājums par pēcsanācijas monitoringa aku tīkla izveidi tiek veikts Tāmes 2.5. 

apakšpunktā norādītajā apmērā pēc pēcsanācijas monitoringa aku tīkla izveides. 

4.5.6. Maksājums par Garantijas laika saistību izpildes garantiju un Sanācijas darbu nodošanu 

ekspluatācijā tiek veikts Tāmes 2.6.1. un 2.6.2.apakšpunktos un 4.2. punktā paredzētajā 

apmērā pēc Tāmes 2.6.1. un 2.6.2. apakšpunktos norādīto darbu izpildes, Garantijas 

laika saistību izpildes garantijas iesniegšanas Pasūtītājam un pēc tam, kad ir saņemts 

Valsts vides dienesta Kurzemes reģionālās vides pārvaldes atzinums par sanācijas 

uzdevuma un sanācijas programmas pilnīgu izpildi. 

 

4.6. Visi maksājumi atbilstoši šim Līgumam tiek veikti pēc attiecīgo Līguma nosacījumu 

izpildes tad, kad Izpildītājs ir izsniedzis Pasūtītājam attiecīgu rēķinu un par attiecīgo darbu 

posmu abu pušu parakstītu pieņemšanas – nodošanas aktu. Rēķini sagatavojami atbilstoši 

tiesību normu prasībām un nosūtāmi elektroniski uz elektroniskā pasta adresi info@vbp.lv. 

Sarakstes dokumentos un rēķinos ir jānorāda projekta Nr. un/vai nosaukums. Rēķinu 

apmaksas termiņš ir 30 dienas no rēķina un attiecīgā darbu posma abu pušu parakstīta 

pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas dienas. Par rēķina apmaksas dienu uzskatāma 

diena, kad Pasūtītājs veicis attiecīgās naudas summas pārskaitījumu uz šajā Līgumā vai 

konkrētajā rēķinā norādīto Izpildītāja norēķinu kontu.  

 

4.7. Pēc visu Sanācijas darbu pabeigšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Garantijas laika 

saistību izpildes garantiju 10% apmērā no kopējās līgumcenas, kas izsniegta atbilstoši šā 

Līguma 6.4.punktam. Pasūtītājs izmaksā visus saskaņā ar šā Līguma 4.3.punktu ieturētos 

līdzekļus 30 dienu laikā pēc Garantijas laika saistību izpildes garantijas iesniegšanas un 

Izpildītāja rēķina saņemšanas. 

 

mailto:info@vbp.lv
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4.8. Ja Sanācijas darbi tiek kavēti un netiek veikti Sanācijas darbu programmā un šajā Līgumā 

paredzētajā laika grafikā, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt no tuvākā Izpildītājam veicamā 

maksājuma šā Līguma 5.12. punktā paredzēto līgumsodu. 

 

4.9. Maksājumi tiek veikti uz Izpildītāja bankas kontu: 

AS “VentEko”,  

reģistrācijas Nr. 41203008864,  

Banka Luminor Bank AS Latvijas filiāle  

Bankas konta Nr. LV38RIKO0001280001139 

 

 

 

5. Sanācijas darbu izpildes termiņi 

 

5.1. Izpildītājs visus darbus izpilda termiņos, kas paredzēti Tehniskajā specifikācijā, 

Tehniskajā piedāvājumā, Sanācijas darbu programmā iekļautajā darbu izpildes laika 

grafikā un šajā Līgumā.  

 

5.2. 30 dienu laikā no šā Līguma noslēgšanas Izpildītājs izstrādā, rakstveidā saskaņo ar 

Pasūtītāju un  iesniedz Valsts vides dienesta Kurzemes reģionālajā vides pārvaldē Sanācijas 

darbu programmu, kas izstrādāta atbilstoši spēkā esošajām tiesību normām un kurā norādīts 

sanācijas mērķis, metodes, tehniskie parametri, piesardzības pasākumi, sasniedzamie 

rezultāti, noteikti termiņi sanācijas pasākumiem un ietverts paredzētais monitorings 

(monitoringa specifikācija un kārtība) sanācijas darbu laikā un pēc sanācijas darbu 

pabeigšanas. Pasūtītājs savu vērtējumu Izpildītāja iesniegtajai Sanācijas darbu programmai 

sniedz ne vēlāk kā 5 dienu laikā pēc tās saņemšanas. 

 

5.3. 30 dienu laikā no šā Līguma noslēgšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Zemes dzīļu 

izmantošanas licences kopiju. 

 

5.4. 14 dienu laikā no šā Līguma noslēgšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Organizācijas 

tabulu, kuras saturs definēts Tehniskajā specifikācijā. 

 

5.5. 30 dienu laikā no šā Līguma noslēgšanas Izpildītājs rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju un 

iesniedz Projekta kvalitātes nodrošināšanas plānu, kurā detalizēti izklāstīta sanācijas darbu 

izpildes kvalitātes nodrošināšanas stratēģija, organizācija, atbildības jautājumi un 

procedūras, kas jāpielieto sanācijas darbu kvalitātes nodrošināšanai, kā arī dokumenti, kas 

pierāda kvalitatīvu Sanācijas darbu izpildi katrā darbu izpildes posmā.  

 

5.6. Līdz Sanācijas darbu uzsākšanai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Darbu organizācijas 

plānu, kura saturs definēts Tehniskajā specifikācijā. 
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5.7. Izpildītājs uzsāk mobilizāciju un citus saistītos darbus Sanācijas darbu objektā (teritorijas 

norobežošana, biroja un noliktavas moduļu izvietošana, pievedceļu nostiprināšana, 

pagaidu elektropievada ierīkošana u.tml.) ne vēlāk kā 45 dienas pēc šā Līguma stāšanās 

spēkā.  

 

5.8. Līdz 2022.gada 31. decembrim Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam starpmonitoringa pārskatu, 

kas kopā ar Sanācijas darbu pārskatu un citiem Sanācijas darbu izpildes dokumentiem 

apstiprina to, ka naftas produktu peldošā slāņa biezums (piesārņojums) akās ir samazināts 

līdz vidēji 0.45 m 23 000 m2 lielā teritorijas daļā un ar Pasūtītāju un Valsts vides dienesta 

Kurzemes reģionālo vides pārvaldi ir rakstveidā saskaņots Sanācijas darbu izpildei 

nepieciešamās barjeras garums un tehnoloģiskais risinājums.  

 

5.9. Līdz Sanācijas darbu pabeigšanai Izpildītājs izstrādā un rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju 

un Valsts vides dienesta Kurzemes reģionālo vides pārvaldi pēcsanācijas monitoringa 

darbu programmu, atskaiti par monitoringa sistēmas ierīkošanu un apsekošanas aktu par 

monitoringa sistēmas nodošanu ekspluatācijā.  

 

5.10. Līdz 2024. gada 30. aprīlim Izpildītājs sakārto Sanācijas darbu objektu tādā 

stāvoklī, kāds tas bija pirms Sanācijas darbu uzsākšanas, rakstveidā  saskaņo ar Pasūtītāju 

un Valsts vides dienesta Kurzemes reģionālo vides pārvaldi sanācijas pārskatu un nodod 

Sanācijas objektu Pasūtītājam ar pieņemšanas – nodošanas aktu, kā arī nodod Pasūtītājam 

visus ar Sanācijas darbu objekta nodošanu saistītos dokumentus, kas uzskaitīti Tehniskajā 

specifikācijā. 

 

5.11. Ja Izpildītājs no Izpildītāja rīcības neatkarīgu apstākļu dēļ kavē kādu no Sanācijas 

darbu programmā iekļautajā darbu izpildes laika grafikā norādītajiem darbu izpildes 

termiņiem (izņemot kopējo Līguma 3.3. punktā norādīto darbu izpildes termiņu), 

Pasūtītājs, ja atzīst kavēšanos par attaisnojamu un neatkarīgu no Izpildītāja darbības vai 

bezdarbības, var ar atsevišķu vienošanos rakstveidā saskaņot vai nesaskaņot atsevišķu 

Sanācijas darbu izpildes termiņu pagarinājumu. Atsevišķu Sanācijas darbu izpildes termiņu 

pagarinājums neietekmē kopējo Sanācijas darbu izpildes termiņu. 

 

5.12. Ja Pasūtītājs nav rakstveidā saskaņojis termiņa pagarinājumu jebkurai no šajā 

Līgumā vai tā pielikumos paredzētajām darbībām, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 

0,1% apmērā no kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no šā 

Līguma summas.  

 

5.13. Pasūtītājs par Līguma izpildes kavējuma rezultātā maksājamo līgumsodu iesniedz  

Izpildītājam rēķinu, kas apmaksājams 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no rēķina 
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nosūtīšanas dienas. Sagatavotie rēķini nosūtāmi Izpildītājam elektroniski uz elektroniskā 

pasta adresi info@venteko.com. 

 

 

6. Līguma izpildes nodrošinājums 

 

6.1. Līguma izpildes nodrošināšanai Izpildītājs pirms šā Līguma stāšanās spēkā iesniedz 

Pasūtītājam Līguma izpildes garantiju 10% apmērā no kopējās līgumcenas, Avansa 

maksājuma garantiju plānotā avansa maksājuma apmērā un Apdrošināšanas polisi. Līguma 

izpildes nodrošināšanai garantijas periodā Izpildītājs iesniedz Garantijas laika saistību 

izpildes garantiju 10% apmērā no kopējās līgumcenas. 

 

6.2. Līguma izpildes garantiju 10% apmērā no kopējās līgumcenas izdod Latvijas Republikā 

vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta 

kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība, kas ir tiesīga sniegt pakalpojumus Latvijas 

Republikā. Līguma izpildes garantija ir beznosacījumu un neatsaucama kredītiestādes vai 

apdrošināšanas sabiedrības apņemšanās pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma, kuram nav 

nepieciešams pamatojums, 5 (piecu) dienu laikā veikt maksājumu par summu vai summām, 

kas nepārsniedz 10% no kopējās līgumcenas. Pirms maksājuma pieprasījuma iesniegšanas 

kredītiestādei vai apdrošināšanas sabiedrībai, Pasūtītājam nav jāpieprasa attiecīgā summa 

no Izpildītāja. Līguma izpildes garantijai ir jābūt spēkā visu Līguma izpildes laiku līdz šā 

Līguma 5.10. punktā norādīto dokumentu parakstīšanai un iesniegšanai Pasūtītājam. 

 

6.3. Avansa maksājuma garantiju šā Līguma 4.4.punktā norādītā maksājuma apjomā izdod 

Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī 

reģistrēta kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība, kas ir tiesīga sniegt pakalpojumus 

Latvijas Republikā. Avansa maksājuma garantija ir beznosacījumu un neatsaucama 

kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības apņemšanās pēc Pasūtītāja pirmā 

pieprasījuma, kuram nav nepieciešams pamatojums, 5 (piecu) dienu laikā veikt maksājumu 

par summu vai summām, kas nepārsniedz šā Līguma 4.4.punktā aprakstīto darbu izpildes 

izmaksas. Pirms maksājuma pieprasījuma iesniegšanas kredītiestādei vai apdrošināšanas 

sabiedrībai, Pasūtītājam nav jāpieprasa attiecīgā summa no Izpildītāja. Avansa maksājuma 

garantijai ir jābūt spēkā līdz pilnīgai šā Līguma 4.4.punktā aprakstīto darbu izpildei 

(Sanācijas darbu objekta apsekošanai, nepieciešamās papildus izpētes veikšanai, Sanācijas 

darbu programmas un citu šajā Līgumā paredzēto pirms sanācijas darbu uzsākšanas 

iesniedzamo dokumentu izstrādei, saskaņošanai un iesniegšanai Pasūtītājam, teritorijas 

norobežošanai, sanācijas teritorijas sagatavošanai, nepieciešamās infrastruktūras un 

pagaidu elektropievada ierīkošanai, pagaidu biroja un noliktavas moduļu izvietošanai un 

pievedceļu nostiprināšanai vai izveidošanai, kā arī atbilstoša lielformāta stenda 

izvietošanai pie Sanācijas darbu objekta).  
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6.4. Garantijas laika saistību izpildes garantiju 10% apmērā no kopējās līgumcenas izdod 

Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī 

reģistrēta kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība, kas ir tiesīga sniegt pakalpojumus 

Latvijas Republikā. Garantijas laika saistību izpildes garantija ir beznosacījumu un 

neatsaucama kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības apņemšanās pēc Pasūtītāja 

pirmā pieprasījuma, kuram nav nepieciešams pamatojums, 5 (piecu) dienu laikā veikt 

maksājumu par summu vai summām, kas nepārsniedz 10% no kopējās līgumcenas. Pirms 

maksājuma pieprasījuma iesniegšanas kredītiestādei vai apdrošināšanas sabiedrībai, 

Pasūtītājam nav jāpieprasa attiecīgā summa no Izpildītāja. Garantijas laika saistību izpildes 

garantijai ir jābūt spēkā līdz šajā Līgumā paredzētā Sanācijas darbu garantijas perioda 

beigām. Garantijas laika saistību izpildes garantiju Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, lai 

saņemtu atbilstoši šā Līguma 4.3. punktam ieturētos maksājumus saskaņā ar šā Līguma 

4.7. punktu. 

 

6.5. Izpildītājs apdrošina savu, savu darbinieku, sadarbības partneru un apakšuzņēmēju 

civiltiesisko atbildību attiecībā uz Sanācijas darbu objektu un Sanācijas darbu izpildi par 

visa veida Izpildītāja, tā darbinieku, sadarbības partneru un piesaistīto Apakšuzņēmēju 

darbības vai bezdarbības, tostarp delikta, rezultātā nodarīto kaitējumu videi, Pasūtītājam 

vai trešo personu dzīvībai, veselībai vai mantai. Izpildītājs pirms Sanācijas darbu 

uzsākšanas iesniedz Pasūtītājam spēkā esošu apdrošināšanas polisi, kas ir spēkā visu 

Sanācijas darbu izpildes laiku. Civiltiesiskās apdrošināšanas summa nosakāma ne mazāka 

kā 10% no kopējās līgumcenas, bez pašriska. 

 

6.6. Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot jebkuru no šajā sadaļā aprakstītajiem Līguma izpildes 

nodrošinājumiem, lai pilnībā vai daļēji dzēstu Izpildītāja darbības vai bezdarbības dēļ 

Pasūtītājam nodarītos zaudējumus, novērstu ar Sanācijas darbu izpildi saistītos trūkumus 

vai ieturētu līgumsodu. Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot Līguma izpildes nodrošinājumu, ja 

Izpildītājs pienācīgi nepilda šā Līguma saistības. Pasūtītājam nav pienākuma pirms Līguma 

izpildes nodrošinājumu izmantošanas vērsties pie Izpildītāja. 

 

 

7. Līguma izpildes kārtība 

 

7.1. Šis Līgums ir izpildāms, ievērojot visus Līgumā un tā pielikumos, kā arī Atklātā konkursa 

dokumentos ietvertos nosacījumus. Pasūtītājs Līguma un atsevišķu Sanācijas darbu posmu 

izpildi pieņem, pārliecinoties par darbu izpildi un kvalitāti saskaņā ar šo Līgumu un 

Projekta kvalitātes nodrošināšanas plānu.  

 

7.2. Pasūtītājs Sanācijas darbu izpildes ietvaros ir tiesīgs izteikt Izpildītājam norādījumus 

mutvārdos, rakstveidā vai elektroniski par konkrētu darbu izpildes niansēm. Mutvārdos 

izteiktie norādījumi fiksējami iknedēļas un ikmēneša sanāksmju protokolos.  
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7.3. Izpildītājs atbilstoši Tehniskajā specifikācijā norādītajam Sanācijas darbu objektā 

organizē iknedēļas un ikmēneša sapulces. Pirms katras no šīm sapulcēm Izpildītājs iesniedz 

Pasūtītājam atskaiti par paveiktajiem un plānotajiem darbiem. Izpildītājs nodrošina 

iknedēļas un ikmēneša sapulču protokolēšanu un protokolu iesniegšanu Pasūtītājam ne 

vēlāk kā 7 dienas pēc sapulces.  

 

7.4. Visi dokumenti atbilstoši šim Līgumam parakstāmi ar drošu elektronisko parakstu un 

nosūtāmi uz Līguma 7.5. punktā norādītajām Izpildītāja un Pasūtītāja elektroniskā pasta 

adresēm. Dokumentiem, ja Puses nav vienojušās citādi, jābūt MS Office lasāmā formātā. 

Elektroniskā pasta saņēmējs vienas darba dienas laikā apstiprina katra sūtījuma saņemšanu. 

 

7.5.Izpildītājam adresētie sūtījumi nosūtāmi uz elektroniskā pasta adresi info@venteko.com. 

Pasūtītājam adresētie sūtījumi nosūtāmi uz elektroniskā pasta adresi info@vbp.lv.  

 

7.6. Ja par kādu no sūtījumiem nav saņemts apstiprinājums par saņemšanu, tā nosūtītāja 

kontaktpersona sazinās ar saņēmēja kontaktpersonu personiski, lai noskaidrotu, vai 

sūtījums ir saņemts un iegūtu nepieciešamo saņemšanas apliecinājumu. Ja saņemšanas 

apliecinājumu iegūt nav iespējams, attiecīgais sūtījums nosūtāms ierakstītā pasta sūtījumā. 

 

7.7. Izpildītājam ir pienākums piesaistīt Pasūtītāja kontaktpersonu visās Projekta kvalitātes 

nodrošināšanas plānā paredzētajās darbībās gan dabā (apskates, faktu konstatācijas, u.tml.), 

gan saskaņojot visus ar Projekta izpildi saistītos dokumentus (būvprojekti, ja tādi 

nepieciešami, shēmas, plāni, atsevišķu darbu pieņemšanas – nodošanas akti, mērījumu un 

analīžu rezultāti u.tml.). 

 

7.8. Visi šā Līguma izpildes ietvaros sagatavojamie vai iesniedzamie dokumenti, kas jāsaskaņo 

kādai no Pusēm, attiecīgajai Pusei jāizvērtē ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no konkrētā 

dokumenta saņemšanas dienas, ja šajā Līgumā nav paredzēts citādi. Minētajā termiņā 

attiecīgā Puse var konkrēto dokumentu rakstveidā saskaņot vai nesaskaņot. Ja dokuments 

netiek saskaņots, attiecīgā Puse rakstveidā norāda tā nesaskaņošanas iemeslus un 

nepieciešamos labojumus dokumentā vai dabā. Nepieciešamie labojumi veicami ne vēlāk 

kā 5 (piecu) dienu laikā. Rakstveida atbildes neesamība noteiktajā termiņā nav uzskatāma 

par saskaņojumu. 

 

7.9. Pasūtītājs Šā Līguma izpildes kvalitātes pārbaudei var pieaicināt speciālistus. Ja Pasūtītāja 

pieaicinātie speciālisti konstatē Līguma izpildes neatbilstību Līguma noteikumiem vai 

tiesību normām, Izpildītājs sedz speciālistu atzinuma sagatavošanas izmaksas.  

 

7.10.  Ja Pasūtītāja ieskatā konkrēti darbi nav veikti atbilstošā kvalitātē vai saskaņā ar šā 

Līguma un tā pielikumu nosacījumiem, Pasūtītājs nosūta Izpildītājam rakstveida 

mailto:info@vbp.lv
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pretenziju, aprakstot konstatētos trūkumus un lūdzot tos novērst Pasūtītāja norādītajā 

termiņā. Līdz konstatēto trūkumu novēršanai samaksa par attiecīgo darbu izpildi saskaņā 

ar šā Līguma 4. sadaļu netiek veikta. Izpildītājam ir pienākums novērst trūkumus arī tad, 

ja tie konstatēti pēc attiecīgo darbu pieņemšanas. 

 

7.11. Visus dokumentus, izņemot pieņemšanas – nodošanas aktus un šā Līguma 

grozījumus, no Izpildītāja un Pasūtītāja puses ir tiesīgas parakstīt Izpildītāja un Pasūtītāja 

kontaktpersonas, kas norādītas šā Līguma 14. sadaļā. Pieņemšanas – nodošanas aktus un 

šā Līguma grozījumus paraksta no Pasūtītāja puses Ventspils brīvostas pārvaldnieks, bet 

no Izpildītāja puses valdes locekle. Gadījumā, ja kāda no Pusēm šā Līguma darbības laikā 

tiek reorganizēta, pieņemšanas – nodošanas aktus paraksta attiecīgi Pušu paraksttiesīgās 

personas.  

 

7.12. Izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā no attiecīgo 

apstākļu konstatēšanas dienas rakstveidā informē Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas 

traucē vai varētu traucēt šā Līguma savlaicīgu vai kvalitatīvu izpildi.  

 

7.13.  Ja šā Līguma izpildes ietvaros tiek radīts jebkāds autortiesību objekts, visas autora 

mantiskās tiesības uz šo autortiesību objektu pieder Pasūtītājam.  

 

 

8. Līguma izpildē iesaistītais personāls un apakšuzņēmēji 

 

8.1. Izpildītājs šā Līguma izpildē piesaista visus Līguma kvalitatīvas izpildes nodrošināšanai 

nepieciešamos resursus. Izpildītājs var pēc saviem ieskatiem piesaistīt šā Līguma izpildē 

gan darbiniekus, gan apakšuzņēmējus. Apakšuzņēmēju piesaiste rakstveidā saskaņojama 

ar Pasūtītāju. Izpildītājs nedrīkst nodot apakšuzņēmējiem visu Sanācijas darbu izpildi. 

 

8.2. Izpildītājs visā Sanācijas darbu izpildes laikā nodarbina Izpildītāja iesniegtajā 

Piedāvājumā norādītos atbilstošas kvalifikācijas speciālistus – Sanācijas darbu vadītāju, 

ķīmiķi/tehnologu un vides ekspertu. Izpildītāja Piedāvājumā norādīto speciālistu nomaiņa 

ir iespējama vienīgi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likumā noteiktajā 

kārtībā tad, ja tam piekritis Pasūtītājs un ja pēc šā Līguma noslēgšanas piesaistītajam 

speciālistam ir līdzvērtīga vai augstāka kvalifikācija, izglītība un pieredze nekā 

Piedāvājumā norādītajam atbilstošajam speciālistam. 

 

8.3. Izpildītājs Sanācijas darbu izpildē piesaista savā Piedāvājumā norādītos apakšuzņēmējus. 

Piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņa ir iespējama vienīgi Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likumā noteiktajā kārtībā tad, ja tam rakstveidā piekritis 

Pasūtītājs un ja apakšuzņēmējam, kas piesaistīts pēc šā Līguma noslēgšanas, ir līdzvērtīga 
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vai augstāka kvalifikācija, izglītība un pieredze nekā Piedāvājumā norādītajam 

apakšuzņēmējam.  

 

8.4. Apakšuzņēmējus, kas nav norādīti Izpildītāja Piedāvājumā, Izpildītājs ir tiesīgs piesaistīt, 

rakstveidā saskaņojot katra apakšuzņēmēja piesaisti un darāmos darbus ar Pasūtītāju.  

 

8.5. Izpildītājs apakšuzņēmēju nomaiņas vai jaunu apakšuzņēmēju piesaistes saskaņošanai 

iesniedz Pasūtītājam atbilstošu pieteikumu, kurā norādīti apakšuzņēmējam nododamie 

darbi, apakšuzņēmēja apliecinājums par gatavību šos darbus uzņemties un izpildīt 

atbilstoši šā Līguma un tā pielikumu nosacījumiem un šajā Līgumā un tā pielikumos 

noteiktajiem termiņiem, kā arī apakšuzņēmēja pieredzi un kvalifikāciju apliecinoši 

dokumenti. 

 

8.6. Izpildītāja apakšuzņēmēji tiem uzticētā darba izpildei nav tiesīgi piesaistīt 

apakšuzņēmējus. Ja nepieciešami papildus resursi vai specifiskas zināšanas, attiecīgo 

apakšuzņēmēju šā Līguma 8.5. punktā aprakstītajā kārtībā piesaista Izpildītājs. 

 

8.7. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par visu apakšuzņēmēju, darbinieku un piesaistīto 

speciālistu rīcību, darba kvalitāti un atbilstību šā Līguma un tā pielikumu prasībām.  

 

8.8. Izpildītājs ir atbildīgs pret Pasūtītāju un citām personām par visiem zaudējumiem, kas 

radušies Izpildītāja piesaistīto darbinieku, sadarbības partneru un Apakšuzņēmēju rīcības 

rezultātā. 

 

8.9. Ja Izpildītāja piesaistītais darbinieks vai apakšuzņēmējs nespēj izpildīt vai nepienācīgi 

pilda tam uzticētos pienākumus, Pasūtītājs ir tiesīgs rakstveidā pieprasīt tā nomaiņu, šo 

prasību pamatojot. Tādā gadījumā Izpildītājs nomaiņu veic 14 (četrpadsmit) dienu laikā.  

 

8.10.  Jautājumus, kas saistīti ar Izpildītāja darbinieku un apakšuzņēmēju piesaistīšanu 

vai nomaiņu, Pasūtītājs izvērtē piecu dienu laikā.  

 

 

9. Garantijas laiks 

 

9.1. Izpildītājs nodrošina veikto sanācijas darbu garantiju sešdesmit mēnešu periodā. 

Garantijas periodu sāk skaitīt no dienas, kad Izpildītājs ir pilnībā pabeidzis visus Sanācijas 

darbus, ko apliecina šā Līguma 5.10.punktā norādīto darbību izpilde. 

 

9.2. Garantijas laikā Izpildītājam ir pienākums nodrošināt to, lai Sanācijas darbu objektā naftas 

produktu peldošā slāņa biezums būtu mazāks par 0,01 m. un lai uzstādītā barjeras sistēma 

nodrošinātu piesārņojuma migrācijas pārtraukšanu uz Baltijas jūru un tās piekrasti. 
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9.3. Ja Garantijas laikā Sanācijas darbu objektā tiek konstatēts naftas produktu peldošā slāņa 

biezums, kas ir vienāds vai lielāks par 0,01 m. vai piesārņojuma migrācija uz Baltijas jūru 

un tās piekrasti, Izpildītājam ir pienākums veikt naftas produktu savākšanu un barjeras 

sistēmas uzlabošanu par saviem līdzekļiem.  

 

9.4. Garantijas laika pārbaudes tiek veiktas atbilstoši Pēcsanācijas monitoringa darbu 

programmā noteiktajai kārtībai. Pēcsanācijas monitoringa ietvaros tā veicējs noteiktajos 

termiņos fiksē naftas produktu peldošā slāņa biezumu un piesārņojuma migrāciju uz 

Baltijas jūru, par ko iesniedz Pasūtītājam un Izpildītājam Monitoringa pārskatu.  

 

9.5. Ja Monitoringa pārskatā konstatēta neatbilstība šā Līguma 9.2. punktā norādītajiem 

parametriem vai konstatēti citi trūkumi, Izpildītājs ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā 

pēc Monitoringa pārskata saņemšanas izstrādā un iesniedz Pasūtītājam defektu novēršanas 

darbu plānu un laika grafiku, kā arī nekavējoties uzsāk konstatēto defektu novēršanai 

nepieciešamos darbus. Pasūtītājs defektu novēršanas darbu plānu un laika grafiku 

rakstveidā saskaņo šā Līguma 7.8. punktā noteiktajā kārtībā ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu 

laikā. 

 

9.6. Pasūtītājs ir tiesīgs papildus Monitoringa pārskatā iekļautajām pārbaudēm veikt garantijas 

laika pārbaudi jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem līdz šā Līguma 9.1. punktā noteiktā 

termiņa beigām. Ja tiek konstatēta neatbilstība šā Līguma 9.2. punktā noteiktajiem 

rādītājiem vai citi trūkumi, Pasūtītājs par to nekavējoties informē Izpildītāju, kas rīkojas šā 

Līguma 9.5. punktā norādītajā kārtībā.  

 

9.7. Ja Izpildītājs neveic šā Līguma 9.5. punktā aprakstītās darbības vai defektu novēršanas 

darbu plānā noteiktajā termiņā nenovērš konstatētos defektus, Pasūtītājs nepieciešamos 

darbus ir tiesīgs veikt par saviem līdzekļiem, izmantojot Garantijas laika saistību izpildes 

garantiju. Ja defektu novēršanas izmaksas pārsniedz Garantijas laika saistību izpildes 

garantijas apmēru, to izmaksu daļu, kas pārsniedz minētās garantijas apmēru, apmaksā 

Izpildītājs.  

 

 

10. Pasūtītāja tiesības un pienākumi 

 

10.1. Pasūtītājam jebkurā brīdī, konstatējot esošas vai iespējamas nobīdes no darbu 

izpildes laika grafika, ir tiesības pieprasīt Izpildītājam detalizētu ziņojumu par Sanācijas 

darbu gaitu, sasniegtajiem rezultātiem un plānotajiem darbiem, kā arī darbu izpildi 

kavējošiem faktoriem. 
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10.2. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāja darbiniekiem un apakšuzņēmējiem iespēju piekļūt 

Sanācijas darbu objektam. 

 

10.3. Pasūtītājam ir pienākums atbilstoši savām iespējām un kompetencei atbalstīt un 

nekavēt Sanācijas darbu izpildi, tostarp izsniedzot Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo ar 

Sanācijas darbiem saistīto informāciju un dokumentus vai to atvasinājumus. 

 

10.4. Pasūtītājam ir tiesības  ieturēt no jebkuras šā Līguma izpildes ietvaros Izpildītājam 

izmaksājamās summas līdzekļus, kas nepieciešami līgumsoda, zaudējumu vai citu 

Pasūtītāja prasījumu dzēšanai. 

 

 

 

 

11. Izpildītāja tiesības un pienākumi 

 

11.1. Izpildītāja darbībām visā šā Līguma izpildes procesā jāatbilst Latvijas Republikā 

spēkā esošo tiesību normu prasībām.  

 

11.2. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu 

laikā izsniedz Izpildītāja rīcībā esošo ar Sanācijas darbu veikšanu saistīto informāciju un 

dokumentus vai to atvasinājumus. 

 

11.3. Izpildītājs pirms jebkādu darbu uzsākšanas saņem visas to veikšanai nepieciešamās 

atļaujas, licences vai saskaņojumus.  

 

11.4. Izpildītājs Līguma izpildes laikā nodrošina Sanācijas darbu objekta vizuālās 

identitātes prasību ievērošanu atbilstoši Norvēģijas grantu Komunikācijas un dizaina 

rokasgrāmatai (https://eeagrants.lv/wp-

content/uploads/2021/02/EEA_CommunicationAndDesignManual_LV_2-1.pdf). 

 

11.5. Izpildītājs ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms Sanācijas darbu uzsākšanas 

Sanācijas darbu objektā uzstāda informatīvo stendu, kura saturs un dizains ir rakstveidā 

saskaņoti ar Pasūtītāju. 

 

11.6. Izpildītājs nodrošina kārtību darbu teritorijā visā darbu veikšanas laikā un veic visus 

saprātīgi nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu apkārtējo vidi un ierobežotu 

piesārņojuma, trokšņu un citu darbību negatīvo ietekmi. 

 

file:///C:/madara.zingere/AppData/Local/Temp/7zO42396AC2/(https:/eeagrants.lv/wp-content/uploads/2021/02/EEA_CommunicationAndDesignManual_LV_2-1.pdf)
file:///C:/madara.zingere/AppData/Local/Temp/7zO42396AC2/(https:/eeagrants.lv/wp-content/uploads/2021/02/EEA_CommunicationAndDesignManual_LV_2-1.pdf)
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11.7. Izpildītājs nodrošina Sanācijas darbu objektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu 

bīstamo atkritumu savākšanai, kā arī nodrošina to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām 

vietām atbilstoši spēkā esošajām tiesību normām. 

 

11.8. Izpildītājs, parakstot šo Līgumu, apliecina, ka tam ir zināmi ar Sanācijas darbiem 

saistītie darba vides riski un nepieciešamie darba aizsardzības pasākumi. 

 

11.9. Izpildītājs Līguma izpildes laikā uz sava rēķina nodrošina Sanācijas darbu objekta 

nožogošanu, satiksmes organizēšanu, inženierkomunikāciju saglabāšanu un apsardzi 

Sanācijas darbu objektā. 

 

11.10. Izpildītājs nodrošina Sanācijas darbu veikšanai nepieciešamos elektroenerģijas, 

ūdens, kanalizācijas un citus pakalpojumus Sanācijas darbu objektā. 

 

 

 

12. Līguma grozīšanas un izbeigšanas kārtība 

 

12.1. Šo Līgumu iespējams grozīt vienīgi rakstveidā, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju iepirkumu likuma nosacījumus. 

 

12.2. Visus šā Līguma grozījumus un papildinājumus noformē rakstveidā un tos paraksta 

Pušu paraksttiesīgās personas. Ja Līguma grozījumus parakstījušas tikai Pušu 

kontaktpersonas, tie nav saistoši Pusēm.  

 

12.3. Visi šā Līguma grozījumi stājas spēkā atbilstoši tajos norādītājam vai tad, kad tos 

parakstījušas abas Puses. Visi šā Līguma grozījumi kļūst par šā Līguma neatņemamu 

sastāvdaļu. 

 

12.4. Pušu rekvizītu maiņai nav nepieciešami šā Līguma grozījumi. Par rekvizītu 

(nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, epasta adrese, kontaktpersonas un to dati) maiņu 

Puses viena otru informē nekavējoties, bet ne vēlāk kā desmit dienu laikā.  

 

12.5. Šo Līgumu var izbeigt, Pusēm parakstot atsevišķu vienošanos. Vienojoties par 

Līguma izbeigšanu, Puses vienojas arī par Līguma ietvaros pabeidzamajiem darbiem, to 

termiņiem un atbilstošajiem maksājumiem.   

 

12.6. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no šā Līguma Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos, kā arī tad, ja Valsts vides dienesta 

Kurzemes reģionālā vides pārvalde nav saskaņojusi Sanācijas darbu programmu 90 dienu 

laikā pēc tās saņemšanas, ja Izpildītājs ir nokavējis jebkuru no šajā Līgumā paredzētajiem 
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termiņiem vairāk par 20 dienām, pārkāpj vai nepilda šā Līguma nosacījumus vai Latvijas 

Republikā spēkā esošas tiesību normas, atkārtoti nekvalitatīvi izpilda darbus, ir zaudējis 

vai nav saņēmis darbu izpildei nepieciešamās atļaujas vai licences, Izpildītājs, tā 

amatpersonas vai saistītās personas tiek iekļautas starptautisko vai Latvijas Republikas 

nacionālo sankciju sarakstos.  

 

12.7. Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma, šis Līgums uzskatāms par izbeigtu 10 

(desmitajā) dienā pēc Pasūtītāja paziņojuma nosūtīšanas. Šajā laikā Izpildītājam ir 

pienākums pilnībā atbrīvot Sanācijas darbu objektu no savām iekārtām un sakopt Sanācijas 

darbu objekta teritoriju. Ja Izpildītājs norādītajā termiņā Sanācijas darbu objektu nav 

atbrīvojis, to savā valdījumā pārņem Pasūtītājs, un visu Sanācijas darbu objekta teritorijā 

esošo Izpildītāja un/vai trešo personu mantu utilizē vai atsavina, vai aiztur līdz Izpildītāja 

saistību pilnīgai izpildei, vai arī nodod glabāšanā uz Izpildītāja rēķina. 

 

12.8. Pasūtītājs apmaksā tikai pilnībā un kvalitatīvi izpildītus darbus, ko apliecina abu 

Pušu parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts. Ja Izpildītājs atkāpjas no šā Līguma 

izpildes, Pasūtītājs neapmaksā darbus, kas nav pilnībā vai kvalitatīvi izpildīti, kā arī 

neizmaksā Izpildītājam atbilstoši šā Līguma 4.3.punktam ieturētās summas. 

 

12.9. Ja šā Līguma neizpilde ir radījusi Pasūtītājam zaudējumus vai izraisījusi 

Pasūtītājam piešķirto finanšu līdzekļu atprasīšanu pilnībā vai kādā to daļā, Izpildītājs 

piecpadsmit dienu laikā atlīdzina Pasūtītājam visus zaudējumus atbilstoši Pasūtītāja 

sagatavotajam rēķinam. 

 

 

13. Strīdu izskatīšana 

 

13.1. Visus strīdus un nesaskaņas, kas var rasties šā Līguma izpildes ietvaros, Puses 

risina savstarpēju pārrunu ceļā starp Pušu kontaktpersonām. Ja šādā veidā strīdu nav 

iespējams atrisināt, to risina rakstveidā, visus dokumentus parakstot Pušu 

paraksttiesīgajām personām. Ja arī šādā veidā Puses nevar panākt vienošanos, strīdi 

risināmi tiesā atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajām tiesību normām. 

 

13.2. Pusei ir jāatbild uz otras Puses piedāvāto strīda risinājuma priekšlikumu 15 

(piecpadsmit) dienu laikā no tā saņemšanas dienas. 

 

13.3. Jautājumos, kas nav noregulēti šajā Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikā 

spēkā esošajām tiesību normām. 

 

 

14. Pušu kontaktpersonas 
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14.1. Pasūtītāja kontaktpersona ir Māris Skudra, projekta vadītājs, 28740641, 

maris.skudra@lhei.lv. 

 

14.2. Izpildītāja kontaktpersona ir Edgars Dimitrijevs, Tehniskais direktors, tālr. 

26559949, edgars.dimitrijevs@venteko.com; venteko@venteko.com.  

 

14.3. Visa informācija, kas nodota Pušu kontaktpersonām, ir uzskatāma par nodotu 

Pusēm, ja vien šajā Līgumā vai tā pielikumos nav noteikta  īpaša konkrētās informācijas 

nodošanas kārtība. Pušu kontaktpersonas Pušu vārdā ir tiesīgas parakstīt ar Sanācijas darbu 

izpildi saistītus dokumentus, ja tiesību normās, šajā Līgumā vai tā pielikumos nav noteikta  

cita kārtība. 

 

15. Citi noteikumi 

 

15.1. Sanācijas darbu objekts atrodas Ventspils brīvostas teritorijā. Lai piekļūtu Sanācijas 

darbu objektam, Izpildītājam, tā darbiniekiem un apakšuzņēmējiem jāievēro attiecīgā 

termināla Caurlaižu režīma noteikumi, ja tādi ir. 

 

15.2. Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar Sanācijas darbu objekta juridisko un 

faktisko situāciju un “Pārskatu par grunts un gruntsūdens pirmssanācijas piesārņojuma 

detālo izpēti zemes gabalos Dzintaru ielā 68, Dzintaru ielā 52C, Dzintaru ielā 52A, 

Dzintaru ielā 66A un Dzintaru ielā 66B” (Atklāta konkursa Nolikuma 10.pielikums) un 

apliecina, ka viņam ir zināms Sanācijas darbu objekta stāvoklis dabā un Tāme pilnībā sedz 

visus nepieciešamos un iespējamos darbus, izdevumus un izmaksas šā Līguma kvalitatīvai 

izpildei. Visus šajā Līgumā neparedzētos papildus darbus, kas nepieciešami kvalitatīvai šā 

Līguma izpildei, apmaksā Izpildītājs, nepieprasot papildus samaksu no Pasūtītāja. 

 

15.3. Puses nenes atbildību par pilnīgu vai daļēju šā Līguma neizpildi, ja tā radusies 

nepārvaramas varas dēļ un Pusēm nav iespējams šos apstākļus ietekmēt, novērst vai 

mazināt to ietekmi tādējādi, lai izpildītu šā Līguma saistības. Par nepārvaramas varas 

apstākļiem uzskatāms ugunsgrēks, dabas stihijas un citi ārkārtēja rakstura negadījumi, ko 

Puses neparedzēja un nevarēja iepriekš paredzēt. Ja Pušu starpā ir strīds par nepārvaramas 

varas apstākļu esamību, to izšķir tiesa. 

 

15.4. Par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, veidu, kā šie apstākļi tieši ietekmē 

Līguma izpildi un laiku, kad Līguma izpildi būs iespējams turpināt, Puses informē viena 

otru nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā. Puse, kura saņēmusi šo informāciju, 

nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā informē iesniedzošo pusi par to, vai 

atzīst konkrētos apstākļus par nepārvaramas varas apstākļiem.  

 

mailto:edgars.dimitrijevs@venteko.com
mailto:venteko@venteko.com
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15.5. Ja abas Puses atzīst konkrētos apstākļus par nepārvaramas varas apstākļiem, tās 

vienojas par apstākļiem atbilstošiem grozījumiem šajā Līgumā vai šā Līguma izbeigšanu. 

 

15.6. Fizisko personu datu apstrāde šā Līguma ietvaros tiek veikta saskaņā ar Eiropas 

Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu 

aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu 

aizsardzības regula) un citām tiesību normām, kas attiecas uz fiziskas personas datu 

aizsardzību.  

 

15.7. Ja Pasūtītājs neveic norēķinus ar Izpildītāju šajā Līgumā noteiktajā apmērā vai 

termiņā, Izpildītājs ir tiesīgs piemērot Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no 

neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) 

no neapmaksātās summas.  

 

15.8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no šajā Līgumā paredzēto saistību izpildes vai 

zaudējumu segšanas. 

 

15.9. Šis Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz 18 lapām un parakstīts elektroniski.  

 

Pušu paraksti: 

 

Pasūtītājs  

________________________________ 

Izpildītājs 

________________________________ 

(Ventspils brīvostas pārvaldnieks Andris 

Purmalis) 

(valdes locekle Arta Bažovska) 

30.12.2022.                                                             30.12.2022. 

  

 

Šis dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 

 

   


