

ATKLĀTĀ KONKURSA

**„Būvuzraudzības darbu izpilde objektā
„Ventspils brīvostas pārvaldes kuģu
stāvēšanas pietātnes rekonstrukcija””
iepirkuma identifikācijas
Nr. VBOP 2014/6**

NOLIKUMS

Ventspils, 2014.gads

SATURS

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA.....	3
INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU	3
IEPIRKUMA PROCEDŪRAS DOKUMENTI	4
PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS.....	5
DALĪBAS NOSACĪJUMI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ.....	5
KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS	6
PĀRĒJĀS PRASĪBAS UN PASŪTĪTĀJA NOSACĪJUMI	8
IESNIEDZAMIE DOKUMENTI	8
PRETENDENTU ATLASES DOKUMENTI	8
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS.....	10
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS.....	11
PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANA UN ATVĒRŠANA	11
PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANA UN NOFORMĒŠANA	12
PRETENDENTU ATLASE,.....	13
PIEDĀVĀJUMU ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE UN IZVĒLE.....	13
IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA.....	14
PIELIKUMI	14
Pielikums Nr.1	15
Pielikums Nr.2.....	19
Pielikums Nr.3	20
Pielikums Nr.4.....	21
Pielikums Nr.5.....	22
Pielikums Nr.6.....	24
Pielikums Nr.7	26
Pielikums Nr.8.....	27
Pielikums Nr.9	31
Pielikums Nr.10	40
Pielikums Nr.11	41

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1. Iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2014/6.
2. Pasūtītājs:

Pasūtītāja nosaukums	Ventspils brīvostas pārvalde
Adrese	Jāņa iela 19, Ventspilī, LV-3601
Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs	90000284085
Tālruņa numurs	63622586
Faksa numurs	63621297
E-pasta adrese	info@vbp.lv
Kontaktpersona	Māris Petrovskis, tālr. numurs 63602320, e-pasta adrese maris.petrovskis@vbp.lv
Banka	AS „Swedbank”, bankas kods HABALV22
Bankas konts	LV52HABA0001402039422

3. Iepirkuma procedūra – atklāts konkurss saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu (turpmāk tekstā Likums).
4. Iepirkuma procedūras norisi nodrošina Ventspils brīvostas pārvaldes izveidota iepirkumu komisija (turpmāk tekstā Komisija).
5. Informācijas apmaiņa iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa faksu vai e-pastu un pastu (tas nozīmē, ka vienlaicīgi ar informācijas nosūtīšanu pa faksu vai e-pastu, pa pastu tiek nosūtīts tās oriģināls). Informācijas apmaiņā vienmēr jānorāda iepirkuma procedūras priekšmets un identifikācijas numurs, uz kuru tā attiecas. Informācija jāadresē Pasūtītāja vai piegādātāja/pretendenta norādītajām kontaktpersonām. Par informācijas saņemšanas brīdi tiek uzskatīts laiks, kad nosūtītāja faksā parādās informācija par faksa saņemšanu.
6. Ieinteresētais piegādātājs – piegādātājs, kas saņēmis Iepirkuma procedūras dokumentus.
7. Pretendents – jebkura juridiska vai fiziska persona vai šādu personu apvienība, kas ir iesniegusi piedāvājumu šajā nolikumā noteiktajā kārtībā.

INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

8. Iepirkuma priekšmets – Būvuzraudzības darbu izpilde objektā „Ventspils brīvostas pārvaldes kuģu stāvēšanas piestātnes rekonstrukcija”.
9. Iepirkumā paredzētie uzraugāmo būvdarbu veidi, apjomi un citas prasības būvuzraudzības izpildei norādīti šī nolikuma pielikumos, kas kalpo par pamatu piedāvājuma sagatavošanai un būvuzraudzības izpildei.
10. Būvdarbu izpildes vieta – zemes gabals K.Valdemāra ielā 6, Ventspilī. Būvdarbu izpildes vieta ir brīvi pieejama apskatei.
11. Iepirkuma izpildes termiņi:
 - 11.1. Iepirkuma izpilde jāuzsāk 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc iepirkuma līguma parakstīšanas.
 - 11.2. Iepirkuma izpildes pabeigšana 8 (astoņu) mēnešu laikā no iepirkuma līguma parakstīšanas.
12. Būvuzraudzība tiks veikta un finansēta projekta ietvaros, kura realizācija notiek saskaņā ar darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.3.1.3. aktivitāti „Lielo ostu infrastruktūras attīstība „Jūras maģistrāļu” ietvaros”.

IEPIRKUMA PROCEDŪRAS DOKUMENTI

13. Iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk tekstā Iepirkuma dokumenti) sastāvā ietilpst šīs Iepirkuma procedūras nolikums ar šādiem pielikumiem, kuri ir tā neatņemama nolikuma sastāvdaļa:
 - 13.1. Darba uzdevums (nolikuma pielikums Nr.1).
 - 13.2. Pretendenta pieteikuma veidlapa (nolikuma pielikums Nr.2).
 - 13.3. Izpildīto būvuzraudzības darbu saraksta veidlapa (nolikuma pielikums Nr.3).
 - 13.4. Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksta veidlapa (nolikuma pielikums Nr.4).
 - 13.5. Speciālistu CV un apliecinājuma veidlapa (nolikuma pielikums Nr.5).
 - 13.6. Apakšuzņēmēju saraksta un apakšuzņēmēja apliecinājuma veidlapa (nolikuma pielikums Nr.6).
 - 13.7. Tehniskā piedāvājuma veidlapa (nolikuma pielikums Nr.7).
 - 13.8. Iepirkuma līguma projekts (nolikuma pielikums Nr.8).
 - 13.9. Būvdarbu līguma projekts (nolikuma pielikums Nr.9).
 - 13.10. Būvdarbu apjomi (nolikuma pielikums Nr.10).
 - 13.11. Tehniskā dokumentācija elektroniskā veidā (nolikuma pielikums Nr.11).
14. Ar Iepirkuma dokumentiem Ieinteresētais piegādātājs var iepazīties un saņemt tos elektroniski bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldes interneta mājas lapā <http://www.portofventspils.lv/lv/iepirkumi/>, kā arī iepazīties ar Iepirkuma dokumentiem drukātā veidā bez maksas Ventspils brīvostas pārvaldē Jāņa ielā 19, Ventspilī, 202.kabinētā līdz 2014.gada 25.aprīlim plkst.10⁰⁰, darba dienās no plkst. 8⁰⁰ līdz 12⁰⁰ un no 13⁰⁰ līdz 17⁰⁰, piektdienās līdz plkst.16⁰⁰, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja kontaktpersonu par apmeklējuma laiku.
15. Ieinteresētais piegādātājs ir tiesīgs rakstiskā veidā savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pieprasīt Pasūtītājam sniegt papildus informāciju par Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām. Pasūtītājs atbildi sniedz ne vēlāk kā sešu dienu laikā pēc tam, kad saņemts pieprasījums sniegt papildus informāciju par Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām.
16. Pasūtītājs nepieciešamības gadījumā ir tiesīgs veikt grozījumus Iepirkuma dokumentos.
17. Ieinteresētajam piegādātajam, kas rakstiskā veidā pieprasījis papildus informāciju, papildus informācija par Iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām tiks nosūtīta pa faksu vai e-pastu un vienlaicīgi pa pastu.
18. Piegādātājiem par Iepirkuma dokumentiem sniegtā papildus informācija un Iepirkuma dokumentu grozījumi (ja tādi tiks veikti) būs pieejami Ventspils brīvostas pārvaldes interneta mājas lapā <http://www.portofventspils.lv/lv/iepirkumi/>.
19. Pasūtītāja sniegtā papildus informācija un grozījumi Iepirkuma dokumentos ir Iepirkuma dokumentu neatņemama sastāvdaļa, un tā ir saistoša piegādātajam.
20. Pretendenta piedāvājums ir spēkā un saistošs tā iesniedzējam 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.
21. Ja iepirkuma līgumu nevar noslēgt Iepirkuma dokumentos paredzētajā termiņā, Pasūtītājs var prasīt Pretendentam pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu. Pretendentam, kas piekritis pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, nebūs tiesības veikt izmaiņas piedāvājuma dokumentos. Pasūtītājs var pieprasīt pagarināt piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņu.

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

22. Piedāvājuma nodrošinājums noteikts 3000 EUR (trīs tūkstoši euro) apmērā. Pretendents piedāvājuma nodrošinājumu garantē:
- ✓ iesniedzot Pasūtītājam bankas garantiju, kurā obligāti jānorāda Pasūtītāja nosaukums, iepirkuma nosaukums un tā identifikācijas numurs, piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš un saistību stāšanās spēkā gadījumi atbilstoši šī iepirkuma procedūras nolikuma 25., 26.punktos norādītajam, kā arī jānorāda, ka bankas garantija stājas spēkā pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma bezierunu kārtībā;
 - ✓ vai ieskaitot drošības naudu Pasūtītāja norādītajā bankas kontā, bankas maksājuma uzdevumā norādot – „Piedāvājuma nodrošinājums iepirkuma procedūrai, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2014/6”.
- Bankas garantija vai maksājuma dokuments par piedāvājuma nodrošinājuma summas ieskaitīšanu Pasūtītāja bankas kontā pievienojams iepirkuma piedāvājuma dokumentiem. Piedāvājums, par kuru nebūs iesniegts piedāvājuma nodrošinājums Iepirkuma dokumentos noteiktajā kārtībā un pieprasītajā apmērā vai nebūs pievienots piedāvājuma nodrošinājuma iemaksu apliecinošs dokuments, tiks uzskatīts par Iepirkuma dokumentu prasībām neatbilstošu, un Pretendents tiks izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā.
23. Piedāvājuma nodrošinājums tiks atmaksāts vai bankas garantija atsaukta 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga Komisijas lēmuma:
- 23.1. Pretendentam, kas atsauc piedāvājumu pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
- 23.2. Visiem Pretendentiem, ja Iepirkuma procedūra tiek izbeigta bez rezultāta vai pārtraukta.
24. Pārējiem Pretendentiem, tai skaitā iepirkuma procedūrā uzvarējušam, piedāvājuma nodrošinājumu atmaksās vai bankas garantija tiks atsaukta ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas.
25. Piedāvājuma nodrošinājums netiks atmaksāts vai nodrošinājuma galvojuma izsniedzējs izmaksās Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:
- 25.1. Pretendents atsauc piedāvājumu tā derīguma laikā.
- 25.2. Iepirkuma procedūras uzvarētājs bez pamatojuma nenoslēdz iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
26. Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā ne mazāk kā 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

DALĪBAS NOSACĪJUMI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

27. Dalība iepirkumu procedūrā ir brīvi pieejama jebkurai tiesībspējīgai un rīcībspējīgai personai vai publiskai institūcijai, šādu personu apvienībai jebkurā to kombinācijā, neatkarīgi no tās reģistrācijas un darbības vietas, komercdarbības formas un īpašuma piederības, kura piedāvā tirgū veikt šajā iepirkumā paredzētos būvdarbus un atbilst šādām dalības nosacījumu prasībām:
- 27.1. Pretendents vai persona, kurai ir Pretendenta pārstāvības tiesības, lēmumu pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz Pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbības finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā vai no dienas, kad stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 3 gadi.

- 27.2. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā kas izpaužas, kā vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas vai no dienas, kad stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai kompetentas institūcijas lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši.
- 27.3. Pretendents ar kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākās pārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai no dienas, kad stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams tiesas spriedums vai kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.
- 27.4. Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu un nav konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents tiks likvidēts.
- 27.5. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parāda, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 (viens simts piecdesmit) EUR.
- 27.6. Pretendents iesniedzis visu pieprasīto informāciju un iesniegtā informācija, lai apliecinātu Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām, ir patiesa.
28. Visas šī nolikuma 27.punkta apakšpunktos minētās dalības nosacījumu prasības attiecās arī uz apakšuzņēmēju, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Iepirkuma dokumentu prasībām. Šīs prasības attiecās arī uz visiem personu apvienības dalībniekiem, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība.
29. Pretendents, tai skaitā personu apvienība (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), netiks atzīts par atbilstošu dalības nosacījumiem iepirkuma procedūrā un izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā arī gadījumā, ja apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām, vai kāds no personu apvienības dalībniekiem neatbildīs šī nolikuma 27.punkta apakšpunktos noteiktajiem dalības nosacījumiem iepirkuma procedūrā.

KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS

30. Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Komercreģistrā vai ārvalstīs attiecīgās valsts normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. Personu apvienībai, ja tiks pieņemts lēmums par iepirkuma līguma slēgšanu ar personu apvienību, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai būs jāreģistrējas Latvijas Republikas Komercreģistrā.
31. Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. Ārvalstu piegādātājam un personu apvienībai līdz līguma noslēgšanai jāreģistrējas Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
32. Pretendenta gada vidējam finanšu apgrozījumam 3 (trīs) pēdējo gadu laikā (2011.gads, 2012.gads, 2013.gads) būvuzraudzībā jābūt vismaz 150'000 (viens simts piecdesmit tūkstoši) EUR gadā, neskaitot PVN. Pretendents, kura būvuzņēmēja darbība ir īsāka par norādīto laika periodu, ir tiesīgs pierādīt šo kvalifikācijas prasību atbilstoši šī nolikuma 38.punktā minētajam.

33. Pretendentam jābūt atbilstoši pieredzei šajā iepirkumā paredzēto būvuzraudzības darbu izpildē. Pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (2009.gads, 2010.gads, 2011.gads, 2012.gads, 2013.gads, 2014.gads) jābūt veiktiem būvuzraudzības darbiem un pieņemtiem-nodotiem ekspluatācijā līdzīga rakstura būvobjektos, kuros jābūt izpildītiem šim iepirkumam līdzīga rakstura būvdarbi šādā apjomā:
- 33.1. 2 būvobjektos katrā uzbūvēta vai rekonstruēta vismaz 5 (piecus) metrus dziļa un vismaz 100 (viens simts) metrus gara piestātne.
 - 33.2. 2 būvobjektos izbūvēts betona bruģakmens segums braucamajā daļā (ceļi vai ielas, izņemot veloceļņus un ietves), katrā vismaz 3000 (trīs tūkstoši) kvadrātmetru platībā.
 - 33.3. 2 būvobjektos izbūvēti ārējie lietussūknis ūdens kanalizācijas tīkli, katrā vismaz 100 (viens simts) metru garumā.
 - 33.4. Elektromontāžas darbi atbilstoši iepirkumā paredzētajam darba spriegumam.
 - 33.5. 2 objektos katrā ierīkoti apstādījumi (krūmu grupas) vismaz 50 (piecdesmit) kvadrātmetru platībā un ierīkots zāliens vismaz 200 (divi simti) kvadrātmetru platībā.
34. Pretendenta rīcībā jābūt sertificētiem speciālistiem – būvuzraugiem ar atbilstošu profesionālo pieredzi līdzīgu pēc rakstura un apjoma šajā iepirkumā paredzēto būvuzraudzības darbu izpildē vismaz šādās reglamentējamās būvdarbu sfērās:
- 34.1. Jūras hidrotehnisko būvju būvuzraudzība.
 - 34.2. Ceļu būvuzraudzība.
 - 34.3. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvuzraudzība.
 - 34.4. Elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzība.
- Būvdarbu vadītājiem ar ārzemēs iegūtu profesionālo kvalifikāciju līdz iepirkuma līguma noslēgšanai būs jāuzrāda Pasūtītājam Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā saņemts būvprakses sertifikāts.
35. Par iepirkuma prasībām atbilstošu profesionālo pieredzi tiks uzskatīta, ja katrs Pretendenta piedāvātais attiecīgās reglamentētās būvdarbu sfēras speciālists – būvuzraugs pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (2009.gads, 2010.gads, 2011.gads, 2012.gads, 2013.gads, 2014.gads) būs uzraudzījis būvdarbus ekspluatācijā pieņemtos-nodotos būvobjektos, kuros uzraudzīti šim iepirkumam līdzīga rakstura būvdarbi šādā apjomā:
- 35.1. Jūras hidrotehnisko būvju būvuzraugs – 2 būvobjektos katrā uzbūvēta vai rekonstruēta vismaz 5 (piecus) metrus dziļa un vismaz 100 (viens simts) metrus gara piestātne.
 - 35.2. Ceļu būvuzraugs – 2 būvobjektos izbūvēts betona bruģa segums braucamajā daļā (ceļi vai ielas, izņemot veloceļņus un ietves) vismaz 3000 (trīs tūkstoši) kvadrātmetru platībā (norādītais apjoms jāpierāda viena būvobjekta ietvaros).
 - 35.3. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvuzraugs – 2 būvobjektos izbūvēti ārējie lietussūknis ūdens kanalizācijas tīkli, katrā vismaz 100 metrus garumā;
 - 35.4. Elektroietaišu izbūves būvuzraugs – elektromontāžas darbi atbilstoši iepirkumā paredzētajam darba spriegumam.
36. Pretendenta rīcībā jābūt būvinženierim – projekta vadītājam ar vismaz 2 (divu) būvobjektu vadības pieredzi kā būvobjekta pasūtītāja pārstāvim ekspluatācijā pieņemtos-nodotos jūras hidrotehnisko būvju vai ceļu, ielu brauktuvi, kraujlaukumu būvobjektos pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (2009.gads, 2010.gads, 2011.gads, 2012.gads, 2013.gads, 2014.gads).
37. Pretendenta rīcībā jābūt pietiekamiem vai jābūt pieejamiem pietiekamiem tehniskiem un darbaspēka resursiem, lai nodrošinātu šajā iepirkumā būvuzraudzības darbu izpildi pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā.
38. Pretendents (personu apvienības gadījumā – katrs tās dalībnieks) var balstīties uz apakšuzņēmēja iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Iepirkuma

dokumentu prasībām, kā arī piesaistīt apakšuzņēmēju iepirkuma līguma izpildē. Lai nodrošinātu iepirkuma līguma izpildi, Pretendentam un personai, uz kuras iespējām balstās Pretendents, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Iepirkuma dokumentu 32. punktā noteiktajām prasībām, pirms iepirkuma līguma noslēgšanas jāreģistrējas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā kā personu apvienībai.

PĀRĒJĀS PRASĪBAS UN PASŪTĪTĀJA NOSACĪJUMI

39. Pretendentam jāgarantē avansa atmaksa Pasūtītājam pieprasītā avansa apmērā.
40. Avansa apmērs nedrīkst pārsniegt 20% no piedāvātās līgumsummas.

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

41. Piedāvājumā iekļaujamās šādas piedāvājuma dokumentu daļas:
 - 41.1. Pretendenta atlases dokumenti.
 - 41.2. Tehniskais piedāvājums.
 - 41.3. Finanšu piedāvājums.
42. Pretendenta pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā jāiesniedz sagatavots atbilstoši šī nolikuma pielikuma Nr.2 prasībām.

PRETENDENTU ATLASĒS DOKUMENTI

43. Lai apliecinātu atbilstību dalības nosacījumiem iepirkuma procedūrā un atbilstību Pretendentu atlases prasībām, Pretendentam, katram personu apvienības dalībniekam (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) dokumentāli jāapstiprina un jāiesniedz šādi apliecinājumi, kompetentas iestādes izsniegti dokumenti (apliecības, izziņas, licences, atļaujas) un cita pieprasītā informācija:
 - 43.1. Apliecinājums, ka Pretendents, katrs personu apvienības dalībnieks un persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām, atbilst visām Iepirkuma dokumentu 27.punkta apakšpunktu dalības nosacījuma prasībām.
 - 43.2. Kompetentas institūcijas izsniegta izziņa, kas apliecina Pretendenta un personas, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām, amatpersonu paraksta tiesības, kā arī to, ka nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā.
Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad izziņa ir jāiesniedz arī par visiem personu apvienības dalībniekiem.
 - 43.3. Izziņa, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā un kura apliecina, ka Pretendentam un personai (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā ir to pastāvīgā dzīvesvieta), uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Latvijā nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 (viens simts piecdesmit) EUR.
(Izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta, turpmāk „VID”, mājaslapā pieejamās publiskās VID administrēto nodokļu un nodevu parādnieku datubāzes tiks uzskatīta par atbilstošu Nolikuma 43.3. punktā noteiktajai prasībai.)
Kompetentas attiecīgas ārvalsts institūcijas (nodokļus administrējošas iestādes) izsniegta izziņa, ka ārvalstīs reģistrētam vai, ja ārvalstīs ir tā pastāvīgā atrašanās vieta, Pretendentam un apakšuzņēmējam, uz kura iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendents atbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām, attiecīgajā valstī nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās

apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 (viens simts piecdesmit) EUR.

Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad izziņa ir jāiesniedz arī visiem personu apvienības dalībniekiem.

- 43.4. Valsts darba inspekcijas izziņa, kas apliecina, ka Pretendents un persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Iepirkuma dokumentu prasībām, Latvijā un ārvalstīs nav sodīta par šī iepirkuma nolikuma 27.punkta 27.2.apakšpunktā minētajiem darba tiesību pārkāpumiem. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad izziņa ir jāiesniedz arī par visiem personu apvienības dalībniekiem.

- 43.5. Latvijas Republikas Komercreģistra izsniegta reģistrācijas apliecības kopija vai attiecīgas ārvalsts institūcijas izsniegta reģistrācijas apliecības kopija vai izziņa (dokumentālu pierādījumu iesniedz Pretendents, persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Iepirkuma dokumentu prasībām, un visi personu apvienības dalībnieki).

Personu apvienībai jāiesniedz apliecinājums, ka personu apvienība tiks reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, ja ar apvienību tāds tiks slēgts.

- 43.6. Pretendenta, apakšuzņēmēja, personu apvienības katra dalībnieka Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistra apliecības kopija.

Ārvalstu uzņēmējiem atbilstība Iepirkuma dokumentu prasībām jāpierāda iesniedzot:

- ✓ attiecīgās valsts normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā izsniegtu dokumentu;
- ✓ apliecinājumu, ka uzņēmējs līdz iepirkuma līguma noslēgšanai reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

Personu apvienībai jāiesniedz apliecinājums, ka personu apvienība tiks reģistrēta Būvkomersantu reģistrā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

- 43.7. Apliecinājums, ka Pretendenta gada vidējais finanšu apgrozījums 3 (trīs) pēdējo gadu laikā (2011.gads, 2012.gads, 2013.gads) būvuzraudzībā nav mazāks par 150'000 (viens simts piecdesmit tūkstoši) EUR gadā, neskaitot PVN. Apliecinājumā norādīt arī faktisko finanšu apgrozījumu par katru gadu.

Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad pretendents noteikto finanšu apgrozījumu var apliecināt jebkurš personu apvienības dalībnieks vai vairāki dalībnieki kopā.

- 43.8. Apliecinājums, ka Pretendentam ir šīs iepirkuma procedūras nolikuma 33.punktam atbilstoša pieredze šajā iepirkumā paredzēto būvuzraudzības darbu izpildei.

Apliecinājumam jāpievieno:

- ✓ būvobjektu saraksts saskaņā ar pielikumu Nr.3 par pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (2009.gads, 2010.gads, 2011.gads, 2012.gads, 2013.gads, 2014.gads) uzraudzītajiem šim iepirkumam līdzīga rakstura uzraugāmiem būvdarbiem būvobjektos, kas pieņemti-nodoti ekspluatācijā;
- ✓ atsauksmes no sarakstā uzrādīto būvobjektu pasūtītājiem (īpašniekiem valdītājiem, lietotājiem un nevis no ģenerālu uzņēmējiem) ar informāciju par veiktajiem uzraudzības apjomiem, būvuzraudzības speciālistiem un darbu izpildes kvalitāti atbilstoši noslēgtajam līgumam;
- ✓ sarakstā norādīto būvobjektu ekspluatācijā pieņemšanas aktu apliecinātas kopijas vai šādu aktu izraksti, vai attiecīgās būvvaldes izziņa par būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā, norādot būvobjekta nosaukumu, darbu uzsākšanas datumu un būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā datumu, būvdarbu ģenerālā uzņēmēja nosaukumu, būvuzrauga vārdu un uzvārdu (ārvalstu piegādātājiem jāiesniedz attiecīgās valsts līdzvērtīgi dokumenti).

- 43.9. Apliecinājums, ka Pretendenta rīcībā ir (vai tiks piesaistīti) sertificēti speciālisti – būvuzraugi šajā iepirkumā paredzēto uzraudzības darbu izpildē šīs iepirkuma procedūras nolikuma 34.punktā norādītajās reglamentējamās būvdarbu sfērās un ar atbilstoši šīs iepirkuma procedūras nolikuma 35.punktā norādīto profesionālo pieredzi, kā arī Pretendenta rīcībā ir (vai tiks piesaistīti) šīs iepirkuma procedūras nolikuma 36.punktā norādītais speciālists ar atbilstoši nolikumā prasīto pieredzi. Apliecinājumam jāpievieno:
- ✓ Pretendenta piedāvātais speciālistu saraksts saskaņā ar pielikumu Nr.4;
 - ✓ speciālistu sarakstā norādīto būvuzraugu saistību rakstu, kas reģistrēti attiecīgā būvvaldē, kopijas par būvobjektiem, kuri norādīti sarakstā un ar kuriem speciālists apliecina savu pieredzi;
 - ✓ Par nolikuma 36.punktā norādīto speciālistu- atsauksmes no speciālistu sarakstā norādīto būvobjektu pasūtītājiem (īpašniekiem, valdītājiem, lietotājiem un nevis no ģenerāluņēmējiem).
- 43.10. Visu sarakstā iekļauto speciālistu būvprakses sertifikātu kopijas, Pretendenta piedāvātā speciālista parakstīts CV un pieejamības apliecinājums saskaņā ar šī nolikuma pielikumu Nr.5.
- Ja piedāvātā būvdarbu vadītāja profesionālā kvalifikācija iegūta ārzemēs, Pretendenta apliecinājums par to, ka, ja ar Pretendentu tiks slēgts iepirkuma līgums, Pasūtītājam līdz iepirkuma līguma noslēgšanai tiks uzrādīts Latvijas Republikas normatīvo dokumentu prasībām atbilstošs būvprakses sertifikāts.
44. Izziņas, kas minētas nolikuma apakšpunktos 43.2., 43.3 un 43.4. tiks atzītas par atbilstošām un derīgām tikai tad, ja tās izsniegtas ne agrāk kā 3 (trīs) mēnešus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
45. Ja Pretendents, lai nodrošinātu līgumsaistību izpildi, paredz balstīties uz citu piegādātāju iespējām, Pretendentam jāiesniedz apakšuzņēmēju saraksts un apakšuzņēmēja apliecinājums saskaņā ar šī nolikuma pielikumu Nr.6.
46. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad jāiesniedz vienošanās protokols, ko paraksta visu personu apvienības dalībniekus pārstāvošās personas, kuras tiesīgas pārstāvēt dalībnieku. Vienošanās protokolā jānorāda:
- ✓ apvienības izveidošanas mērķis un darbības laiks;
 - ✓ vadošais dalībnieks un pilnvarotā persona, kura iepirkuma procedūras ietvaros tiesīga pārstāvēt personu apvienību, aizstāvēt tās intereses, personu apvienības vārdā parakstīt dokumentus, iesniegt piedāvājumu, parakstīt iepirkuma līgumu, ja personu apvienība uzvarēs iepirkuma procedūrā;
 - ✓ kādus darbu veidus un kādā apjomā (gan naudas izteiksmē, gan procentuāli) veiks katrs no apvienības dalībniekiem;
 - ✓ apstiprinājums, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā apvienības dalībnieki par iepirkuma līgumā noteikto pienākumu un saistību izpildi atbild solidāri.
- Vienošanās protokolam jāpievieno visu personu apvienības dalībnieku personu ar pārstāvības tiesībām parakstīta pilnvara par pilnvarotās personas nozīmēšanu.

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

47. Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj:
- 47.1. Brīvā formā aizpildīts un atbilstoši šī nolikuma prasībām noformēts nolikuma pielikums Nr.7, kas satur šādas sadaļas:
- ✓ Pretendenta organizatoriskā struktūrshēma (norādot būvinženiera vadītās būvuzraudzības grupas sastāvu un katra tajā ietilpstošā būvuzrauga specializāciju);

- ✓ Galveno būvdarbu veidu –seguma kārtu iekļāšanas, hidrotehnisko būvju, ceļu un laukumi, inženiertīklu būvuzraudzības apraksts (norādot kādu parametru atbilstību, cik bieži plānots pārbaudīt un pierakstīt, kura persona būvobjektā glabās pierakstus un uzrādīs tos pārbaudītājiem);
 - ✓ Pretendenta rīcībā esošās operatīvās kvalitātes kontroles ierīces (norādot, kurš no būvuzraudzības grupas un kādu parametru atbilstību ar katru no tām pārbaudīs).
- 47.2. Apliecinājums, ka būvuzraudzības darbi tiks veikti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, būvniecībā tiks izmantoti tikai sertificēti būvmateriāli un būvizstrādājumi atbilstoši Eiropas Savienības standartu un Latvijas Republikas būvnormatīvu prasībām.
- 47.3. Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums, ka gadījumā, ja ar Pretendentu tiks slēgts iepirkuma līgums, tad banka vai apdrošināšanas sabiedrība izsniegs:
- ✓ avansa maksājuma atmaksas bezierunu garantijas nodrošinājumu Pretendenta pieprasītā avansa apmērā, ja netiek veikti būvuzraudzības darbi vai netiek veikta avansa atmaksāšana;
- 47.4. Bankas apstiprināta maksājuma uzdevuma par piedāvājuma nodrošinājuma summas pārskaitīšanu vai bankas garantijas kopija (oriģināli jāievieto Tehniskajam piedāvājumam neiesietā veidā).

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

48. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj šādi dokumenti:
- 48.1. Pretendenta pieteikums.
 - 48.2. Brīvā formā sagatavots būvuzraudzības darbu izmaksu aprēķins, kurā paredzētas visas izmaksas, lai atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu un Iepirkuma dokumentu prasībām veiktu būvuzraudzības darbus būvobjektā.
 - 48.3. Informācija par avansa apmēru (ja tāds tiks paredzēts).
 - 48.4. Plānotais naudas plūsmas grafiks pa mēnešiem visam būvdarbu uzraudzības periodam.

PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANA UN ATVĒRŠANA

49. Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi un izsniegšanu Komisijas sekretārei līdz 2014.gada 25.aprīlim plkst. 10⁰⁰, Ventspils brīvostas pārvaldē, Jāņa ielā 19, Ventspilī 202.kabinetā darba dienās no plkst. 8⁰⁰ līdz 12⁰⁰ un no plkst. 13⁰⁰ līdz 17⁰⁰, piektdienās līdz plkst.16⁰⁰. Saņemot piedāvājumu, Komisijas sekretāre uz piedāvājuma atzīmē tā iesniegšanas datumu un laiku.
50. Piedāvājumi, kas netiks iesniegti Iepirkuma dokumentos noteiktajā kārtībā vai tiks iesniegti personīgi pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiks pieņemti. Piedāvājumi, kas nosūtīti pa pastu, tai skaitā ar kurjerpastu, piegādāti Pasūtītāja norādītajā adresē un izsniegti sekretārei pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, neatvērtā veidā tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam. Nekādi piedāvājuma iesniegšanas termiņa kavējuma iemesli netiks ņemti vērā.
51. Jebkurš piegādātājs var iesniegt kā Pretendents tikai 1 (vienu) piedāvājumu 1 (vienā) variantā. Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu vairākos variantos, tiks izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā.
52. Piedāvājums jāiesniedz 2 (divos) eksemplāros – 1 (viens) piedāvājuma oriģināls ar norādi „Oriģināls” un 1 (viena) piedāvājuma kopija ar norādi „Kopija”. Pretrunu vai neskaidrību gadījumos starp oriģinālo dokumentu saturu un kopijas dokumentu saturu, par pamatu tiks ņemts piedāvājuma oriģinālo dokumentu saturs.

53. Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir tiesīgs, nezaudējot piedāvājuma nodrošinājumu, atsaukt savu piedāvājumu vai iesniegt piedāvājuma grozījumus. Piedāvājuma atsaukuma vai grozījuma dokumenti sagatavojami, noformējami un iesniedzami tādā pašā kārtībā kā citi piedāvājuma dokumenti, ar norādi uz iepirkuma „Piedāvājuma grozījumi” vai „Piedāvājuma atsaukums”. Piedāvājuma atsaukums izslēdz Pretendentu no tālākas dalības iepirkuma procedūrā.
54. Piedāvājumu iesniegšana nozīmē Pretendenta godprātīgu nodomu piedalīties iepirkumā un visu Iepirkuma dokumentu prasību akceptēšanu. Piedāvājums ir juridiski saistošs Pretendentam, kas to iesniedzis.
55. Piedāvājumu atvēršana notiks 2014.gada 25.aprīļa plkst.10⁰⁰, Ventspils brīvostas pārvaldē, Jāņa ielā 19, Ventspilī, piedāvājumu atvēršanas atklātā sanāksmē. Komisija atvērs visus piedāvājumus, kas iesniegti savlaicīgi līdz piedāvājumu iesniegšanas pēdējā termiņa beigām.

PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANA UN NOFORMĒŠANA

56. Visi piedāvājuma dokumenti jāizstrādā, jānoformē, tai skaitā oriģinālo dokumentu kopijas un dokumentu tulkojumi latviešu valodā, un piedāvājuma daļu caurauklojumi jāapliecina, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un Iepirkuma dokumentu prasībām. Tiem jābūt aizpildītiem, datētiem un parakstītiem, izmantojot Pasūtītāja piedāvātās veidlapas.
57. Pretendents atbild par Iepirkuma dokumentu rūpīgu izskatīšanu, ieskaitot grozījumus iepirkuma dokumentos, Pasūtītāja sniegto papildus informāciju un skaidrojumiem par Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī par drošas informācijas iegūšanu neatkarīgi no apstākļiem un saistībām, kas jebkādā veidā var ietekmēt piedāvājuma vai darbu izpildes summu vai veidu. Kļūdu un iepriekš minēto saistību neievērošanas gadījumos netiks apmierināta neviena Pretendenta prasība grozīt piedāvājuma summu. Tiek uzskatīts, ka Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, ir iepazinies un pārzina Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai attiekties uz iesniegto piedāvājumu, iepirkuma līguma darbībām un aktivitātēm.
58. Piedāvājuma dokumenti jāgatavo un jāiesniedz latviešu valodā, drukātā veidā, tiem jābūt skaidri salasāmiem, lapām sanumurētām, dokumentiem cauršūtiem un apliecinātiem Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
59. Pretendenta dokumentam, kas iesniegts citas valsts valodā, jāpievieno šī dokumenta Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Ja oriģinālā dokumenta teksts atšķiras no šī dokumenta tulkojuma teksta latviešu valodā, tad par pamatu tiks ņemts šī dokumenta tulkojums latviešu valodā.
Par kaitējumu, kas radies dokumenta nepareiza tulkojuma dēļ, Pretendents atbild Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.
60. Visiem iesniegtajiem piedāvājuma dokumentiem jābūt parakstītiem. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un apliecinājumi jāparaksta personai ar tiesībām pārstāvēt Pretendentu vai tās pilnvarotam pārstāvim. Pilnvarojuma gadījumos jāpievieno pilnvaras oriģināls. Pārējie piedāvājuma dokumenti jāparaksta darbiniekam, kurš gatavojis attiecīgo dokumentu (norādot vārdu un uzvārdu, ieņemamo amatu).
61. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā jāparaksta visu apvienības dalībniekus pārstāvošām personām ar pārstāvības tiesībām vai to pilnvarotiem pārstāvjiem (pievienojami dokumenti, kas apliecina šīs tiesības). Arī pilnvara, kas apliecina pilnvarotās personas tiesības pārstāvēt personu

apvienības intereses iepirkuma procedūrā, jāparaksta visu apvienības dalībniekus pārstāvošām personām ar pārstāvības tiesībām vai to pilnvarotiem pārstāvjiem (pievienojami dokumenti, kas apliecina šīs tiesības).

62. Dokumentus, kas attiecas tikai uz apakšuzņēmēju, uz kura iespējām balstās Pretendents, lai apliecinātu savu atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām vai paredz piesaistīt iepirkuma līguma izpildē, vai attiecas uz atsevišķu personu apvienības dalībnieku, jāparaksta apakšuzņēmēja personai ar tiesībām pārstāvēt to iepirkuma procedūrā vai tās pilnvarotam pārstāvim. Pilnvarojuma gadījumā jāpievieno pilnvaras oriģināls. Šī punkta prasības arī jāievēro apliecinot dokumentu kopijas, dokumentu tulkojumu pareizību un dokumentu caurauklojumus.
63. Piedāvājuma daļas (šī nolikuma 41.punktā norādītās) jāievieto aizlīmētā un aizzīmogatā iepakojumā ar norādi uz tā:
 - ✓ „Ventspils brīvostas pārvaldei, Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601”;
 - ✓ „Piedāvājums atklātam konkursam „Būvuzraudzības darbu izpilde objektā „Ventspils brīvostas pārvaldes kuģu stāvēšanas piestātnes rekonstrukcija””, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2014/6”;
 - ✓ „Neatvērt līdz 2014.gada 25.aprīļa plkst.10⁰⁰”.
64. Aiz piedāvājuma titullapas obligāti jābūt piedāvājuma satura rādītājam.
65. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma dokumentu izstrādāšanu, noformēšanu un iesniegšanu. Pasūtītājs nav atbildīgs, nesegs un nekompensēs šos izdevumus neatkarīgi no Iepirkuma procedūras norises iznākuma.

PRETENDENTU ATLASE, PIEDĀVĀJUMU ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE UN IZVĒLE

66. Komisija Iepirkuma dokumentos paredzētajā kārtībā un atbilstoši to prasībām un vērtēšanas kritērijiem nodrošina Pretendentu atlasī, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un izvēli un vadās pēc tiem, pieņemot lēmumus par Pretendenta atbilstību atlases prasībām, Tehniskā un Finanšu piedāvājuma atbilstību Pasūtītāja prasībām, Pretendenta kompetenci un spējam nodrošināt līgumsaistību izpildi.
67. Komisija lēmumus pieņem slēgtā sēdē, pamatojoties tikai uz oriģinālo dokumentu un oriģinālo dokumentu kopiju informāciju, un citu informāciju, kas pieprasīta un iesniegta līdz piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņam.
68. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents precizē informāciju par piedāvājumu, ja tas nepieciešams Pretendenta atlasei vai piedāvājuma atbilstības pārbaudei un izvēlei.
69. Komisija nevērtēs Pretendenta, t.sk. personu apvienības (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), iesniegto piedāvājumu, ja Pretendents vai kāds no personu apvienības dalībniekiem, vai apakšuzņēmējs, uz kuru balstās Pretendents, lai apliecinātu savu atbilstību Pretendenta atlases prasībām, neatbildīs dalības nosacījuma prasībām šajā iepirkuma procedūrā.
70. Ja līdz piedāvājuma beigu termiņam Pretendenta iesniegtie piedāvājuma dokumenti neapstiprinās Pretendenta atbilstību Pretendenta atlases prasībām, ja Pretendenta pieredze neatbildīs Iepirkuma dokumentu prasībām un kvalifikācija neapliecinās viņa kompetenci un spējas nodrošināt būvdarbu izpildi Pasūtītāja pieprasītajā apjomā, termiņā un kvalitātē, ja Pretendenta iesniegtie dokumenti nebūs izstrādāti un noformēti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu un Iepirkuma dokumentu prasībām (izņemot mazāk būtisku prasību neizpildi) vai nebūs iesniegti visi pieprasītie dokumenti un informācija, Pretendents netiks kvalificēts un tiks izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā.

71. Komisija izvēlas kritērijam atbilstošāko piedāvājumu no Iepirkuma procedūrā neizslēgtiem Pretendentu piedāvājumiem.
72. Komisija pirms piedāvājuma izvēles veiks finanšu piedāvājuma dokumentu pārbaudi, aritmētisko kļūdu labojumus. Aritmētisko kļūdu gadījumā tiks labota līgumcena.
73. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir zemākā cena.
74. Gadījumā, ja par iepirkuma procedūras uzvarētāju atzītais Pretendents atsauks piedāvājumu tā derīguma laikā vai nenoslēgs iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā, Komisija izskatīs jautājumu par tiesībām atzīt par uzvarētāju Pretendentu, kas piedāvājis nākošo zemāko cenu.
75. Pasūtītājs ir tiesīgs līdz iepirkuma līguma noslēgšanai pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir pamatojums.

IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA

76. Par pamatu iepirkuma līguma sagatavošanai un noslēgšanai tiks izmantots iepirkuma līguma projekts (nolikuma pielikums Nr.8). Iepirkuma līguma projekta nosacījumi bez būtiskiem labojumiem ir Pretendentam saistoši.
77. Pasūtītājam ir tiesības noslēgt iepirkuma līgumu ar iepirkuma procedūras uzvarētāju nākamajā dienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām. Līgums jānoslēdz 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma saņemšanas.

PIELIKUMI

78. Šim nolikumam pievienoti šādi pielikumi:
 - 78.1. Darba uzdevums (nolikuma pielikums Nr.1).
 - 78.2. Pretendenta pieteikuma veidlapa (nolikuma pielikums Nr.2).
 - 78.3. Izpildīto būvuzraudzības darbu saraksta veidlapa (nolikuma pielikums Nr.3).
 - 78.4. Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksta veidlapa (nolikuma pielikums Nr.4).
 - 78.5. Speciālistu CV un apliecinājuma veidlapa (nolikuma pielikums Nr.5).
 - 78.6. Apakšuzņēmēju saraksta un apakšuzņēmēja apliecinājuma veidlapas (nolikuma pielikums Nr.6).
 - 78.7. Tehniskā piedāvājuma veidlapa (nolikuma pielikums Nr.7).
 - 78.8. Iepirkuma līguma projekts (nolikuma pielikums Nr.8).
 - 78.9. Būvdarbu līguma projekts (nolikuma pielikums Nr.9).
 - 78.10. Būvdarbu apjomi (nolikuma pielikums Nr.10).
 - 78.11. Tehniskā dokumentācija elektroniskā veidā (nolikuma pielikums Nr.11).

Darba uzdevums

1. Veicamais darbs.

- 1.1. Izpildītājam jānodrošina pietiekamā skaitā kvalificēts personāls būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu uzraudzības (turpmāk - Uzraudzība) veikšanai.
- 1.2. Izpildītājam jānodrošina, lai paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti.
- 1.3. Izpildītājam jānodrošina būvinženieris, būvuzraugs un to palīgu veikto darbību un to rezultātu (iegūto datu) pierakstīšana un šo pierakstu glabāšana līdz objekta ekspluatācijā pieņemšanas akta apstiprināšanas dienai.
- 1.4. Izpildītājam jāseko, lai būvdarbi tiktu veikti plānotajā laikā un to veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi.
- 1.5. Uzraudzība jāveic, kad vien norit būvdarbi, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās.
- 1.6. Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas, satiksmes drošību, vai pārkāpj spēkā esošo normatīvo aktu prasības Izpildītājam ir jāziņo Pasūtītājam un jāpieņem lēmums par apdraudējuma novēršanu.
- 1.7. Izpildītājam savlaicīgi jābrīdina Pasūtītājs, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama tā rīcība. Ja Uzraudzības veikšanai nepieciešamie lēmumi pārsniedz līgumā atrunātās pilnvaras, Izpildītājam jā sagatavo lēmumprojekts un pēc Pasūtītāja uzaicinājuma jā piedalās tā rīkotajās sanāksmēs.
- 1.8. Izpildītājam jāatskaitās saskaņā ar darba uzdevuma nodaļu „Atskaites”, kā arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma jāziņo un jāsniedz papildus informācija par saviem lēmumiem un būvdarbu gaitu.

2. Būvdarbu apraksts.

- 2.1. Būvuzraudzība jāveic saskaņā ar SIA „Jūras projekts” izstrādāto tehnisko projektu „Ventspils brīvostas pārvaldes kuģu stāvēšanas piestātņu renovācija” un pašnodarbinātās personas Aivars Rudzāts izstrādāto tehnisko projektu „Ventspils brīvostas pārvaldes kuģu stāvēšanas piestātnei piegulošās teritorijas K.Valdemāra ielā 6, Ventspilī labiekārtojuma rekonstrukcija – 1.kārta”.
- 2.2. Teritorijas K.Valdemāra ielā 6, Ventspilī labiekārtojuma rekonstrukcijai traucējošie AS „Sadales tīkls” īpašumā esošie tīkli tiks pārbūvēti cita iepirkuma ietvaros vienlaicīgi ar šajā iepirkumā paredzēto darbu izpildi.
- 2.3. Būvdarbu izpildes termiņi:
 - a) Būvdarbi jāuzsāk 5 darba dienu laikā pēc būvdarbu līguma parakstīšanas.
 - b) Būvdarbi jāpabeidz 8 mēnešu laikā no iepirkuma līguma parakstīšanas.

3. Prasības darbiniekiem.

- 3.1. Izpildītājam Uzraudzībā jānodrošina vismaz šādi darbinieki:

Nr. p.k.	Darbinieka pienākumi	Darbinieku skaits	Ieguldījums*	Uzraudzības veikšanas vieta
1.	Jūras hidrotehnisko būvju būvuzraugs	1	1 slodze	objekts
2.	Ceļu būvuzraugs	1	1 slodze	objekts

(* 1 slodze – speciālistam jābūt objektā ne mazāk 2 stundas dienā, kad tiek veikta attiecīgo būvdarbu izpilde).

Viens speciālists var apvienot vairāku darbinieku pienākumu pildīšanu. Būvinženiera pienākumu pildīšanu var apvienot ar jūras hidrotehnisko būvju būvuzrauga vai ceļu būvuzrauga pienākumiem.

- 3.2. Slimība, komandējums u.c. līdzīgos gadījumos operatīvas darbības nodrošināšanai Izpildītājam jāparedz līdzvērtīgi aizvietotāji Uzraudzībā piesaistītajiem darbiniekiem.
- 3.3. Darbinieki nedrīkst būt interešu konfliktā savu pienākumu ietvaros.
- 3.4. Ja iepirkuma izpildē tiek piesaistīts arī Būvuzrauga palīgs, tā zināšanām un prasmēm jābūt piemērotām Uzraudzības veikšanai.

4. Darbinieku pienākumi.

4.1. Būvinženieris:

- a) Pasūtītāja uzdevumā savas kompetences robežās profesionāli vada būvniecības procesu, Uzraudzības izpildi un izpildei norīkotos darbiniekus.
- b) Organizē, vada un protokolē būvdarbu vadības apspriedes, pārstāvot tajās Pasūtītāja intereses.
- c) Pirms būvdarbu uzsākšanas pārbauda būvdarbu izpildītāja sagatavotās darba programmas atbilstību specifikācijām un apstiprina to, būvdarbu laikā pieprasa savlaicīgu darba programmas aktualizāciju.
- d) Sadarbojas un tiekas ar Pasūtītāju, Autoruzraugu, piedalās un vada gan ārkārtas, gan regulārās būvdarbu vadības un Pasūtītāja organizētās sanāksmes un piedalās Pasūtītāja noteiktās pārraudzības un kontroles vizītēs.
- e) Sistematizē un reģistrē korespondenci un dokumentus.
- f) Vērtē būvdarbus, pārbauda un ar parakstu apstiprina aktu par izpildītiem darbiem.
- g) Sagatavo un iesniedz Pasūtītājam atskaides, Uzraudzības un Būvdarbu līguma grozījumus vai to projektus.
- h) Kontrolē un veicina būvdarbu veikšanas un naudas plūsmas grafiku ievērošanu.
- i) Kontrolē un veicina būvdarbu veikšanu saskaņā ar būvdarbu līguma nosacījumiem.
- j) Dod būvdarbu veicējam norādījumus par būvdarbu izpildi un defektu novēršanu. Būvprojekta nepilnību gadījumā nekavējoties par to informē būvprojekta autoru un Pasūtītāju. Kontrolē autoruzraudzības gaitā veikto izmaiņu savlaicīgu noformēšanu.
- k) Dod būvdarbu veicējam nepieciešamos rīkojumus, saskaņojumus un apstiprinājumus, pārrauga paveikto būvdarbu pieņemšanu atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”.

4.2. Būvuzraugs:

- a) Veic būvuzraudzību saskaņā ar LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi” (Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 10.februāra noteikumi Nr.75) un ievērojot citus Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un standartus.
- b) Nepieciešamības gadījumā piedalās būvdarbu vadības apspriedēs.
- c) Pārbauda un ar parakstu apstiprina būvdarbu vadītāja ikdienas ierakstus būvdarbu žurnālā, kontrolē vai ir atbilstoši aizpildītas visas būvdarbu žurnāla daļas, ieraksta

norādījumus būvdarbu vadītājam būvdarbu žurnālā un veic atzīmes par šo norādījumu izpildi.

- d) Kontrolē būvju izbūves procesu, veic nepieciešamos mērījumus un pieraksta brīvā formātā (t.sk. fotografēšana).
- e) Darbojas segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas komisijā.
- f) Pārbauda un ar parakstu apstiprina paveikto būvdarbu apjomus.
- g) Sadarbojas ar būvdarbu veicēju būvdarbu veikšanai nepieciešamo oficiālo dokumentu saņemšanā.
- h) Kontrolē satiksmes organizācijas darbības būves vietā.
- i) Piedalās uzmērījumu veikšanā, paraugu ņemšanā, pasūta pārbaudes ar speciālām testēšanas iekārtām.
- j) Piedalās būvuzņēmēja kvalitātes pārbaudēs un veic savas pārbaudes, lietojot ātrdarbīgas iekārtas un instrumentus.
- k) Periodiski, ja nepieciešams – ik dienu, pārbauda būvdarbu veicēja izpildāmā darba operatīvās kvalitātes kontroles atbilstību aprakstam darba programmā.
- l) Sastāda dienas atskaiti, kurā tieši, bez pārrakstīšanas pieraksta ikdienā veiktās darbības un iegūtos datus, tādus kā uzmērījumu un pārbaužu rezultātus, kā arī novērojumus, problēmas un faktus par komunikāciju ar būvuzņēmēja personālu un citām ieinteresētām personām. Atskaite apkopo ik mēnesi, glabā, un rāda kontrolējošām personām.
- m) Tieši pārbauda būvuzraugu palīgu (ja tāds ir) darbu objektā.

5. Atskaites.

5.1. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Būvdarbu un Uzraudzības izpildes atskaite, par formātu iepriekš vienojoties ar Pasūtītāju:

- a) **Uzsākšanas atskaiti** iesniedz 12 dienu laikā no būvdarbu uzsākšanas. Atskaitē ietver sekojošu informāciju:
 - ✓ uzraudzības personāla paredzamais laika grafiks;
 - ✓ būvdarbu izpildes kalendārais grafiks un naudas plūsma;
 - ✓ būvdarbu kvalitātes kontroles plāns;
 - ✓ uzraudzības dokumentu aprites un uzglabāšanas shēma;
 - ✓ būvdarbu dokumentu aprites un uzglabāšanas shēma;
 - ✓ būvdarbu līguma administratīvo saistību un noteikumu izpilde norādot datumus (būvatļaujas izdošana, saistību raksti, būvlaukuma pārņemšana, priekšapmaksas un garantijas, satiksmes organizācijas, informācijas standu, sabiedriskās attiecības, apdrošināšana);
 - ✓ par būvprojekta atbilstību un paredzamajiem riskiem (neparedzēti darbi, komunikāciju pārcelšana, un citas būvprojektā neiekļautas lietas);
 - ✓ priekšlikumi par paredzēto atskaišu formātiem (ikmēneša un pabeigšanas).
- b) **Ikmēneša atskaiti** iesniedz 8 dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām un tajā ietilpst:
 - ✓ atskaite par būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un kopā veiktajiem būvdarbiem;
 - ✓ pārskats par veiktajām kvalitātes pārbaudēm;
 - ✓ precizēts būvdarbu izpildes kalendārais un naudas plūsmas grafiks (paveiktā un plānotā salīdzinājums);
 - ✓ detalizēts Uzraudzības veikto darbu apraksts, izlietotās dienas, precizēts izpildes un naudas plūsmas grafiks (paveiktā un plānotā salīdzinājums);
 - ✓ problēmu, risku un Uzraudzības ieguldījuma to risināšanā un novēršanā apraksts;
 - ✓ būvdarbus raksturojoši fotoattēli;
 - ✓ visas Uzraudzības izpildes vajadzībām uzņemtās fotogrāfijas atsevišķā datu nesējā tikai elektroniskā formātā.
- c) **Pabeigšanas atskaiti** iesniedz 14 dienu laikā pēc Būvdarbu pabeigšanas un tajā ietilpst:

- ✓ atskaite par Būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem;
- ✓ faktiskais būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiks;
- ✓ faktiskais Uzraudzības izpildes un naudas plūsmas grafiks;
- ✓ būvprojekta un būvdarbu veicēja novērtējums;
- ✓ informācija par būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā;
- ✓ akts par paveikto būvdarbu uzraudzību un rēķins;
- ✓ ieteikumi.

5.2. Atskaites jāiesniedz 2 eksemplāros papīra formātā (iesietas) un elektroniski MSOffice failu formātā.

6. Izpildītāja būvlaukuma birojs.

6.1. Izpildītājam objekta vietā jānodrošina birojs, kas ietvers darba telpu ne mazāku par 12 (divpadsmit) m², kas apgādāta ar diviem galdiem vismaz 90 (deviņdesmit) cm x 180 (simts astoņdesmit) cm, 4 (četriem) biroja krēsliem, 1 (vienu) dokumentu skapji, 2 (divi) m garu, paziņojuma dēli 1 (viens) m x 2 (divi) m.

7. Īpašas prasības.

- 7.1. Būvuzraudzības komandai jābūt apgādātai ar mobiliem sakariem, kas pieejami katru dienu 24 stundas diennaktī.
- 7.2. Biroja telpās objektā ir jābūt internetam, datoram ar AutoCad programmatūru (uzrādīt licenci).
- 7.3. Būvinženierim ir jābūt pieredzei darbā ar AutoCad programmu un brīvi ar to jāprot rīkoties, lai lasītu un veiktu pārbaudes projekta dokumentācijā un tās izmaiņās.

2014.gada ____.

Ventspils brīvostas pārvaldei
Jāņa ielā 19, Ventspilī
LV-3601

Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā

Iesniedzot šo pieteikumu Pretendenta vārdā piesaku dalību Iepirkuma procedūrā „Būvuzraudzības darbu izpilde objektā „Ventspils brīvostas pārvaldes kuģu stāvēšanas piestātnes rekonstrukcija””, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2014/6.

Pretendenta nosaukums _____
Reģistrācijas Nr. _____
Banka _____
Bankas konts _____
Juridiskā adrese _____
Kontaktpersona _____

/uzvārds, ieņemamais amats, tālruna numurs, faksa numurs, e-pasta adrese/

- ✓ Ar šo apliecinu, ka pilnībā esam iepazinušies ar visiem Iepirkuma dokumentiem, tai skaitā būvdarbu tehnisko projektu, dokumentu grozījumiem, Pasūtītāja sniegto papildus informāciju, saprotam šo dokumentu prasības, atzīstam tās par pamatotām, tiesiskām un saistošām mums, ja vēlamies piedalīties Iepirkuma procedūrā, pretenziju nav.
- ✓ Apliecinām, ka mūsu rīcībā ir pietiekoša informācija par būvobjektu, tā tehnisko stāvokli un citiem apstākļiem, kas var ietekmēt objekta būvniecību tā būvuzraudzību, esam pārbaudījuši būvdarbu apjomu atbilstību tehniskam projektam.
- ✓ Pilnībā apzināties savas saistības un pienākumus.
- ✓ Apliecinu, ka pretendents ir pienācīga rīcībspēja un tiesībspēja, lai slēgtu iepirkuma līgumu atbilstoši šā iepirkuma tehniskā projekta un citu iepirkuma dokumentu prasībām, ka piedāvājums sagatavots atbilstoši Iepirkuma dokumentu prasībām un apņemas veikt būvuzraudzības darbus par:

Līgumcenu (neskaitot PVN) _____ EUR

- ✓ Apliecinu, ka iesniegtās ziņas ir pilnīgas un patiesas.
- ✓ Apņemas veikt būvuzraudzības darbus noteiktajos termiņos.
- ✓ Iesniedzot šo pieteikumu, apzināties un pilnībā uzņemties visus riskus un atbildību iesniegtā piedāvājuma sakarā.
- ✓ Ja mūsu piedāvājums būs ar viszemāko cenu, garantējam iepirkuma līguma saistību izpildi pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā.
- ✓ Šis Pretendenta pieteikums ir mūsu piedāvājuma sastāvdaļa.
- ✓ Piedāvājuma derīguma termiņš ir 120 kalendārās dienas pēc piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņa, bet ne ilgāk kā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai

/personas ar pārstāvības tiesībām vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats/

Speciālistu CV un pieejamības apliecinājums

Iepirkuma nosaukums: Būvuzraudzības darbu izpilde objektā „Ventspils brīvostas pārvaldes kuģu stāvēšanas piestātnes rekonstrukcija”

Paredzētā pozīcija projektā: _____ (norāda dokumenta sagatavotājs)

1. Uzvārds:
2. Vārds:
3. Dzimšanas datums:

4. Izglītība:

Izglītības iestāde	Mācību laiks (no -līdz)	Iegūtais grāds vai kvalifikācija

5. Pašreizējais amats un uzņēmumā nostrādātie gadi vai līgumattiecību nodibināšanas datums:

6. Galvenā specializācija (kvalifikācija):

7. Darba pieredze:

Uzņēmuma nosaukums	Adrese	Datums (no – līdz)	Amats

8. Profesionālās darbības laikā vadītie nozīmīgākie darbi

Darba / projekta izpildes gads	Valsts institūcija vai uzņēmējs (komersnts)	Amats	Objekta nosaukums un adrese

Ar šo es, apakšā parakstīties apliecinu, ka iepriekš minētais patiesi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju. Apliecinu, ka esmu informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums> piedalīsies Ventspils brīvostas pārvaldes organizētajā atklātajā konkursā „Būvuzraudzības darbu izpilde objektā „Ventspils brīvostas pārvaldes kuģu stāvēšanas pietātnes rekonstrukcija””, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2014/6, un gadījumā, ja <Pretendenta nosaukums> tiks atzīts par minētā atklātā konkursa uzvarētāju un noslēgts iepirkuma līgums, piekrītu un apņemos iesniegtā piedāvājuma ietvaros pildīt <amata nosaukums> pienākumus, būšu pieejams piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no iepirkuma līguma parakstīšanas dienas līdz objekta galīgā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienai

Vārds, uzvārds:	
Paraksts:	
Datums:	

Apakšuzņēmēju saraksts

[illegible]

Sagatavojā _____ (vārds, uzvārds, amats)

2014. gada ____ . ____
Ventspils brīvostas pārvaldei
Jāņa ielā 19
Ventspils, LV-3601

Apakšuzņēmēja apliecinājums

Ar šo <apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese> apliecinām, ka esam informēti par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese>, iesniegs piedāvājumu Ventspils brīvostas pārvaldes, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90000284085, juridiskā adrese Jāņa iela 19, Ventspils, organizētajā atklātajā iepirkuma procedūrā „Būvuzraudzības darbu izpilde objektā „Ventspils brīvostas pārvaldes kuģu stāvēšanas pietātnes rekonstrukcija””, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2014/6, ietvaros un gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemamies:

- veikt šādu darbu būvuzraudzību: <īss darbu apraksts, atbilstoši apakšuzņēmējam nododamo darbu sarakstā norādītajam>;
- nodot Pretendenta rīcībā sekojošus resursus: <īss Pretendentam nododamo resursu, darbaspēka, tehnisko un finanšu resursu apraksts>.

/personas ar pārstāvības tiesībām paraksts, vārds, uzvārds, statuss/

Tehniskā piedāvājuma forma

Atbilstoši nolikuma 47.1. punktā minētajām prasībām sagatavots apraksts iepirkuma līgumā paredzēto darbu veikšanai.

	Jā/nē
Nolikuma Pielikumā Nr.1 pievienotais „Darba uzdevums” Pretendentam ir saprotams un viņš ir gatavs to izpildīt.	

Piezīmes:

Pretendenta pārstāvis:

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. _____

2014.gada _____,
Ventspilī

Ventspils brīvostas pārvalde tās pārvaldnieka Imanta Sarmuļa personā (turpmāk – Pasūtītājs), kas darbojas uz Ventspils brīvostas nolikuma pamata, no vienas puses, un <būvuzņēmēja pilns nosaukums un vadītāja Vārds, Uzvārds> personā, kurš darbojas uz <dokumenta nosaukums> pamata (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, abas puses turpmāk kopā – Puses un katra atsevišķi – Puse, noslēdz šādu iepirkuma līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets

- 1.1. Pasūtītājs pasūta, Izpildītājs apņemas veikt būvuzraudzību objektā „Ventspils brīvostas pārvaldes kuģu stāvēšanas piestātnes rekonstrukcija” saskaņā ar šo Līgumu un tā pielikumu nosacījumiem (turpmāk tekstā – Uzraudzība).

2. Līgumā lietotie termini

- 2.1. Dienas ir kalendārās dienas.
- 2.2. Apakšuzņēmējs ir juridiska vai fiziska persona, kas slēdz līgumu ar Izpildītāju par noteiktas Uzraudzības daļas veikšanu.
- 2.3. Būvinženieris ir Pasūtītāja nolīgta persona, kura Pasūtītāja vārdā vada būvdarbu uzraudzību.
- 2.4. Būvuzraugs ir Pasūtītāja nolīgta persona, kura Pasūtītāja vārdā veic būvuzraudzību.

3. Līgumcena un maksāšanas kārtība

- 3.1. Par Uzraudzības izpildīšanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līguma summu <skaitlis cipariem (skaitlis vārdiem)> euro, ko veido samaksa par Uzraudzības izpildi <skaitlis cipariem (skaitlis vārdiem)> euro apmērā un pievienotās vērtības nodoklis <skaitlis cipariem (skaitlis vārdiem)> euro.
- 3.2. Samaksa par Uzraudzību tiek veikta par katru kalendāro mēnesi.
- 3.3. Samaksas aprēķinam paredzētais Uzraudzības izpildes laiks tiek noteikts 7 (dienas) dienas pirms pirmā ieraksta datuma būvdarbu veikšanas žurnālā un līdz būvdarbu līgumā paredzētajam būvdarbu pabeigšanas datumam.
- 3.4. Visi maksājumi tiek veikti 30 (trīsdesmit) dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus. Pasūtītājs izskata un apstiprina samaksas dokumentus 5 (piecu) darba dienu laikā. Samaksu par Darba izpildi Pasūtītājs veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto banku un kontu.
- 3.5. Ja Uzraudzības izpildes laiks tiek pagarināts, tad par pirmajām 14 (četrpadsmit) pagarinājuma dienām netiek maksāts, bet par pārējo laiku samaksa tiek noteikta proporcionāla iepriekš veiktajai samaksai.

- 3.6. Pasūtītājs maksā Izpildītājam avansu 20% no līguma summas, ja Izpildītājs iesniedz rēķinu un bankas garantiju avansa summas apmērā Pasūtītājam pieņemamā formā. Avansa garantijai jābūt derīgai līdz avansa atmaksai. Avansa garantijas summa var tikt samazināta proporcionāli avansa atmaksai, atskaitot to no Izpildītāja izrakstītajos rēķinos minētajām summām. Avanss jāatmaksā proporcionāli Uzraudzības izpildei vai ātrāk.

4. Termiņi

- 4.1. Uzraudzības veikšana jāuzsāk 5 (piecu) darba dienu laikā no šī Līguma parakstīšanas.
4.2. Iepirkuma izpildes pabeigšana 8 (astoņu) mēnešu laikā no šī Līguma parakstīšanas.
4.3. Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt ar būvdarbu termiņa pagarināšanu saistītu Uzraudzības izpildes termiņa pagarinājumu, par ko Izpildītājam nepienākas zaudējumu atlīdzība.
4.4. Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt ar sezonu saistītu Uzraudzības pārtraukumu, par ko Izpildītājam nepienākas samaksa un zaudējumu atlīdzība.

5. Izpildītāja darbinieki

- 5.1. Uzraudzības veikšanai Izpildītājs piesaista savā iepirkuma procedūras piedāvājumā minētos darbiniekus.
5.2. Darba uzdevuma paredzēto darbinieku maiņu Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāju.
5.3. Izpildītājam ir jānomaina ikviens Uzraudzības izpildē iesaistīts darbinieks, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:
5.3.1. Atkārtotu savu pienākumu nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi.
5.3.2. Darba izpildei nepieciešamo spēju trūkumu.
5.3.3. Atkārtotu tādu darbību veikšanu, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.

6. Uzraudzības izpilde un sadarbība

- 6.1. Izpildītājs ir atbildīgs par darbinieku, kas veic Uzraudzību, drošību.
6.2. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Uzraudzības kvalitāti, termiņus vai līguma summu, Izpildītājam, nekavējoties, no brīža, kad tas uzzināja vai vajadzēja uzzināt, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, jābrīdina Pasūtītājs un jāiesniedz ietekmes novērtējums.
6.3. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Uzraudzības kvalitāti, termiņus vai līguma summu, Pasūtītājam, nekavējoties, no brīža, kad uzzināja vai vajadzēja uzzināt, bet ne ilgāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, jābrīdina Izpildītājs.
6.4. Izpildītājam jāveic visas iespējamās darbības, kā arī jāsadarbjas ar Pasūtītāju, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no sekām, ko var radīt punktos 6.2. un 6.3. minētie apstākļi.
6.5. Izpildītājs nesāņem papildu samaksu, ja Izpildītājs nav savlaicīgi paziņojis Pasūtītājam par punktā 6.2. minētiem apstākļiem un nav veicis punktā 6.5. minētās darbības.
6.6. Visa veida paziņojumiem, rīkojumiem, apstiprinājumiem, apliecinājumiem, saskaņojumiem un lēmumiem, kas jāizdod saskaņā ar Līgumu, jābūt izdotiem rakstveidā.
6.7. Pasūtītājam jāatbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.
6.8. Izpildītājam jāatbild uz Pasūtītāja iesniegtajiem dokumentiem cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.
6.9. Pasūtītājs 7 (septiņu) dienu laikā pēc būvdarbu līguma noslēgšanas iesniedz Izpildītājam 1 (vienu) būvdarbu līguma kopiju.

7. Pilnvaru ierobežojumi

- 7.1. Būvinženieris nav pilnvarots:
7.1.1. Apstiprināt projekta izmaiņas, kas palielina paredzamo būvdarbu apjomu un izmaksas.
7.1.2. Pagarināt būvdarbu veikšanas termiņu.

- 7.1.3. Apstiprināt vienību cenu, būves vietas un projekta un specifikāciju (tehnoloģiju, konstrukciju, materiālu) grozījumus, ja vien tas nesamazina būvdarbu kopējās izmaksas.

8. Uzraudzības kvalitāte un līgumsods

- 8.1. Ja Pasūtītājs kavē kādu Līgumā noteikto maksājumu, Izpildītājam ir tiesības saņemt līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no nokavētā maksājuma par katru nokavēto maksājuma dienu. Līgumsoda kopējā summa nedrīkst būt lielāka par 10% (desmit procentiem) no Līguma punktā 3.1. minētās līguma summas.
- 8.2. Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu par Darba uzdevumā uzskaitīto atskaišu neiesniegšanu noteiktajā laikā 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no līguma summas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no līguma summas.

9. Zaudējumu atlīdzība

- 9.1. Pusēm ir tiesības saņemt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja otras Puses neizdarības dēļ tai ir radušies zaudējumi.
- 9.2. Puses savlaicīgi brīdina viena otru par zaudējumus radošu gadījumu iestāšanos, lai varētu pretendēt uz zaudējumu atlīdzības saņemšanu.

10. Līguma grozīšana

- 10.1. Ja pēc Līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi attiecībā uz nodokļiem un nodevām, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veiktā Uzraudzības izmaksas, kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma (piemēram, pievienotās vērtības nodoklis), šādi grozījumi nav atspoguļoti līguma summā, un ir veikts iepriekšējs brīdinājums, tad, pēc abu Pušu savstarpējas vienošanās, var tikt grozīta līguma summa.
- 10.2. Līguma summa var tikt grozīta, ja būvdarbu veikšanas laikā rodas objektīva nepieciešamība veikt izmaiņas akceptētajā būvprojektā, kā rezultātā Puses vienojas grozīt Darba uzdevumu un tas ietekmē Izpildītāja izdevumus.
- 10.3. Līguma grozījumus sagatavo Pasūtītājs un tos paraksta abas Puses.

11. Līguma darbības izbeigšana

- 11.1. Izpildītājam ir tiesības atkāpties no Līguma gadījumos, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10% (desmit procentus) no līguma summas.
- 11.2. Pasūtītājam ir tiesības atkāpties no Līguma gadījumos, ja:
- 11.2.1. Darba uzdevumā minēto atskaišu iesniegšana tiek kavēta vairāk kā par 7 (septiņām) dienām.
- 11.2.2. Izpildītāja vainas dēļ ir radušās būtiskas būvdarbu neatbilstības.
- 11.2.3. Izpildītājs ar tiesas nolēmumu atzīts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība ir pārtraukta.
- 11.2.4. Uzraugāmo būvdarbu vēlākais sākšanas datums tiek pārcelts par vairāk kā 6 (sešiem) mēnešiem vai uzraugāmie būvdarbi netiek uzsākti 6 (sešu) mēnešu laikā pēc noteiktā ātrākā Uzraudzības uzsākšanas datuma. Pārtraucot Līguma darbību atbilstoši šajā punktā noteiktajam, netiek piemērots punktā 11.3. noteiktais līgumsods.
- 11.2.5. Ja pietiekamā apmērā neizdodas piesaistīt finansējumu Uzraudzības izpildei.
- 11.3. Citos gadījumos Puses ir tiesīgas vienpusēji atkāpties no Līguma, samaksājot otrai Pusei līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no šī Līguma punktā 3.1. noteiktās līguma summas.

12. Nepārvarama vara

- 12.1. Puses neatbild par daļēju vai pilnīgu šajā Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja tā radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas iedarbības rezultātā. Par nepārvaramu varu uzskatāmi tādi ārkārtēji apstākļi kā dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, telefona vai elektroenerģijas sakaru trūkums vai kabeļu avārijas, kā arī jebkuri citi apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt un novērst un kas nepakļaujas Pušu saprātīgai kontrolei.
- 12.2. Par šādu apstākļu iestāšanos Pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas, ir pienākums nekavējoties informēt otru Pusi, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no šo apstākļu iestāšanās.
- 12.3. Ja Līguma turpmāka izpilde nepārvaramas varas iedarbības rezultātā nav iespējama, Puses sagatavo Uzraudzības nodošanas pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Uzraudzības daļu.

13. Strīdu risināšana

- 13.1. Visas domstarpības par jautājumiem, kas izriet no šī Līguma, risināmas savstarpēju pārrunu ceļā.
- 13.2. Ja pārrunu ceļā nav iespējams panākt vienošanos, strīds risināms Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

14. Papildu noteikumi

- 14.1. Līgums stājas spēkā pēc tam, kad to parakstījušas abas Puses, un ir spēkā līdz nolīgto saistību izpildei.
- 14.2. Līgumam tiek pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir Līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:
- 1.pielikums – Darba uzdevums uz lapām.
 - 2.pielikums – Iepirkuma procedūras tehniskais piedāvājums uz lapām.
- 14.3. Līgums sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, uz lapām katrs. Visiem eksemplāriem vienāds juridisks spēks. Viens Līguma eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja, otrs pie Izpildītāja.

Pušu rekvizīti:

	Pasūtītājs	Izpildītājs
Reģistrācijas Nr.	90000284085	
Adrese	Jāņa iela 19, Ventspils LV-3601	
Bankas nosaukums	AS „Swedbank”	
Bankas kods	HABALV22	
Bankas konta Nr.	LV52HABA0001402039422	

Pušu paraksti:

Pasūtītājs

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

Izpildītājs

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

BŪVDARBU LĪGUMA PROJEKTS

2014.gada __._____,
Ventspilī

Ventspils brīvostas pārvalde tās pārvaldnieka Imanta Sarmuļa personā, turpmāk tekstā Pasūtītājs, kurš darbojas uz Ventspils brīvostas pārvaldes nolikuma pamata, no vienas puses, un <būvuzņēmēja pilns nosaukums un vadītāja Vārds, Uzvārds> personā, kurš darbojas uz <dokumenta nosaukums> pamata, turpmāk tekstā Izpildītājs, no otras puses, abas puses turpmāk kopā tekstā Puses un katra atsevišķi Puse, pamatojoties uz iepirkuma procedūras ar identifikācijas Nr. VBOP 2013/230 KF rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu iepirkuma līgumu (turpmāk – Līgums).

1. Līguma priekšmets

- 1.1. Līguma priekšmets ir „Ventspils brīvostas pārvaldes kuģu stāvēšanas piestātnes rekonstrukcija” (turpmāk tekstā Darbs).
- 1.2. Darba izpilde paredz Ventspils brīvostas pārvaldes kuģu stāvēšanas piestātnes rekonstrukciju atbilstoši iepirkuma procedūras (iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2013/230 KF) dokumentos noteiktajam un Pasūtītāja noteiktajām prasībām.
- 1.3. Darbs tiek veikts un finansēts projekta ietvaros, kura realizācija notiek saskaņā ar darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.3.1.3.aktivitāti „Lielo ostu infrastruktūras attīstība „Jūras maģistrāļu” ietvaros”.
- 1.4. Izpildot Darbu, Izpildītājs ievēro Līgumā un tā pielikumos, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, iekļautos noteikumus un Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un standartus.

2. Līgumā lietotie termini

- 2.1. Objekts – Darba tiešā izpildes vieta.
- 2.2. Dienas – kalendārās dienas, ja Līguma tekstā nav atrunāts savādāk.
- 2.3. Defekts – jebkura Darba daļa, kas nav izpildīta saskaņā ar Līgumu, tehnisko projektu un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
- 2.4. Garantijas termiņš – laika posms, kas sākas no Darba pabeigšanas un Objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas datuma, un kurā Izpildītājam ir pienākums par saviem līdzekļiem un ar saviem materiāliem novērst konstatētos Defektus Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
- 2.5. Apakšuzņēmējs – persona, kas slēdz Līgumu ar Izpildītāju par noteiktas Darba daļas veikšanu.
- 2.6. Būvuzraugs – Pasūtītāja nolīgta persona, kura Pasūtītāja vārdā veic Darba izpildes uzraudzību un ir tiesīga tiesību aktu vai Līguma noteikumu neievērošanas gadījumā apturēt Darba izpildi līdz trūkumu novēršanai. Būvuzraugs veic būvuzraudzību saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 10.februāra noteikumiem Nr.75 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi””.
- 2.7. Autoruzraugs – Pasūtītāja nolīgta persona, kura nodrošina būvprojekta autora tiesības īstenot būvprojekta autentisku realizāciju dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētā būvprojekta, kā arī saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā. Autoruzraudzība tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta

2003.gada 25.jūnija noteikumiem Nr.342 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 304-03 „Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi””.

- 2.8. Būvdarbu vadītājs – Izpildītāja norīkota persona, kura Izpildītāja vārdā vada Darba izpildi.

3. Līgumcena

- 3.1. Par Darba izpildi Pasūtītājs samaksā Izpildītājam līguma summu EUR (.....), ko veido līgumcena EUR (.....) apmērā. Pievienotās vērtības nodokli par būvdarbiem piemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantā noteikto kārtību.
- 3.2. Pēc Līguma parakstīšanas, avansa rēķina un bankas bezierunu avansa garantijas, atbilstošas Pasūtītāja prasībām un neatsaucamas, saņemšanas Pasūtītājs 20 (divdesmit) darba dienu laikā samaksā Izpildītājam avansu, kas nepārsniedz EUR (.....).
- 3.3. Ja Līguma izpildes laikā rodas papildus darbi, tad to finansēšana tiek veikta no Pasūtītāja finanšu rezerves.
- 3.4. Līguma izpildes laikā Pasūtītājs nepieciešamības gadījumos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā paredz izmantot Pasūtītāja rezervi 5% (piecu procentu) apmērā no Izpildītāja norādītās līguma summas šādiem būvdarbiem:
- 3.4.1. Tādu papildus darbu izmaksu segšanai, kas jau sākotnēji bija iekļauti šī iepirkuma tehniskajā projektā un būvdarbu tāmju veidlapās norādīti šo darbu apjomi, par kuriem bija rīkota iepirkuma procedūra, bet šo būvdarbu faktiskos apjomus nebija iespējams precīzi uzmērīt vai noteikt. Šo darbu izmaksu aprēķinos par pamatu tiks ņemtas Izpildītāja piedāvātās vienību cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, laika normas un likmes, pieskaitāmās izmaksas.
- 3.4.2. Neparedzēto būvdarbu izmaksu segšanai, kas netika iekļauti šī iepirkuma tehniskajā projektā un nebija norādīti to apjomi, par kuriem nebija rīkota iepirkuma procedūra, jo nebija iespējams konstatēt vai iepriekš paredzēt šo darbu nepieciešamību. Šo darbu izmaksu aprēķinos par pamatu tiks ņemtas Izpildītāja piedāvātās pieskaitāmās izmaksas, uz doto brīdi atbilstošas tirgus cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, darba laika normas.
- 3.5. Par neparedzētiem darbiem tiks atzīti un apmaksāti tikai tie darbi, kas nav paredzēti būvdarbu tehniskajā projektā, bet kas atklāsies Līguma izpildes laikā un nebija iespējams konstatēt vai paredzēt šādu darbu nepieciešamību. Ja Izpildītājs ar nodomu vai neuzmanības dēļ būs kļūdījies būvdarbu, būvmateriālu vai būvuzstrādājumu cenu, darbaspēka vai citu izmaksu aprēķinos, papildus izdevumi netiks apmaksāti.

4. Darba izpildes termiņi

- 4.1. Izpildītājam jāuzsāk Darba veikšana būves vietā ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no Līguma parakstīšanas un būvatļaujas saņemšanas brīža.
- 4.2. Izpildītājam jāpabeidz Darbs 7 (septiņu) mēnešu laikā no būvatļaujas saņemšanas brīža.
- 4.3. Izpildītājam ar Objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija jā sagatavo un jānodod Pasūtītājam 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas.
- 4.4. Pasūtītājs ir gatavs ar būves vietas nodošanas – pieņemšanas aktu nodot būves vietu, atbildību par to un uzturēšanu aktā noteiktā apjomā Izpildītājam 7 (septiņu) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas.
- 4.5. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Darba pabeigšanas laika pagarinājumu, ja:
- 4.5.1. Pasūtītājs liedz piekļušanu būves vietai pēc Līguma 4.4. punktā minētā būves vietas nodošanas – pieņemšanas datuma.
- 4.5.2. Pasūtītājs vai Būvuzraugs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ.
- 4.5.3. Darba veikšanu ir kavējuši no Izpildītāja neatkarīgi apstākļi, tai skaitā būtiski specifikāciju (tehnoloģiju, konstrukciju, materiālu), Darba daudzumu vai rasējumu grozījumi, vai neatbilstības, kas nav Izpildītāja projektētas vai radītas.

4.5.4. Darba veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem rādītājiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi.

5. Maksājumu kārtība un dokumenti

- 5.1. Avansu var saņemt, ja Izpildītājs iesniedz rēķinu un bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu bezierunu avansa garantiju par avansa summu Pasūtītājam pieņemamā formā.
- 5.2. Avansa garantija ir spēkā līdz avansa atmaksas brīdim. Avansa garantijas summa var tikt samazināta proporcionāli avansa atmaksai, atskaitot to no Izpildītāja izrakstītajos rēķinos minētajām summām. Avansa atmaksu drīkst uzsākt ar brīdi, kad Darba izpilde sasniegusi 20% (divdesmit procentus) no līgumcenas. Avansa atmaksu veic proporcionāli Darba izpildei.
- 5.3. Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām iesniedz Būvuzraugam aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu un ikmēneša ziņojumu, kurā ievietoti precizēti būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiki, neparedzētu problēmu un risku apraksts. Būvuzraugs pārbauda Izpildītāja iesniegto aktu 7 (septiņu) dienu laikā pēc tā saņemšanas, to apstiprina vai dod rīkojumu veikt labojumus un atdod Izpildītājam. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Būvuzrauga apstiprinātu aktu 2 (divos) eksemplāros un rēķinu 2 (divos) eksemplāros (turpmāk – Samaksas Dokumenti).
- 5.4. Līgumā paredzētais katras izpildes maksājums tiek veikts 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus Samaksas Dokumentus.
- 5.5. Pēdējo aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu Būvuzraugs apstiprina 7 (septiņu) dienu laikā pēc Darba nodošanai – pieņemšanai nepieciešamo Darba kvalitātes pārbažu rezultātu saņemšanas.
- 5.6. No katra akta izpildīto darbu samaksas Pasūtītājs uz laiku ietur 5% (piecus procentus). Pusi no ieturējuma naudas summas Izpildītājs saņem pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta apstiprināšanas. Otru pusi no ieturējuma naudas summas tiek samaksāti 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc ieturējuma naudas summas bezierunu garantijas, Pasūtītājam pieņemamā formā, saņemšanas un attiecīga rēķina iesniegšanas.
Garantijas nosacījumi:
 - 5.6.1. Garantijas summai jābūt 2,5% (divi komats piecu procentu) apmērā no izpildīto darbu izmaksām.
 - 5.6.2. Garantijas izdevējs pēc pirmā pieprasījuma apņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu, ja Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās garantijas saistības.
 - 5.6.3. Pasūtītājam jānosauc, tieši kādas Līgumā noteiktās saistības Izpildītājs nav izpildījis.
 - 5.6.4. Garantijai jābūt spēkā visā garantijas termiņa laikā, kas ir 60 (sešdesmit) mēneši pēc Būvju pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas.
 - 5.6.5. Garantijai jābūt no Izpildītāja puses neatsaucamai.
- 5.7. Līgumsodu un tiešos zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.
- 5.8. Ja iepriekšējos aktos par izpildīto Darba daļu tiek atklātas neprecizitātes, tās jālabo nākamajā aktā par izpildīto Darba daļu.
- 5.9. Būvdarbu apjomi var tikt samazināti, ja būvdarbu izpildes gaitā atklājas, ka Izpildītāja tāmes norādītajā apjomā tos veikt nav nepieciešams. Šajos gadījumos norēķini par izpildītājiem darbiem notiek pēc faktiskās izpildes

6. Darba vadības apspriedes

- 6.1. Būvuzraugs rīko un vada Darba vadības sanāksmes, kurās piedalās Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvji, kā arī citi trešās puses pārstāvji, kurus Pasūtītājs vai Izpildītājs vēlas uzaicināt.
- 6.2. Darba vadības sanāksmes sasaukamas pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā Darba izpildes laikā, ja Puses Darba izpildes laikā nav lēmušas savādāk. Pirmā Darba

vadības sanāksmes sasaukuma ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Darba uzsākšanas. Darba sanāksmē ir jāpiedalās Izpildītājam.

- 6.3. Darba vadības sanāksmēs jāizskata ar būvniecību saistītās problēmas, neatbilstības, organizatoriskie un kvalitātes jautājumi u.c.
- 6.4. Būvuzraugs protokolē Darba vadības sanāksmes. Būvuzraugs, Izpildītājs un Autoruzraugs apstiprina protokolu. Būvuzraugs 3 (trīs) dienu laikā pēc Darba vadības sanāksmes izsniedz izskatīšanai un komentēšanai protokola projektu apspriedes dalībniekiem. Nākošajā Darba vadības sanāksmē tiek apstiprināts iepriekšējās Darba vadības sanāksmes protokols.
- 6.5. Izpildītājs nodrošina telpas un aprīkojumu Darba vadības sanāksmju rīkošanai.

7. Paziņojumi un informēšana

- 7.1. Par visiem apstākļiem, kas ietekmē Darbu izpildi, tai skaitā negatīvi ietekmē to kvalitāti, palielina Darba izmaksas vai aizkavē Darba izpildi, Izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no brīža, kad par šādiem apstākļiem tam kļuvis zināms, informē Pasūtītāju.
- 7.2. Katrai Pusei ir pienākums nekavējoties vai pēc iespējas īsākā laikā paziņot otrai Pusei par iespējamām izmaiņām vai apstākļiem, kurus tā paredz grozīt vai spiesta radīt no jauna un kuri var negatīvi ietekmēt darbu kvalitāti, izmainīt līgumcenu vai Darba veikšanas laiku, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no dienas, kad par šādiem apstākļiem ir kļuvis zināms.
- 7.3. Izpildītājam nekavējoties jāinformē Pasūtītājs, ja tiek konstatēti šādi apstākļi:
 - 7.3.1. Līguma dokumentos dotie dati atšķiras no faktiskajiem apstākļiem.
 - 7.3.2. Līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini, sagatavoti tā, ka Darba veikšana atbilstoši tiem kādai no Pusēm būtu neiespējama.
 - 7.3.3. Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir mainījušies vai radušies jauni.
- 7.4. Pasūtītājam ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no konstatācijas jāziņo Izpildītājam par Darba veikšanas laikā konstatētiem Defektiem, ja tādi tiek konstatēti.

8. Apakšuzņēmēju darbs

- 8.1. Darba veikšanai Izpildītājs drīkst piesaistīt Apakšuzņēmējus.
- 8.2. Apakšuzņēmēju, par kuriem Izpildītājs informējis Pasūtītāju un uz kuru iespējām balstījies, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst dalības paziņojumā un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, nomaiņa drīkst notikt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.
- 8.3. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par Apakšuzņēmēju darbu.

9. Pušu tiesības un pienākumi

- 9.1. Izpildītājs apņemas nodrošināt Darba izpildi Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā, atbilstošā kvalitātē, ievērojot tehnisko projektu un spēkā esošus būvnormatīvus un standartus, darba drošības un tehniskās normas, kā arī uzturot būvlaukumu atbilstošā kārtībā. Nododot Objektu Pasūtītājam, Izpildītājs nodod visu izpildedokumentāciju par Līguma priekšmetu, iekārtu pases, materiālu sertifikātus un visus nepieciešamos atzinumus par izpildītajiem darbiem.
- 9.2. Izpildītāja pienākums ir katru mēnesi līdz 30.datumam, vai līdz nākamajai darba dienai, ja 30.datums sakrīt ar brīvdienu, iesniegt Pasūtītājam aktualizētu naudas plūsmas grafiku, fotogrāfijas (elektroniski) ar paveiktiem darbiem un ikmēneša darba progresu atskaiti.
- 9.3. Pusēm ir pienākums nodrošināt savu pārstāvju piedalīšanos Darba vadības sanāksmēs, kuras laiku un vietu Puses iepriekš saskaņo. Ja kādas personas neierašanās rezultātā rodas Līguma izpildes kavējumi vai traucējumi, par tiem atbild tā Puse, kuras intereses šī persona pārstāv.

- 9.4. Pasūtītāja pienākums ir nodrošināt maksājumu veikšanu Līgumā norādītajos termiņos un kārtībā, kā arī nodrošināt savlaicīgu būvatļaujas saņemšanu Darba uzsākšanai un nodošanu Izpildītājam, tehniskā projekta nodošanu Izpildītājam.
- 9.5. Pasūtītājs apņemas netraucēt Izpildītāja darbību Darba izpildes laikā.
- 9.6. Izpildītāja pienākums ir pirms līgumu noslēgšanas ar Apakšuzņēmējiem, ievērot Līguma sadaļu „Apakšuzņēmēju darbs”.
- 9.7. Izpildītājam jānodrošina būvinspektora, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvju, Pasūtītāja vai jebkuras viņa pilnvarotas personas iekļūšana būvlaukumā vai vietās, kur tiek veikti ar Līgumu saistītie būvdarbi.
- 9.8. Ziņojumus vai rīkojumus, kas tiek doti saskaņā ar Līgumu, jānoformē rakstveidā. Par rakstveida ziņojumu vai rīkojumu jebkurā gadījumā uzskatāmi arī ziņojumi un rīkojumi, kas fiksēti Darba vadības sanāksmju protokolos, autoruzraudzības vai būvdarbu žurnālos. Ja tas ir nepieciešams, tad pēc ziņojuma vai rīkojuma saņemšanas Puses vienojas par Darba pabeigšanas laika grafiku un/vai izmaksu izmaiņām.
- 9.9. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam ziņojumus un atskaites Līgumā noteiktajā kārtībā.
- 9.10. Izpildītājs saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem atbild par visiem tiešajiem zaudējumiem Pasūtītājam un trešajām personām, kas radušies Līguma neizpildes vai nepienācīgas izpildes dēļ.
- 9.11. Izpildītājam ir pienākums informēt Pasūtītāju par prasībām, tiesvedību un zaudējumiem, kas attiecas uz Izpildītāju, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no minēto gadījumu iestāšanās brīža.
- 9.12. Ja Darbs nav izpildīts atbilstoši Līguma noteikumiem Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs par saviem līdzekļiem, pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma un Pasūtītāja noteiktajā saprātīgā termiņā novērš trūkumus, nepilnības vai neatbilstību Darba izpildē. Ja tehnoloģisku iemeslu dēļ trūkumu, nepilnību vai neatbilstību novēršanai ir nepieciešams ilgāks termiņš, nekā Pasūtītāja noteiktais, Puses vienojas par citu termiņu atbilstoši tehnoloģiskajām prasībām.
- 9.13. Pasūtītājam un Izpildītājam kopīgi jānovērtē veikto darbu apjoms, veicot nepieciešamos mērījumus. Mērījumi jāizpilda atbilstoši tehnoloģiskā procesa prakses prasībām.
- 9.14. Ja kāda no Pusēm veic mērījumus, lai pārbaudītu otras Puses ziņojumu pareizību, bet pārbaude liecina, ka iesniegtais otras Puses ziņojums atbilst īstenībai, tad izdevumus apmaksā pārbaudes ierosinātājs. Ja pārbaude liecina, ka iesniegtais otras Puses ziņojums neatbilst īstenībai, tad izdevumus apmaksā šī ziņojuma sniedzējs.
- 9.15. Mērījumi, kurus nevar atlikt līdz darbu pabeigšanai, jāveic to izpildes laikā. Ja kāda no Pusēm, saskaņā ar paziņojumā noteikto laiku, kas nav mazāks par 10 (desmit) darba dienām, bez attaisnojoša iemesla nepiedalās šādu mērījumu veikšanā, spēkā ir otras Puses veiktie mērījumi, ja tos vairs nav iespējams pārbaudīt bez papildu izmaksām, kas saistītas ar sagatavoto konstrukciju demontāžu.

10. Izpildītāja garantijas un apdrošināšana

- 10.1. Visā Darba veikšanas laikā un līdz visa Darba pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam, Izpildītājam ir jānodrošina sava Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ar apdrošināšanas limitu ne mazāku kā 10% (desmit procenti) no līgumcenas. Civiltiesiskās apdrošināšanas polisi un maksājuma uzdevumu par apdrošināšanas prēmijas samaksu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 3 (triju) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas.
- 10.2. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas Izpildītājs veic visu celtniecības risku apdrošināšanu vismaz 100% (simts procentu) apmērā no līgumcenas uz Darba izpildes laiku un iesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas polisi un maksājuma uzdevumu par apdrošināšanas prēmijas samaksu.
- 10.3. Veiktā Darba garantijas laiks ir 60 (sešdesmit) mēneši no visa Darba nodošanas Pasūtītājam un Objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas brīža. Izpildītājam ir

pienākums novērst garantijas termiņa laikā konstatētos būvniecības Defektus, ja tie ir radušies Izpildītāja vainas dēļ. Puses abpusēji rakstiski vienojas par Defektu novēršanas termiņu.

- 10.4. Ja Izpildītājs uzskata, ka viņš nav atbildīgs par garantijas laikā radušos Defektu, Izpildītājs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Strīdus un domstarpības Puses risina pārrunu ceļā vai pieaicinot neatkarīgu ekspertu, ko nozīmējusi Latvijas Būvzinieņu savienība. Ja risinājums netiek panākts, tad Puses to risina Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
- 10.5. Izpildītājs nodrošina bezierunu garantiju avansa maksājumam avansa summas apmērā. Avansa garantijai jābūt spēkā no avansa vai jebkuras tās daļas izmaksāšanas brīža līdz pilnīgai avansa summas dzēšanai. Kad avansa summa ir dzēsta, Pasūtītājs atdod Izpildītājam avansa garantiju.
- 10.6. Ja avansa garantijas termiņš ir beidzies un Izpildītājs to nav pagarinājis gadījumos, kad ir nepieciešams pagarināt, Pasūtītājam ir tiesības veikt atskaitījumus, kas nepārsniedz Izpildītājam jau veikto maksājumu kopsummu, no nākamajiem maksājumiem Izpildītājam.
- 10.7. Visos gadījumos, kad Līgums tiek izbeigts, Pasūtītājs var pieprasīt finanšu institūcijai atmaksāt naudas summas, ko Izpildītājs ir parādā Pasūtītājam.

11. Darba pabeigšana un nodošana-pieņemšana

- 11.1. Par Darba pabeigšanas brīdi tiek uzskatīta diena, kad Objekts pieņemts ekspluatācijā saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”.

12. Pušu pārstāvji

- 12.1. Izpildītāja personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, drīkst mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu.
- 12.2. Izpildītājam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas rakstveidā iesniegt datus Pasūtītājam par būvdarbu vadītājiem un darba aizsardzības koordinātoru, norādot vārdu, uzvārdu un tālruna numuru, kā arī iesniegt visus nepieciešamos dokumentus būvatļaujas noformēšanai.
- 12.3. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas informē Izpildītāju par Objekta Būvuzraugu un Autoruzraugu, norādot vārdu, uzvārdu, tālruna numuru.

13. Pušu atbildība

- 13.1. Par Līgumā noteiktā Darba izpildes termiņa kavējumu, ja kavējums radies Izpildītāja vainas dēļ, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no līguma summas par katru nokavēto darba dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no līguma summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no saistību izpildes.
- 13.2. Par maksājumu nokavējumu Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no līguma summas par katru nokavēto darba dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no līguma summas.
- 13.3. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi, bet ne tikai: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbības, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo tiesību aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtas saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

- 13.4. Pusei, kas cietusi no nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās, ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā pēc brīža, kad tā par šādiem apstākļiem uzzinājusi, rakstveidā paziņot par tiem otrai Pusei un pēc otras Puses pieprasījuma arī iesniegt kompetentu iestāžu izsniegtu izziņu.
- 13.5. Līguma saistību neizpildes gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radītos tiešos zaudējumus, kas radušies Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā. Netiešie zaudējumi – neiegūtie ienākumi, kurus cietušais būtu saņēmis, otrai Pusei izpildot saistības, netiek atlīdzināti.
- 13.6. Gadījumā, ja Pasūtītājs vai Izpildītājs bez attaisnojoša iemesla vienpusēji atkāpjas no Līguma, tam ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei radušos tiešos zaudējumus, izņemot gadījumus, kad vienpusējo atkāpšanos pieļauj Līgums.
- 13.7. Ja līgumsods sasniedz 10% (desmit procentus) no līguma summas, Pasūtītājs, informējot Izpildītāju, var vienpusēji atkāpties no Līguma.
- 13.8. Izpildītājs Līguma izpildes laikā ir atbildīgs par:
- 13.8.1. Darba veikšanu un organizēšanu atbilstoši saskaņotam Darba veikšanas grafikam, naudas plūsmas grafikam.
 - 13.8.2. Darbību būvlaukumā saskaņā ar Līgumā noteikto.
 - 13.8.3. Savlaicīgu paziņojumu veikšanu sakarā ar iespējamām izmaiņām, pretrunām dokumentos, pārbaudēm un citiem apstākļiem, kā arī Līgumā paredzētajiem ziņojumiem un atskaitēm.
 - 13.8.4. Faktisko paveikto darbu apjomu mērījumu pareizību.
 - 13.8.5. Ziņojumu sagatavošanu Darba vadības apspriedēm, kurā atspoguļo iepriekšējā atskaites periodā paveikto un plānotos darbus nākamajam atskaites periodam.
 - 13.8.6. Atklāto Defektu savlaicīgu un kvalitatīvu novēršanu.
 - 13.8.7. Būvlaukumā veicamo darbu drošības tehniku, ugunsdrošību un citiem pasākumiem atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kā arī par pieguļošās teritorijas piegrižošanu, tai skaitā smilts, būvgrižu vai dubļu iznešanu no būvobjekta.
 - 13.8.8. Satiksmes organizēšanu.
 - 13.8.9. Darba izpildei nepieciešamo ģeodēzisko darbu izpildi, ģeodēzisko punktu saglabāšanu.
 - 13.8.10. Inženierkomunikāciju saglabāšanu. Par komunikāciju bojājumiem nekavējoties Izpildītājs ziņo Pasūtītājam, inženiertīklu dienestam un Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsēt būvniecības nodaļas tīklu inženierim.
 - 13.8.11. Savu izdevumu apmaksu par būvlaukumā patērēto elektroenerģiju, ūdeni, kanalizāciju un sakariem, kā arī būvlaukuma, būvmateriālu un iekārtu apsardzi.
 - 13.8.12. Būvniecības administratīvās inspekcijas un Būvuzrauga informēšanu, ja Darbi tiek veikti brīvdienās, bet ne vēlāk kā 1 (vienu) darba dienu pirms darbu uzsākšanas.
 - 13.8.13. Pirms būvatļaujas saņemšanas iesniegt Pasūtītājam priekšlikumus attiecībā uz vietām un ierobežotām teritorijām, kuras paredzētas izmantot Darbu izpildei paredzēto materiālu un aprīkojumu uzglabāšanai.
 - 13.8.14. Izpildītājs paziņo Būvuzraugam par segto darbu uzrādīšanu 2 (divas) darba dienas pirms konstrukciju aizsegšanas.
 - 13.8.15. Sākot ar Līguma spēkā stāšanās brīdi līdz Līgumā paredzētā Darba pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam, Izpildītājs ir atbildīgs par visu Līguma izpildei nepieciešamo un izmantojamo īpašumu, materiāliem, iekārtām, konstrukcijām, celtnēm, projekta būvē. Bojājumu vai citā veidā radītu zaudējumu gadījumā Izpildītājs zaudējumus sedz par saviem līdzekļiem. Izpildītājs ir atbildīgs par tiem bojājumiem un zaudējumiem, kas radušies Izpildītāja vai tā Apakšuzņēmēju vainas dēļ.
- 13.9. Lai Līguma izpildes laikā garantētu operatīvu un kvalitatīvu Darba veikšanu, Pasūtītājs ir atbildīgs par:

- 13.9.1. Autoruzraudzības un būvuzraudzības funkciju nodrošināšanu.
- 13.9.2. Inženierizpētes un/vai ekspertīzes nodrošināšanu.
- 13.9.3. Izpildītājam nepieciešamo dokumentu vai informatīvo dokumentu un izmaiņu savlaicīgu sagatavošanu un iesniegšanu, tai skaitā būvatļaujas izsniegšanu.
- 13.9.4. Tehniskā projekta saskaņošanu visās institūcijās.
- 13.9.5. Darba uzmērīšanu un izmaiņu veikšanu Līguma dokumentos.
- 13.9.6. Pārbaudi un kontroles īstenošanu saskaņā ar normatīvo aktu un Līguma dokumentu prasībām.
- 13.9.7. Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju darbu.
- 13.9.8. Darba pieņemšanas kārtību.
- 13.9.9. Objekta pieņemšanu ekspluatācijā.

14. Līguma darbība

- 14.1. Līgums stājas spēkā, kad to parakstījušas abas Puses, un paliek spēkā līdz Pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.
- 14.2. Līgumu var apturēt uz noteiktu laiku vai pārtraukt tā darbību pēc Pušu savstarpējās vienošanās.
- 14.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma pirms Darba pilnīgas pabeigšanas par to paziņojot Izpildītājam 1 (vienu) mēnesi iepriekš, ja:
 - 14.3.1. Izpildītāja vainas dēļ ir aizkavēta būvdarbu izpilde par 30 (trīsdesmit) dienām, un šī kavējuma cēlonis nav tādi apstākļi, kas saskaņā ar Līgumu vai normatīvo aktu noteikumiem dod Izpildītājam tiesības uz termiņa pagarinājumu.
 - 14.3.2. Darbs veikts pārkāpjot Līguma dokumentos noteikto un arī pēc atkārtota rakstiska atgādinājuma nav uzsākta Defektu novēršana vai, ja Izpildītājs kādā citādā veidā nepilda Līguma saistības tādā mērā, ka tiek apdraudēta Darba kvalitāte un izpildes termiņi.
 - 14.3.3. Izpildītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek atzīts par maksātnespējīgu vai arī tiek pieņemts lēmums par tā likvidāciju.
 - 14.3.4. Ja nepārvaramās varas apstākļi ilgst vairāk nekā 6 (sešus) kalendāra mēnešus.
 - 14.3.5. Ja pietiekamā apmērā neizdodas piesaistīt finansējumu Darba izpildei.
- 14.4. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma vienu mēnesi iepriekš par to paziņojot Pasūtītājam šādos gadījumos:
 - 14.4.1. Ja Pasūtītājs aizkavē Līgumā noteikto maksājumu saistību izpildi vairāk nekā par 30 (trīsdesmit) dienām.
 - 14.4.2. Ja Pasūtītājs nav savlaicīgi nodrošinājis Līgumā atrunātos pienākumus.
- 14.5. Gadījumos, kad Līgums tiek izbeigts pēc Pasūtītāja iniciatīvas pirms termiņa, Pasūtītājs apmaksā Izpildītājam uz Līguma izbeigšanas brīdi visus izpildītos būvdarbus, kā arī visus pasūtītos un apmaksātos materiālus, kas nepieciešami Līguma izpildei.
- 14.6. Līguma saistību neizpildes gadījumā, kas radušies Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā un kas ir par pamatu tam, ka kāda no Pusēm vienpusēji atkāpjas no Līguma, vainīgā Puse maksā otram Pusei līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no līguma summas.
- 14.7. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas ir saistītas ar tā izpildi un darbību, noformējamās rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījušas abas Puses. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
- 14.8. Pārējās Līgumā neatrunātās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības apspriežamas saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma un citu spēkā esošu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un noteikumiem.

15. Citi noteikumi

- 15.1. Izpildītājs pilnībā atbild par Darba organizāciju un drošības pasākumiem.

- 15.2. Izpildītājam Darba izpildes laikā jānodrošina Objekta rajonā esošo namīpašnieku piekļūšana pie saviem īpašumiem.
- 15.3. Izpildītājam Līguma izpildes laikā jānodrošina projekta vizuālās identitātes prasību ievērošana atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
- 15.4. Visi strīdi un domstarpības, kas var rasties Līguma izpildes gaitā vai tā atsevišķu punktu izpratnē, tiek risināti sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā atrisinājumu nevar panākt, tad strīds tiek risināts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
- 15.5. Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt Līguma noteikumu tulkošanu.
- 15.6. Līgumam tiek pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir Līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:
 - 15.6.1. Tehniskā specifikācija – pielikums Nr.1 uz (.....) lapām;
 - 15.6.2. Būvdarbu tāme – pielikums Nr.2 uz (.....) lapām;
 - 15.6.3. Darbu izpildes kalendārais laika grafiks – pielikums Nr.3 uz (.....) lapām.
- 15.7. Līgums sagatavots latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz (.....) lapām, viens Līguma eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Izpildītāja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

16. Pušu rekvizīti

	Pasūtītājs	Izpildītājs
	Ventspils brīvostas pārvalde	
Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs	LV90000284085	
Adrese	Jāņa iela 19, Ventspils LV-3601	
Bankas nosaukums	AS „Swedbank”	
Bankas kods	HABALV22	
Bankas konta Nr.	LV52HABA0001402039422	

Pušu paraksti:

Pasūtītājs

Izpildītājs

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

Būvdarbu apjomi

Būvdarbu apjomi
Rietumu muiļņš. Rietumu siena kuģu stāvēšanai.- 1. kārtā

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
1. Hidrotehniskie darbi. 1. kārtā.			
1.1	Upes gultnes izpēte ar ūdenslīdēju palīdzību	m2	1280
1.2	Virzienrāmja ierīkošana fasādes rievienas iedzišanai	m	260
1.3	Signālpāļu iedzišana un izvilkšana no 15m gariem PU12 cauruļrievpāļiem (apgrozījuma cikls – 6 reizes)	t	75.35
1.4	Rievpāļu, izkliedsiju un enkuru pretkorozijas izolācija	t	102.6
1.5	Būvbedres izrakšana un demontētā materiāla aizvešana uz Saules iela 143, Ventspili:		
1.5.1	- materiāla demontāža un transportēšana uz Sauls iela 143, Ventspili	m3	1300
1.5.2	- demontētā materiāla apstrādes izdevumi Saules ielā 143, Ventspili	m3	1300
1.6	Tērauda rievpāļu no PU-18 cauruļrievpāļiem (līdz 20 m garu, masa virs 70kg/m) iedzišana fasādes sienā; atslēgu pārbīde; pāļu marķēšana un atzīmēšana; ķīļveida pāļu izgatavošana; pāļu padošana uz iegremdēšanas vietu. Vibropāļdziņa uzstādīšana un noņemšana. Pāļu iegremdēšana; uzgalvju un ieliktnu nomainīšana. Rievpāļu galvu nogriešana.	t	509.5
1.7	Tērauda rievpāļu no PU-12 cauruļrievpāļiem (līdz 15,0 m garu, masa līdz 70kg/m) iedzišana fasādes sienā; atslēgu pārbīde; pāļu marķēšana un atzīmēšana; ķīļveida pāļu izgatavošana; pāļu padošana uz iegremdēšanas vietu. Vibropāļdziņa uzstādīšana un noņemšana. Pāļu iegremdēšana; uzgalvju un ieliktnu nomainīšana. Rievpāļu galvu nogriešana.	t	39.66
1.8	Tērauda rievpāļu no PU-18 cauruļrievpāļiem (līdz 8,0 m garu, masa virs 70kg/m) iedzišana enkursienā; atslēgu pārbīde; pāļu marķēšana un atzīmēšana; ķīļveida pāļu izgatavošana; pāļu padošana uz iegremdēšanas vietu. Vibropāļdziņa uzstādīšana un noņemšana. Pāļu iegremdēšana; uzgalvju un ieliktnu nomainīšana. Rievpāļu galvu nogriešana.	t	25.22
1.9	Izkliedsiju montāža fasādes sienā. Izkliedsiju salikšana ar attīrīšanu; caurumu izgriešana rievienā bultskrūvēm; pontona nogādāšana darba vietā; konstrukciju nogādāšana montāžas vietā; izkliedsiju uzstādīšana ar horizontālu salaidumu.	t	10.36
1.10	Izkliedsiju montāža enkursienā. Izkliedsiju salikšana ar attīrīšanu; caurumu izgriešana rievienā bultskrūvēm; pontona nogādāšana darba vietā; konstrukciju nogādāšana montāžas vietā; izkliedsiju uzstādīšana ar horizontālu salaidumu.	t	2.63
1.11	Enkuru montāža. Enkurstieppu salikšana ar attīrīšanu un izolāciju. Caurumu izgriešana rievienā bultskrūvēm un enkurstiepiem. Skavu piemetināšana. Pontonu nogādāšana darba vietā. Konstrukciju nogādāšana montāžas vietā. Enkurstieppu uzstādīšana.	t	31.93
1.12	Būvbedres aizbēršana ar smiltīm līdz 1,70m ar blīvēšanu.	m3	4880
1.13	Dzelzsbetona virsbūvju betonēšana. C35/45 W6 F300. Veidņu vairogu izveidošana, betona maisījuma padošana uz vietu. Mehānismu pārvietošana darba zonā.	m3	330.4
1.13.1	- stieģrojumu diam. 12-:-20mm uzstādīšana, sienot ar rokām	t	17.279
1.13.2	- ieliekamās detaļas	t	0.722
1.14	Deformācijas šuvju ierīkošana, tai skaitā:		
1.14.1	- putupolistiols	m2	14
1.14.2	- atdures materiāli	m	35
1.14.3	- poliuretāna mastika Sika flex PRO-3WF, 600 ml/gb	gb	4
1.15	Drenāžas ierīču uzstādīšana -54gb	t	0.43
1.16	Koka paliktņu ar diametru 24cm nolikšana zem enkuriem	m3	6.12
1.17	Koka atvairbrusu montāža un krāsošana, (koks- 4,73m3; tērauds- 50,51kg; S= 65m2)	m3	4.73
1.18	25 mm L=170 mm caurumu urbšana betonā fenderu montāžai (tips 2)	gb	116
1.19	35 mm L=280 mm caurumu urbšana betonā fenderu montāžai (tips 1)	gb	106
1.20	Fenderu MPP 125x750x1000 (tips 2) (analogiski Trelleborg marine Systems vai ekvivalenti) montāža	kpl	29
1.21	Fenderu DD-400x300 Lkopā+21,40m (tips1) (analogiski Trelleborg marine Systems vai ekvivalenti) montāža	kpl	2
1.22	Slidragu 5 t spēkam montāža un krāsošana, 2gb	t	0.04742
1.23	Slidragu 10 t spēkam montāža un krāsošana, 9gb	t	0.33525
1.24	Koka veidņa (=0,11 m3) iegremdēšana savienojumā ar piestātņi № 25, 1gb	m	7
1.25	Spraugas aizpildīšana savienojumā, izmantojot maisus ar betonu	m3	0.9

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
1.26	Glābšanas posteņa stenda izgatavošana un uzstādīšana	gb	1
	Demontāžas darbi:		
1.27	Esošo poleru demontāža	kpl	7
1.28	Esošo dzelzsbetona virsbūvju izjaukšana līdz atz. 1,37 m	m3	90
1.29	Zobrievojumu izciršana esošajā virsbūvē	m3	6
1.30	Esošo un demontāžas darbu būvgružu izvešana uz Saules iela 143, Ventspilī:		
1.30.1	- esošo un demontēto būvgružu savākšana un izvešana uz Saules iela 143, Ventspilī	m3	126
1.30.2	- demontētā materiāla apstrādes izdevumi Saules ielā 143, Ventspilī	m3	126
1.31	Esošo tērauda pāju izvilšana	gb	3
1.32	Esošo koka pāju izvilšana	gb	20
	Kopā 1.sadaļa		
2. Ārējie Lietotāja 0.4kV elektroapgādes un elektroapgaisojuma tīkli. 1. kārtā.			
2.1	Sadalnes ES-1 pēc rasējuma ELT-2A ar pamatni uzstādīšana	kpl	1
2.2	Sadalnes ES-2 pēc rasējuma ELT-2A ar pamatni uzstādīšana	kpl	1
2.3	Sadalnes ES-K1 pēc rasējuma ELT-4A ar pamatni uzstādīšana	kpl	1
2.4	Sadalnes ES-K2 pēc rasējuma ELT-5A ar pamatni uzstādīšana	kpl	1
2.5	Sadalnes ES-K3 pēc rasējuma ELT-6A ar pamatni uzstādīšana	kpl	1
2.6	Sadalnes ES-K4 pēc rasējuma ELT-7A ar pamatni uzstādīšana	kpl	1
2.7	Tranšejas rakšana un aizbēršana 1 kabelim	m	100
2.8	Tranšejas rakšana un aizbēršana 2 kabeliem	m	130
2.9	Tranšejas rakšana un aizbēršana 3 kabeliem	m	85
2.10	Tranšejas rakšana un aizbēršana 4 kabeliem	m	40
2.11	Tranšejas rakšana un aizbēršana zemē - juma kontūram	m	30
2.12	Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšējā, tai skaitā:		
2.12.1	- caurule DVK 50	m	330
2.12.2	- caurule DVK110	m	480
2.13	ZS kabeļa līdz 50 mm2 ievēršana caurulē,		
2.13.1	- kabelis NYY 5x6	m	340
2.13.2	- kabelis NYY 5x35	m	130
2.13.3	- kabelis FKKJ 5x50	m	160
2.13.4	- kabelis NYY 3x1,5	m	80
2.14	ZS kabeļu dzīslu pievienošana kabeļu sadalnei	gb	50
2.15	ZS sausā kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare Raychem kabelim NYY 5x35 EPKT0031	gb	8
2.16	ZS sausā kabeļa no 50 mm2 līdz 150 mm2 gala apdare, Raychem kabelim NYY 5x50 EPKT0031	gb	2
2.17	ZS kabeļa pārbaude ar paaugstinātu spriegumu	gb	17
2.18	Zemējuma kopnes guldīšana tranšējā		
2.18.1	- vads Fe/Zn, d=10	m	20
2.19	Zemējuma elektroda Fe/Zn, d=20, L=5m montāža	gb	4
2.20	Zemējuma kontūra pretestības mērīšana	gb	3
2.21	Ārējās apgaismošanas dzelzsbetona balsta demontāža	gb	5
2.22	Ārējās apgaismošanas tērauda balsta H=6m ar dzelzsbetona pamatni un automātu C6A montāža	gb	11
2.23	Gaismeklis SGS305-150 ar Na spuldzi 150W	gb	11
	Kopā 2.sadaļa		
3. Teritorijas nožogojumi. 1. kārtā.			
	Metāla konstrukcijas nožogojums pa labiekārtotajās teritorijas perimetru:		
3.1	Esošā cinkota metāla sieta žoga posmu uz metāla profila balstiem demontāža, savākšana, uzglabāšana atkārtotai uzstādīšanai	m	45
3.2	Žoga izbūve no metāla, 2,03m augstiem paneļiem ar metinātu, cinkotu un ar plastikātu pārklātu pinuma pildījumu zaļā krāsā; stabu garums 270cm, acu izmēri 100x50mm; f. Bekaert, Nylofor Medium vai ekvivalents- 45 t.m, tai skaitā:	m	45
3.2.1	- stabu uzstādīšana		
3.2.2	- paneļu montāža		
3.3	Vārtu izbūve no metāla, 2,03m augstiem paneļiem ar metinātu, cinkotu un ar plastikātu pārklātu pinuma pildījumu zaļā krāsā; stabu garums 270cm, acu izmēri 100x50mm; f. Bekaert, Nylofor Medium vai ekvivalents- 1 komplekts, tai skaitā:	kpl	1

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
3.3.1	- stabu uzstādīšana		
3.3.2	- vārtu montāža (vārtu platums =4,0 m)		
	Kopā 3.sadaļa		
4. Segumi un labiekārtošanas darbi. 1. kārtā.			
	Nospraušanas darbi:		
4.1	Teritorijas digitālā nospraušana punktu koordinātu formā, trasējuma punktu nostiprināšanai dabā	m2	2676
4.2	Ģeodēziskā punkta izgatavošana un uzstādīšana	kpl	2
	Demontāžas darbi:		
4.3	Segu konstrukciju gultņu izbūve, liekās grunts un būvgružu aizvešana (tai skaitā : betona apmaļu, segumu demontāža ierakuma izstrāde, koku un celmu izcelšana utt)	m3	470
	Apmaļu uzstādīšana, tai skaitā:		
4.4	-BR 8.20.100 pelēkā krāsā uz C16/20 pamata	m	25
4.5	-BR 15.30.100 pelēkā krāsā uz C16/20 pamata	m	35
	Segu izbūve, tai skaitā:		
4.6	-NOSTALITH-L,Y betona bruģis, 8cm (jaunie) (pamatne: granīta izsiju -smilts maisījums izlīdzinošajai kārtai 0/5 -3cm, šķembu maisījums pamata virskārtai -12 cm)	m2	2573
4.7	-šķembu maisījums pamata apakškārtai -18 cm	m2	2573
4.8	-ģeotekstils neaustais 200gr/m2(NW-15, TS-30)	m2	2573
4.9	-drenējošs smilts-grants slānis - 50cm, S=2573m2	m3	1286.5
4.10	-sablivēta grunts (smilts)	m2	2573
	Sagatavots grants maisījuma segums laukumiem, tai skaitā:		
4.11	-smilts- grants maisījums salturīgais slānis - 500mm, S=15m2	m3	7.5
4.12	-šķembu-grants maisījums vienā kārtā 220 mm	m2	15
	Zālienu atjaunošana horizontālajām virsmām:		
4.13	-teritorijas apzaļumošana ar pievestu svaigu augsni - 120mm biezumā, apsēšana ar daudzgadīgo zāļu sēklām (V=10,56 m3- augsne)	m2	88
	Kopā 4.sadaļa		
	KOPĀ Rietumu muižā. Rietumu siena kuģu stāvēšanai.- 1. kārtā		

Sastādīja _____ (vārds, uzvārds)

Būvdarbu apjomi
Dienvidu sienas iecirknis kuģu stāvēšanai.- 2.kārta

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
1. Hidrotehniskie darbi. 2. kārtā.			
1.1	Upes gultnes izpēte ar ūdenslīdēju palīdzību	m2	475
1.2	Virzienrāmja ierīkošana fasādes rievienas iedzišanai	m	95
1.3	Signālpāļu iedzišana un izvilšana no 15m gariem PU12 cauruļriev- pāļiem (apgrozījuma cikls – 6 reizes)	t	15.9
1.4	Rievpāļu, izkliedisiju un enkuru pretkorozijas izolācija	t	25.9
1.5	Būvbedres izrakšana un demontētā materiāla aizvešana uz Saules iela 143, Ventspili:		
1.5.1	- materiāla demontāža un transportēšana uz Saules iela 143, Ventspili	m3	200
1.5.2	- demontētā materiāla apstrādes izdevumi Saules ielā 143, Ventspili	m3	200
1.6	Tērauda rievpāļu no PU-12, L=15 m cauruļrievpāļiem iedzišana, fasādes sienā (masa līdz 70kg/m); atslēgu pārbīde; pāļu marķēšana un atzīmēšana; ķīļveida pāļu izgatavošana; pāļu padošana uz iegremdēšanas vietu. Vibropāļdzīņa uzstādīšana un noņemšana. Pāļu iegremdēšana; uzgalvju un ieliktpu nomainīšana. Rievpāļu galvu nogriešana.	t	159.72
1.7	Izkliedisiju montāža fasādes sienā. Izkliedisiju salikšana ar attīrīšanu; caurumu izgriešana rievienā bultskrūvēm; pontona nogādāšana darba vietā; konstrukciju nogādāšana montāžas vietā; izkliedisiju uzstādīšana ar horizontālu salaidumu.	t	1.97
1.8	Enkuru montāža. Enkurstieppu salikšana ar attīrīšanu un izolāciju. Caurumu izgriešana rievienā bultskrūvēm un enkurstiepiem. Skavu piemetināšana. Pontonu nogādāšana darba vietā. Konstrukciju nogādāšana montāžas vietā. Enkurstieppu uzstādīšana	t	0.51
1.9	Būvbedres aizbēršana ar smiltīm līdz 1,70m ar blīvēšanu.	m3	590
1.10	Dzelzsbetona virsbūvju betonēšana. B30 W8 F200. Veidņu vairogu izveidošana, betona maisījuma padošana uz vietu. Mehānismu pārvietošana darba zonā.	m3	132.9
1.10.1	- stiegrījumu diam. 12-20mm uzstādīšana sienot ar rokām	t	7.973
1.10.2	- ielikamās detaļas	t	0.428
1.11	Deformācijas šuvju ierīkošana, tai skaitā:		
1.11.1	- putupolistiols	m2	7.6
1.11.2	- atdures materiāli	m	19.3
1.11.3	- poliuretāna mastika Sika flex PRO-3WF, 600ml/gb	gb	2
1.12	Drenāžas ierīču uzstādīšana -54gb	t	0.17
1.13	Koka atvairbrusu montāža un krāsošana, (koks- 3,75m3; tērauds- 41,57kg; S= 51,22m2)	m3	3.75
1.14	25 mm L=170 mm caurumu urbšana betonā fenderu montāžai (tips 2)	gb	96
1.15	Fenderu MPP 125x750x1000 (tips 2) (analogiski Trelleborg marine Systems vai ekvivalenti) montāža	kpl	24
1.16	Slidragu 5 t spēkam montāža un krāsošana, 10gb	t	0.24
	Pagaidu brauktuves ierīkošana, tai skaitā :		
1.17	- augsnes kārtas (h=15 cm), noņemšana un aizvešana ar autotransportu, līdz 1 km attālumam, S=930m2	m3	139.5
1.18	- šķembu seguma (h=15cm) ierīkošana un vēlāka noņemšana un aizvešana ar autotransportu, līdz 1 km attālumam, S=930 m2	m3	139.5
1.19	- augsnes kārtas (h=15 cm) atjaunošana, apsēšana ar daudzgadīgo zāļu sēklām	m2	930
	Demontāžas darbi:		
1.20	Esošo poleru demontāža	kpl	5
1.21	Esošo dzelzsbetona virsbūvju izjaukšana līdz atz. 1,37 m	m3	6
1.22	Monolīta betona seguma h=120mm demontāža būvbedres zonā, S=70m2	m3	8.4
1.23	Esošo un demontēto būvgrižu izvešana uz Saules iela 143, Ventspili:		
1.23.1	- esošo un demontēto būvgrižu savākšana un izvešana uz Saules iela 143, Ventspili	m3	14,4
1.23.2	- demontētā materiāla apstrādes izdevumi Saules ielā 143, Ventspili	m3	14,4
	Kopā 1.sadaļa		
2. Ārējie Lietotāja 0.4kV elektroapgādes un elektroapgaisojuma tīkli. 2. kārtā.			
2.1	Sadalnes ES-K5 pēc rasējuma ELT-4A ar pamatni uzstādīšana	kpl	1
2.2	Sadalnes ES-K6 pēc rasējuma ELT-5A ar pamatni uzstādīšana	kpl	1
2.3	Sadalnes ES-K7 pēc rasējuma ELT-6A ar pamatni uzstādīšana	kpl	1
2.4	Sadalnes ES-K8 pēc rasējuma ELT-7A ar pamatni uzstādīšana	kpl	1
2.5	Tranšejas rakšana un aizbēršana 1 kabelim	m	140
2.6	Tranšejas rakšana un aizbēršana zemē - juma kontūram	m	10
2.7	Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā, caurule DVK 110	m	130

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
2.8	ZS kabeļa līdz 50 mm ² ievēršana caurulē,		
2.8.1	- kabelis NYY 5x35 mm ²	m	140
2.9	ZS kabeļu dzislu pievienošana kabeļu sadalnei	gb	40
2.10	ZS sausā kabeļa līdz 35 mm ² gala apdare Raychem kabelim NYY 5x35 EPKT0031	gb	8
2.11	ZS kabeļa pārbaude ar paaugstinātu spriegumu	gb	4
2.12	Zemējuma kopnes guldišana tranšējā		
2.12.1	- vads Fe/Zn, d=10	m	10
2.13	Zemējuma elektroda Fe/Zn, d=20, L=5m montāža	gb	2
2.14	Zemējuma kontūra pretestības mērīšana	gb	1
	Kopā 2.sadaļa		
3.Teritorijas nožogojumi. 2. kārtā.			
	Metāla konstrukcijas nožogojums pa labiekārtojāmās teritorijas perimetru:		
3.1	Esošā cinkota metāla sieta žoga posmu uz metāla profila balstiem demontāža, savākšana, uzglabāšana atkārtotai uzstādīšanai	m	120
3.2	Žoga izbūve no metāla, 2,03m augstiem paneļiem ar metinātu, cinkotu un ar plastikātu pārklātu pinuma pildījumu zaļā krāsā; stabu garums 270cm, acu izmēri 100x50mm; f. Bekaert, Nylofor Medium vai ekvivalents- 45 t.m, tai skaitā:	m	118
3.2.1	- stabu uzstādīšana		
3.2.2	- paneļu montāža		
3.3	Vārtu izbūve no metāla, 2,03m augstiem paneļiem ar metinātu, cinkotu un ar plastikātu pārklātu pinuma pildījumu zaļā krāsā; stabu garums 270cm, acu izmēri 100x50mm; f. Bekaert, Nylofor Medium vai ekvivalents- 1 komplekts, tai skaitā:	kpl	1
3.3.1	- stabu uzstādīšana		
3.3.2	- vārtu montāža (vārtu platums - 4,0 m)		
	Kopā 3.sadaļa		
4. Segumi un labiekārtošanas darbi. 2. kārtā.			
	Nospraušanas darbi:		
4.1	Teritorijas digitālā nospraušana punktu koordinātu formā, trasējuma punktu nostiprināšanai dabā	m ²	1413
4.2	Ģeodēziskā punkta izgatavošana un uzstādīšana	kpl	2
	Demontāžas darbi:		
4.3	Segu konstrukciju gultņu izbūve, liekās grunts un būvgružu aizvešana (tai skaitā : betona apmaļu, segumu demontāža ierakuma izstrāde, koku un celmu izceļšana utt)	m ³	907
	Apmaļu uzstādīšana, tai skaitā:		
4.4	-BR 8.20.100 pelēkā krāsā uz C16/20 pamata	m	11
4.5	-BR 15.30.100 pelēkā krāsā uz C16/20 pamata	m	115
	Segu izbūve, tai skaitā:		
4.6	-NOSTALITH-L,Y betona bruģis, 8cm (jaunie) (pamatne: granīta izsiju -smilts maisījums izlīdzinošajai kārtai 0/5 -3cm, šķembu maisījums pamata virskārtai -12 cm)	m ²	1020
4.7	-šķembu maisījums pamata apakškārtai -18 cm	m ²	1020
4.8	-ģeotekstils neaustais 200gr/m ² (NW-15, TS-30)	m ²	1020
4.9	-drenējošs smilts-grants slānis - 50cm, S=2573m ²		1020
4.10	-sablīveta grunts (smilts)	m ²	1020
	Sagatavots grants maisījuma segums laukumiem, tai skaitā:		
4.11	-smilts- grants maisījums salturīgais slānis - 500mm, S=13m ²	m ³	6,5
4.12	-šķembu-grants maisījums vienā kārtā 220 mm	m ²	13
	Zālienu atjaunošana horizontālajām virsmām:		
4.14	-teritorijas apzaļumošana ar pievestu svaigu augsni - 120mm biezumā, apsēšana ar daudzgadīgo zāļu sēklām (V=45,60 m ³ - augsne)	m ²	380
	Kopā 4.sadaļa		
KOPĀ Dienvidu sienas iecirknis kuģu stāvēšanai.- 2.kārta			

Sastādīja _____ (vārds, uzvārds)

Būvdarbu apjomi
Austrumu muiļš. Austrumu siena kuģu stāvēšanai.- 3.kārta

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
1. Hidrotehniskie darbi. 3. kārtā.			
1.1	Upes gultnes izpēte ar ūdenslīdēju palīdzību	m2	4700
1.2	Virzienrāmja ierīkošana fasādes rievsienu iedzišanai	m	107
1.3	Signālpāļu iedzišana un izvilkšana no 15m gariem PU12 cauruļrievpāļiem.(apgrozījuma cikls – 6 reizes)	t	35.7
1.4	Rievpāju, izkliedsiņu un enkuru pretkorozijas izolācija	t	42.1
1.5	Būvbedres izrakšana un demontētā materiāla aizvešana uz Saules iela 143, Ventspilī:		
1.5.1	- materiāla demontāža un transportēšana uz Saules iela 143, Ventspilī	m3	600
1.5.2	- demontētā materiāla apstrādes izdevumi Saules ielā 143, Ventspilī	m3	600
1.6	Tērauda rievpāju no PU-18 cauruļrievpāļiem iedzišana, fasādes sienā (līdz 20 m garu, masa virs 70kg/m); atslēgu pārbīde; pāju marķēšana un atzīmēšana; ķīļveida pāju izgatavošana; pāju padošana uz iegremdēšanas vietu. Vibropāļdziņa uzstādīšana un noņemšana. Pāju iegremdēšana; uzgalvju un ieliktnu nomainīšana. Rievpāju galvu nogriešana.	t	186.51
1.7	Tērauda rievpāju no PU-12 cauruļrievpāļiem iedzišana, fasādes sienā, (līdz 15,0 m garu, masa līdz 70kg/m); atslēgu pārbīde; pāju marķēšana un atzīmēšana; ķīļveida pāju izgatavošana; pāju padošana uz iegremdēšanas vietu. Vibropāļdziņa uzstādīšana un noņemšana. Pāju iegremdēšana; uzgalvju un ieliktnu nomainīšana. Rievpāju galvu nogriešana.	t	38.01
1.8	Tērauda rievpāju no PU-18 cauruļrievpāļiem iedzišana, enkursienā (līdz 8,0 m garu, masa virs 70kg/m); atslēgu pārbīde; pāju marķēšana un atzīmēšana; ķīļveida pāju izgatavošana; pāju padošana uz iegremdēšanas vietu. Vibropāļdziņa uzstādīšana un noņemšana. Pāju iegremdēšana; uzgalvju un ieliktnu nomainīšana. Rievpāju galvu nogriešana.	t	16
1.9	Izkliedsiņu montāža fasādes sienā. Izkliedsiņu salikšana ar attīrīšanu; caurumu izgriešana rievsienu bultskrūvēm; pontona nogādāšana darba vietā; konstrukciju nogādāšana montāžas vietā; izkliedsiņu uzstādīšana ar horizontālu salaidumu.	t	3.88
1.10	Izkliedsiņu montāža enkursienā. Izkliedsiņu salikšana ar attīrīšanu; caurumu izgriešana rievsienu bultskrūvēm; pontona nogādāšana darba vietā; konstrukciju nogādāšana montāžas vietā; izkliedsiņu uzstādīšana ar horizontālu salaidumu.	t	1.3
1.11	Enkuru montāža. Enkurstiepņu salikšana ar attīrīšanu un izolāciju. Caurumu izgriešana rievsienu bultskrūvēm un enkurstiepņiem. Skavu piemetināšana. Pontonu nogādāšana darba vietā. Konstrukciju nogādāšana montāžas vietā. Enkurstiepņu uzstādīšana	t	12.99
1.12	Būvbedres aizbēršana ar smiltīm līdz 1,70m ar blīvēšanu.	m3	1500
1.13	Dzelzsbetona virsbūvju betonēšana. C35/45 W6 F300. Veidņu vairogu izveidošana, betona maistījuma padošana uz vietu. Mehānismu pārvietošana darba zonā.	m3	139.24
1.13.1	- stieģojumu diam. 12-:-20mm uzstādīšana, sienot ar rokām	t	7.34571
1.13.2	- ielikamās detaļas	t	0.26158
1.14	Deformācijas šuvju ierīkošana, tai skaitā:		
1.14.1	- putupolistirols	m2	8.5
1.14.2	- atdures materiāli	m	21
1.14.3	- poliuretāna mastika Sika flex PRO-3WF, 600ml/gb	gb	4
1.15	Drenāžas ierīču uzstādīšana -24gb	t	0.19
1.16	Koka paliktņu ar diametru 24cm nolikšana zem enkuriem	m3	2.3
1.17	Koka atvairbrusu montāža un krāsošana, (koks- 1,83m3: tērauds- 19,22kg; S= 25,18m2)	m3	1.83
1.18	25 mm L=170 mm caurumu urbšana betonā fenderu montāžai (tips 2)	gb	44
1.19	35 mm L=280 mm caurumu urbšana betonā fenderu montāžai (tips 1)	gb	116
1.20	Fenderu MPP 125x750x1000 (tips 2) (analogiski Trelleborg marine Systems vai ekvivalenti) montāža	kpl	11
1.21	Fenderu DD-400x300 Lkopā+21,40m (tips1) (analogiski TrellerBorg marine Systems vai ekvivalenti) montāža	kpl	2
1.22	Slidragu 5 t spēkam montāža un krāsošana, 2gb	gb	0.0474
1.23	Slidragu 10 t spēkam montāža un krāsošana, 2gb	gb	0.0746
1.24	Koka veidņa (V=0,11m3) iegremdēšana savienojumā ar piestātņi № 24, 1gb	m	7
1.25	Spraugas aizpildīšana savienojumā, izmantojot maisu ar betonu	m3	0.9
Demontāžas darbi:			
1.26	Esošo dzelzsbetona virsbūvju demontāža	m3	43

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
1.27	Esošo koka pāļu izvilksana	gb	35
1.28	Esošo tērauda pāļu izvilksana	gb	50
1.29	Atpakaļ aizbēršanas grunts izņemšana	m3	420
1.30	Esošo poleru demontāža	kpl	8
1.31	Esošo dzelzsbetona virsbūvju izjauksana līdz atz. 1,37 m	m3	20
1.32	Zobrievojumu izciršana esošajā virsbūvē	m3	2.7
1.33	Esošo un demontāžas darbu būvgružu izvešana uz Saules iela 143, Ventspili:	m3	42.7
1.33.1	- esošo un demontēto būvgružu savākšana un izvešana uz Saules iela 143, Ventspili	m3	470
1.33.2	- demontētā materiāla apstrādes izdevumi Saules ielā 143, Ventspili	m3	470
1.34	Esošo tērauda pāļu izvilksana	gb	3
Kopā 1.sadaļa			
2. Ārējie Lietotāja 0.4kV elektroapgādes un elektroapgaisojuma tīkli. 3. kārtā.			
2.1	Sadalnes ES-K11 pēc rasējuma ELT-4A ar pamatni uzstādīšana	kpl	1
2.2	Sadalnes ES-K12 pēc rasējuma ELT-5A ar pamatni uzstādīšana	kpl	1
2.3	Tranšejas rakšana un aizbēršana 1 kabelim	m	110
2.4	Tranšejas rakšana un aizbēršana 2 kabeļiem	m	130
2.5	Tranšejas rakšana un aizbēršana 3 kabeļiem	m	45
2.6	Tranšejas rakšana un aizbēršana zemē - juma kontūram	m	10
2.7	Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā, tai skaitā		
2.7.1	- caurule PVH DVK 50	m	120
2.7.2	- caurule PVH DVK 110	m	160
2.8	ZS kabeļa līdz 50 mm2 ievēršana caurulē, tai skaitā		
2.8.1	-NYY5x6	m	130
2.8.2	-NYY5x35	m	110
2.8.3	-NYY3x1,5	m	40
2.9	ZS kabeļu dzislu pievienošana kabeļu sadalnei	gb	20
2.10	ZS sausā kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare Raychem kabelim NYY 5x35 EPKT0031	gb	4
2.11	ZS kabeļa pārbaude ar paaugstinātu spriegumu	gb	4
2.12	Zemējuma kopnes guldīšana tranšejā		
2.12.1	- vads Fe/Zn, d=10	m	10
2.13	Zemējuma elektroda Fe/Zn, d=20, L=5m montāža	gb	2
2.14	Zemējuma kontūra pretestības mērīšana	gb	1
2.15	Ārējās apgaismošanas tērauda balsta montāža, H=6 m ar dzelzsbetona pamanti un automātu C6A	gb	6
2.16	Gaismeklis SCS305-150 ar Na spuldzi 150w	gb	4
Kopā 2.sadaļa			
3.Teritorijas nožogojumi. 3. kārtā.			
	Metāla konstrukcijas nožogojums pa labiekārtojamās teritorijas perimetru:		
3.1	Esošā cinkota metāla sieta žoga posmu uz metāla profila balstiem demontāža, savākšana, uzglabāšana atkārtotai uzstādīšanai	m	10
3.2	Esošā cinkota metāla stieņu žoga posmu uz metāla profila balstiem demontāža, savākšana, uzglabāšana atkārtotai uzstādīšanai	m	45
3.3	Žoga izbūve no metāla, 2,03m augstiem paneļiem ar metinātu, cinkotu un ar plastikātu pārklātu pinuma pildījumu zaļā krāsā; stabu garums 270cm, acu izmēri 100x50mm; f. Bekaert, Nylofor Medium vai ekvivalents- 45 t.m, tai skaitā:	m	55
3.3.1	- stabu uzstādīšana		
3.3.2	- paneļu montāža		
3.4	Vārtu izbūve no metāla, 2,03m augstiem paneļiem ar metinātu, cinkotu un ar plastikātu pārklātu pinuma pildījumu zaļā krāsā; stabu garums 270cm, acu izmēri 100x50mm; f. Bekaert, Nylofor Medium vai ekvivalents- 1 komplekts, tai skaitā:	gb	1
3.4.1	- stabu uzstādīšana		
3.4.2	- vārtu montāža (vārtu platums -4,0 m)		
Kopā 3.sadaļa			
4. Segumi un labiekārtošanas darbi. 3. kārtā.			
	Nospraušanas darbi:		
4.1	Teritorijas digitālā nospraušana punktu koordinātu formā, trasējuma punktu nostiprināšanai dabā	m2	934
4.2	Ģeodēziskā punkta izgatavošana un uzstādīšana	kpl	2
	Demontāžas darbi:		
4.3	Segu konstrukciju gultņu izbūve, liekās grunts un būvgružu aizvešana (tai skaitā : betona apmaļu, segumu demontāža ierakuma izstrāde, koku un celmu izceļšana utt)	m3	72
	Apmaļu uzstādīšana, tai skaitā:		

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
4.4	-BR 8.20.100 pelēkā krāsā uz C16/20 pamata	m	70
4.5	-BR 15.30.100 pelēkā krāsā uz C16/20 pamata	m	5
	Segu izbūve, tai skaitā:		
4.6	-NOSTALITH-L, Y betona bruģis, 8cm (jaunie) (pamatne: granīta izsiju -smilts maisījums izlīdzinošajai kārtai 0/5 -3cm, šķembu maisījums pamata virskārtai -12 cm)	m2	799
4.7	-šķembu maisījums pamata apakškārtai -18 cm	m2	799
4.8	-ģeotekstils neaustais 200gr/m2(NW-15, TS-30)	m2	799
4.9	-drenējošs smilts-grants slānis - 50cm, S=799		399,5
4.10	-sablvēta grunts (smilts)	m2	799
	Dabīgo akmeņu bruģa segums laukumiem, tai skaitā:		
4.11	-smilts- grants maisījums salturīgais slānis - 500mm, S=39	m3	19,5
4.12	-ģeotekstils neaustais 200gr/m2(NW-15, TS-30)	m2	39
4.13	-ģeotekstila neaustā 200gr/m2 ieklāšana uz salturīgā slāņa planētas virsmas	m2	39
4.14	-šķembu maisījums pamatam vienā kārtā 220mm	m2	39
4.15	-dabīgo laukakmeņu bruģis ar izsiju-rupjas smilts maisījuma attiecība 1:1 pildījumu 220mm	m2	39
	Zālienu atjaunošana horizontālajām virsmām:		
4.16	-teritorijas apzaļumošana ar pievestu svaigu augsni - 120mm biezumā, apsēšana ar daudzgadīgo zāļu sēklām (V=11,52 m3- augsne)	m2	96
	Kopā 4.sadaļa		
5. Pagaidu ceļš no K.Valdemāra ielas puses. 3. kārtā.			
	Nospaušanas darbi:		
5.1	Teritorijas digitālā nospaušana punktu koordinātu formā, trasējuma punktu nostiprināšanai dabā	m2	930
	Demontāžas darbi:		
5.2	Segu konstrukciju gultņu izbūve, liekās grunts un būvgružu aizvešana (tai skaitā : betona apmaļu, segumu demontāža ierakuma izstrāde , koku un celmu izcelšana u tt)	m3	825
5.3	Brauktuves esošā NOSTALITH-L betona bruģa seguma nojaukšana 8cm biezumā, savākšana, attīrīšana,sakraušana uz transporta paliktņiem atkārtotai izmantošanai	m2	134
	Brauktuves esošā dabīgo akmeņu bruģa seguma nojaukšana 12 cm biezumā, savākšana, attīrīšana,sakraušana uz transporta paliktņiem atkārtotai izmantošanai	m2	787
	Apmāļu uzstādīšana , tai skaitā:		
5.4	-BR 8.20.100 pelēkā krāsā uz C16/20 pamata	t.m	51
	NOSTALITH-L betona bruģa, seguma atjaunošana brauktuvei , tai skaitā		
5.5	-NOSTALITH-L, Y betona bruģis, 8cm (no atgūtiem)	m2	134
5.6	- izsiju -smilts maisījuma attiecība 1:1 izlīdzinošajai kārtai 0/5 -3cm, S=134m2	m3	4,03
5.7	-šķembu maisījums pamata virskārtai -12 cm	m2	134
5.8	-šķembu maisījums pamata apakškārtai -18 cm	m2	134
5.9	-ģeotekstila neaustā 200gr/m2 ieklāšana uz salturīgā slāņa planētas virsmas	m2	134
5.10	-ģeotekstils neaustais 200gr/m2(NW-15, TS-30)	m2	134
5.11	-drenējošs smilts-grants slānis - 50cm	m2	134
	Dabīgo akmeņu bruģa seguma atjaunošana brauktuvei , tai skaitā:		
5.12	-smilts- grants maisījums salturīgais slānis - 500mm, S=787	m3	393.5
5.13	-ģeotekstils neaustais 200gr/m2(NW-15, TS-30)	m2	787
5.14	-ģeotekstila neaustā 200gr/m2 ieklāšana uz salturīgā slāņa planētas virsmas	m2	787
5.15	-šķembu maisījums pamatam vienā kārtā 220mm	m2	787
5.16	-dabīgo laukakmeņu bruģis ar izsiju-rupjas smilts maisījuma attiecība 1:1 pildījumu 120mm	m2	787
	Zālienu atjaunošana horizontālajām virsmām:		
5.17	-teritorijas apzaļumošana ar pievestu svaigu augsni - 120mm biezumā, apsēšana ar daudzgadīgo zāļu sēklām (V=1,08m3- augsne)	m2	9
	Kopā 5.sadaļa		
KOPĀ Austrumu muiļņš. Austrumu siena kuģu stāvēšanai.- 3.kārta			

Sastādīja _____ (vārds, uzvārds)

Būvdarbu apjomi
Dienvidu sienas iecirknis kuģu stāvēšanai.- 4.kārta

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
1. Hidrotehniskie darbi. 4. kārtā.			
1.1	Upes gultnes izpēte ar ūdenslīdeņu palīdzību	m2	326
1.2	Virzienrāmja ierīkošana fasādes rievienas iedzišanai	m	66
1.3	Signālpāļu iedzišana un izvilkšana no 15m gariem PU12 cauruļrievpāļiem. (apgrozījuma cikls – 6 reizes)	t	7.9
1.4	Rievpāļu, izkliedsiju un enkuru pretkorozijas izolācija	t	17.4
1.5	Būvbedres izrakšana un demontētā materiāla aizvešana uz Saules iela 143, Ventspili:		
1.5.1	- materiāla demontāža un transportēšana uz Saules iela 143, Ventspili	m3	150
1.5.2	- demontētā materiāla apstrādes izdevumi Saules ielā 143, Ventspili	m3	150
1.6	Tērauda rievpāļu no PU-12 cauruļrievpāļiem iedzišana, fasādes sienā (līdz 15,0 m garu, masa līdz 70kg/m); atslēgu pārbīde; pāļu marķēšana un atzīmēšana; ķīļveida pāļu izgatavošana; pāļu padošana uz iegremdēšanas vietu. Vibropāļdzīņa uzstādīšana un noņemšana. Pāļu iegremdēšana; uzgalvju un ieliktnu nomaiņošana. Rievpāļu galvu nogriešana.	t	107.08
1.7	Izkliedsiju montāža fasādes sienā. Izkliedsiju salikšana ar attīrīšanu; caurumu izgriešana rievienā bultskrūvēm; pontona nogādāšana darba vietā; konstrukciju nogādāšana montāžas vietā; izkliedsiju uzstādīšana ar horizontālu salaidumu.	t	1.35
1.8	Enkuru montāža. Enkurstieppu salikšana ar attīrīšanu un izolāciju. Caurumu izgriešana rievienā bultskrūvēm un enkurstieppi. Skavu piemetināšana. Pontonu nogādāšana darba vietā. Konstrukciju nogādāšana montāžas vietā. Enkurstieppu uzstādīšana.	t	0.34
1.9	Būvbedres aizbēršana ar smiltīm līdz 1,70m ar blīvēšanu.	100m3	3.9
1.10	Dzelzsbetona virsbūvju betonēšana. C35/45 W6 F300. Veidņu vairogu izveidošana, betona maisījuma padošana uz vietu. Mehānismu pārvietošana darba zonā.	m3	88.8
1.10.1	- stiegrojumu diam. 12-;-20mm uzstādīšana, sienot ar rokām	t	5.347
1.10.2	- ieliekamās detaļas	t	0.284
1.11	Deformācijas šuvju ierīkošana, tai skaitā:		
1.11.1	- putupolistiols	m2	6.1
1.11.2	- atdures materiāli	m	12.9
1.11.3	- poliuretāna mastika Sika flex PRO-3WF, 600ml/gb	gb	2
1.12	Drenāžas ierīču uzstādīšana -54gb	t	0.11
1.13	Koka atvairbrusu montāža un krāsošana, (koks- 2,56m3: tērauds- 27,27 kg; S= 38,4m2).	m3	2.56
1.14	50 mm L=350mm caurumu urbšana betonā enkuru montāžai. (tips 2)	gb	27
1.15	25 mm L=170 mm caurumu urbšana betonā fenderu montāžai. (tips 1)	gb	64
1.16	Fenderu MPP 125x750x1000 (tips 2), (analogiski Trelleborg marine Systems vai akvivalenti) montāža	kpl	16
1.17	Slidragu 5 t spēkam montāža un krāsošana , 7gb	t	0.17
	Demontāžas darbi:		
1.19	Esošo poleru demontāža	kpl	4
1.20	Esošo dzelzsbetona virsbūvju izjaukšana līdz atz. 1,37 m	m3	3.4
1.21	Monolīta betona seguma h=12cm demontāža būvbedres zonā, S=80m2	m3	9.6
1.22	Esošo un demontāžas darbu būvgrižu izvešana uz Saules iela 143, Ventspili:		
1.22.1	- esošo un demontēto būvgrižu savākšana un izvešana uz Saules iela 143, Ventspili	m3	15
1.22.2	- demontētā materiāla apstrādes izdevumi Saules ielā 143, Ventspili	m3	15
	Kopā 1.sadaļa		
2. Ārējie Lietotāja 0.4kV elektroapgādes un elektroapgaisojuma tīkli. 4. kārtā.			
2.1	Sadalnes ES-K9 pēc rasējuma ELT-4A ar pamatni uzstādīšana	kpl	1
2.2	Sadalnes ES-K10 pēc rasējuma ELT-5A ar pamatni uzstādīšana	kpl	1
2.3	Tranšējas rakšana un aizbēršana 1 kabelim	m	35
2.4	Tranšējas rakšana un aizbēršana zemē - juma kontūram	m	10
2.5	Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšējā, caurule DVK 110	m	30
2.6	ZS kabeļa NYY 5x35 mm2 ievēršana caurulē	m	35
2.7	ZS kabeļu dzīslu pievienošana kabeļu sadalnei	gb	16
2.8	ZS sausā kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare Raychem kabelim NYY 5x35 EPKT0031	gb	4

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
2.9	ZS kabeļa pārbaude ar paaugstinātu spriegumu	gb	4
2.10	Zemējuma kopnes guldišana tranšējā		
2.10.1	- vads Fe/Zn, d=10	m	10
2.11	Zemējuma elektroda Fe/Zn, d=20, L=5m montāža	gb	2
2.12	Zemējuma kontūra pretestības mērīšana	gb	1
	Kopā 2.sadaļa		
3.Teritorijas nožogojumi. 4. kārta.			
	<i>Metāla konstrukcijas nožogojums pa labiekārtojamās teritorijas perimetru:</i>		
3.1	Esošā cinkota metāla sieta žoga posmu uz metāla profila balstiem demontāža, savākšana, uzglabāšana atkārtotai uzstādīšanai	m	65
3.2	Žoga izbūve no metāla, 2,03m augstiem paneļiem ar metinātu, cinkotu un ar plastikātu pārklātu pinuma pildījumu zaļā krāsā; stabu garums 270cm, acu izmēri 100x50mm; f. Bekaert, Nylofor Medium vai ekvivalents- 45 t.m, tai skaitā:	m	65
3.2.1	- stabu uzstādīšana		
3.2.2	- paneļu montāža		
3.3	vārtu izbūve no metāla, 2,03m augstiem paneļiem ar metinātu, cinkotu un ar plastikātu pārklātu pinuma pildījumu zaļā krāsā; stabu garums 260cm, acu izmēri 100x50mm; f. Bekaert, Nylofor Medium vai ekvivalents- 1 komplekts, tai skaitā:	kpl	1
3.3.1	- stabu uzstādīšana		
3.3.2	- vārtu montāža (vārtu platums =1,0 m)		
	Kopā 3.sadaļa		
4. Segumi un labiekārtošanas darbi. 4. kārta.			
	<i>Nospaušanas darbi:</i>		
4.1	Teritorijas digitālā nospaušanas punktu koordinātu formā, trasējuma punktu nostiprināšanai dabā	m2	462.5
4.2	Ģeodēziskā punkta izgatavošana un uzstādīšana	kpl	2
	<i>Demontāžas darbi:</i>		
4.3	Segu konstrukciju gruntu izbūve, nekas grunts un būvgruzu aizvesana (tai skaitā: betona apmaļu, segumu demontāža ierakuma izstrāde, koku un celmu izceļšana utt.)	m3	317
	<i>Apmaļu uzstādīšana, tai skaitā:</i>		
4.4	-BR 8.20.100 pelēkā krāsā uz C16/20 pamata	m	3
4.5	-BR 15.30.100 pelēkā krāsā uz C16/20 pamata	m	65
	<i>Segu izbūve, tai skaitā:</i>		
4.6	-NOSTALITH-L,Y betona bruģis, 8cm (jaunie) (pamatne: granīta izsiju -smilts maisījums izlīdzinošajai kārtai 0/5 -3cm, šķembu maisījums pamata virskārtai -12 cm)	m2	330
4.7	-šķembu maisījums pamata apakškārtai -18 cm	m2	330
4.8	-ģeotekstila 200gr/m2 ieklāšana uz salturīgā slāņa planētas virsmas	m2	330
4.9	-ģeotekstils neaustais 200gr/m2(NW-15, TS-30)	m2	330
4.10	-smilts-grants slānis - 50cm, S=330m2	m3	165
4.11	-sablvēta grunts (smilts)	m2	165
	<i>Taisnstūra 198x98x60 betona bruģa segums ietvei, tai skaitā:</i>		
4.12	-smilts- grants maisījuma salturīgais slānis - 500mm, S=1,5m3	m3	0.75
4.13	-šķembu maisījums pamatam vienā kārtā 150mm	m2	1.5
4.14	- izsiju -smilts maisījuma attiecība 1:1 izlīdzinošajai kārtai -3cm, S=1,5m2	m3	0.045
4.15	-taisnstūra 198x98x60 betona bruģis pelēkā krāsā no jauniem materiāliem 60mm	m2	1.5
	<i>Zālienu atjaunošana horizontālajām virsmām:</i>		
4.16	-teritorijas apzaļumošana ar pievestu svaigu augsni - 120mm biezumā, apsēšana ar daudzgadīgo zāļu sēklām (V=15,72m3- augsne)	m2	131
	Kopā 4.sadaļa		
	KOPĀ Dienvidu sienas iecirknis kugu stāvēšanai.- 4.kārta		

Sastādīja _____ (vārds, uzvārds)

Būvdarbu apjomi
Piestātnei piegulošās teritorijas K.Valdemāra ielā 6, Ventspilī, labiekārtojuma
ŪKT, GT un ELT daļa

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
ŪKT daļa			
1. Materiālu specifikācija			
1.1	<i>Ūdensvads U1:</i>		
1.1.1	PE caurule D32 PN10	m	2
1.1.2	Savienojuma veidgabals PE caurulei D32/ esošā caurule D25pl.	gb	1
1.2	<i>Sadzīves kanalizācija K1:</i>		
1.2.1	Hermetisks aizbāznis D200pl.	gb	3
1.3	<i>Lietus kanalizācija K2:</i>		
1.3.1	Lietus kanalizācijas PP caurule D200	m	95
1.3.2	Drenāžas caurule D100 PVC	m	59
1.3.3	Individuāla pasūtījuma teleskopiska PE/PP monolītsien skataka 800/500 caurulēm D560, D200, D100 ietverot 40 tn četrkantīgu čuguna rāmi un četrkantīgu vāku ar enģi, blīvumiju	gb	1
1.3.4	Individuāla pasūtījuma teleskopiska PE/PP monolītsien skataka 400/315 PP caurulēm D200 ietverot 40 tn četrkantīgu čuguna rāmi un četrkantīgu vāku ar enģi, blīvumiju	gb	2
1.3.5	Gūlīja D560/150 ar nosēdāju (tilpums 150l), ar teleskopisko cauruli un sifonu, komplektā ar četrkantīgu čuguna rāmi un četrkantīgu vāku ar restēm	gb	4
1.3.6	Drenāžas skataka D400/315 ar nosēdāju 0,2m, ar teleskopisko cauruli, komplektā ar čuguna rāmi un vāku	gb	1
1.3.7	Drenāžas skataka D200/160 ar nosēdāju 0,2m, ar teleskopisko cauruli, komplektā ar čuguna rāmi un vāku	gb	1
1.3.8	Naftas produktu uztvērējs, D160, Q=6l/sek	gb	1
1.3.9	Smilšu uztvērējs, D110, efektīvais apjoms - 600l	gb	1
1.3.10	Dubultuzmava D560 esošai caurulei D560	gb	2
1.3.11	Dubultuzmava D200 PP caurulēm D200	gb	2
1.3.12	Pārēja D100/D117 esošā drenāžas caurule	gb	2
1.3.13	PVC līkums D100 - 45o caurulei D100	gb	1
1.3.14	PVC līkums D100 - 30o caurulei D100	gb	1
1.3.15	Pārēja D200 PP/D160 PVC	gb	2
1.3.16	Pārēja D200 PP/D110 PVC	gb	2
1.3.17	Dzelzsbetona plātne 1,5x1,5m, h=0,3m	gb	2
1.3.18	Stiprinājuma troses	gb	4
1.3.19	Enkurojumi	gb	8
1.3.20	Betona gredzens plastmasas aku ķeta ramja, lūkas balstvirsmas palielināšanai un transporta slodzes uzņemšanai	gb	7
1.4	<i>Esošo kabeļu aizsardzība:</i>		
1.4.1	Šķeltā kabeļu apvalkcaurule D100 esošo kabeļu aizsardzībai	m	6
Kopā 1.sadaļa			
2. Galveno darbu apjomi.			
2.1	<i>Zemes darbi projektēto ŪKT tiklu darbu zonā</i>		
2.1.1	Tranšējas rakšana un aizbēršana (hvid=1,42m) projektēto cauruļvadu montāžai. Grunti noblīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei.	m3	380
2.1.2	Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0,15m	m3	15
2.1.3	Smilšu grunts apbērums, h=30cm	m3	78
2.1.4	Tranšējas aizbēršana ar jaunu smilšu grunti līdz ceļu konstrukcijai	m3	10
2.1.5	Izraktās grunts transportēšana uz Saules iela 143, Ventspilī	m3	380
2.1.6	Gruntsūdens atsūkneša no tranšējas ar drenāžas sūkni (nepieciešamības gadījumā)	m	154
2.1.7	Grunts ūdens līmeņa pazemināšana ar adatflitriem	m	154
2.1.8	Šķembu apbēruma pārklāšana ar ģeotekstilu	m2	39
2.1.9	Drenāžas apbēruma ierīkošana apkārt caurulēm	m3	12
2.1.10	Blietētas šķembu pamatnes 15–20 cm biezumā, fr. 0–45 mm. ierīkošana zem akām	vietas	9
2.1.11	Šķembu apbērumu ne mazāk kā 200 mm biezumā ar frakciju fr. 0–16 mm. izveidošana ap akām	vietas	9
2.1.12	Betona gredzena uzstādīšana plastmasas aku ķeta ramja, lūkas balstvirsmas palielināšanai un transporta slodzes uzņemšanai	gb	7
2.2	<i>Ūdensvads U1</i>		

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
2.2.1	Ūdensvada D32 (PE) montāža tranšejā	m	2
2.2.2	Pieslēgums pie esošā ūdensvada D25pl.	vietas	1
2.3	<i>Sadzīves kanalizācija K1</i>		
2.3.1	Esošas sadzīves kanalizācijas D200pl. noslēgšana ar hermetiskiem aizbāžņiem	gb	3
2.3.2	Esošas sadzīves kanalizācijas DN300ker. caurules gala aizbetonēšana	vieta	1
2.4	<i>Lietus kanalizācija K2</i>		
2.4.1	Lietus kanalizācijas D200 (PP) montāža tranšejā	m	95
2.4.2	Drenāžas D100 montāža tranšejā	m	59
2.4.3	Individuāla pasūtījuma teleskopiska PE/PP monolītsien skatakas 800/500 (PP caurulēm D560, D200, D100) montāža	gb	1
2.4.4	Individuāla pasūtījuma teleskopiska PE/PP monolītsien skatakas 400/315 (PP caurulēm D200) montāža	gb	1
2.4.5	Gūlijas D560/150 ar nosēddāļu montāža tranšejā	gb	4
2.4.6	Drenāžas akas D400/D315 montāža tranšejā	gb	1
2.4.7	Drenāžas akas D200/D160 montāža tranšejā	gb	1
2.4.8	Naftas produktu uztvērēja montāža	gb	1
2.4.9	Smilšu uztvērēja montāža	gb	1
2.4.10	Dzelzsbetona plātnes 3,00x2,00x0,30(m) montāža	gb	2
2.4.11	Stiprinājuma trošu montāža	gb	4
2.4.12	Enkurojumu montāža	gb	8
2.4.13	Pieslēgums pie esošās drenāžas D117pl.	vietas	2
2.4.14	Pieslēgums pie esošās lietus kanalizācijas D560pl.	vietas	1
2.5	<i>Demontējamie tīkli</i>		
2.5.1	Esošas sadzīves kanalizācijas DN300ker. demontāža ŪKT tīklu izbūves zonā	m	19
2.5.2	Demontēto materiālu transportēšana no projektēto ŪKT tīklu darba zonas uz Saules iela 143, Ventspili	t	1
2.6	<i>Esošo kabeļtīklu aizsardzība</i>		
2.6.1	Esošo kabeļu atrakšana un to dziļuma un stāvokļa precizēšana projektētājās šķērsojuma vietās	gb	3
2.6.2	Esošo kabeļu nostiprināšana šķērsošanas vietā iemontējot apvalkcauruli un nostiprinot pār tranšeju pārlikto siju	m	6
2.7	Demontētā materiāla apstrādes izdevumi Saules ielā 143, Ventspili	m3	385
	Kopā 2.sadaļa		
	KOPĀ ŪKT daļa		
GT (Segumi un labiekārtošana) daļa			
1. Nospraušanas darbi			
1.1	Brauktuvju un laukumu plāna elementu digitālā nospraušana punktu koordinātu formā, trasējuma punktu nostiprināšana dabā	m2	2933
	Kopā 1.sadaļa		
2. Nojaukšanas darbi			
2.1	Ietves NOSTALITH-L,V betona bruģa segums (8+3+15)	m2	107
2.2	Iebrauktuves NOSTALITH-L,V betona bruģa segums (8+3+20)	m2	15
2.3	Ventas ielas brauktuves ANTIK-L,V betona bruģa segums (8+3)	m2	90
2.4	Ietves T-6 198x98x60 betona bruģa segums (8+3+15)	m2	24
2.5	Veloceliņa T-6 198x98x60 betona bruģa segums (8+3+15)	m2	36
2.6	Iebrauktuves dabīgo akmeņu bruģa segums (15+3+20)	m2	16
2.7	Apmāles BR8.20.100	m	135
2.8	Apmāles BR15.30.100	m	90
2.9	<i>Puķu dobes demontāža:</i>		
2.9.1	Sēdlapu djervilas stādu izrakšana, uzglabāšana	gb	47
2.9.2	Tunberga bārbeles stādu izrakšana, uzglabāšana	gb	39
2.9.3	Vizuļu heiheras stādu izrakšana, uzglabāšana	gb	481
2.9.4	Hostas stādu izrakšana, uzglabāšana	gb	42
	Kopā 2.sadaļa		
3. Segumu izbūves un atjaunošanas darbi			
3.1	<i>Perspektīvās Ventas ielas posma brauktuves betona bruģa segums (240 m2), tai skaitā 101 cm</i>		
3.1.1	- betona bruģis NOSTALITH-L melns (jauns) - 80 mm	m2	211
3.1.2	- betona bruģis T-8 198x98x80 melns (jauns) - 80 mm	m2	12.4
3.1.3	- betona bruģis T-8 198x98x80 balts (jauns) - 80 mm	m2	9.21
3.1.4	- betona bruģis T-8 198x98x80 sarkans (jauns) - 80 mm	m2	7.39
3.1.5	- granīta izsiju-smilts maisījuma attiecībā 1:1 izlīdzinošā kārtā - 30 mm	m2	240

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
3.1.6	- granīta šķembu maisījums pamata virskārtai fr.0/45 - 120 mm	m2	240
3.1.7	- granīta šķembu maisījums pamata apakškārtai fr.0/63ps - 180 mm	m2	240
3.1.8	- ģeotekstils neaustais 200 g/m ²	m2	240
3.1.9	- smilts-grants maisījuma salturīgais slānis (kf>1m/dienn.) - 600 mm	m2	240
3.1.10	- ģeotekstils neaustais 200 g/m ²	m2	240
3.1.11	- segas konstrukcijas gultnes un liekās grunts rakšana un transportēšana uz Saules iela 143, Ventspīli	m3	242
3.1.12	- esošā pamata grunts - smalka smilts ar organikas piejaukumu, pelēka		
3.2	<i>Autotransporta stāvlaukuma brauktuves betona bruģa segums (555 m2), tai skaitā 101 cm</i>		
3.2.1	- betona bruģis NOSTALITH-L pelēks (jauns) - 80 mm	m2	388.5
3.2.2	- betona bruģis NOSTALITH-L sarkans (jauns) - 80 mm	m2	166.5
3.2.3	- granīta izsiju-smilts maisījuma attiecībā 1:1 izlīdzinošā kārtā - 30 mm	m2	555
3.2.4	- granīta šķembu maisījums pamata virskārtai fr.0/45 - 120 mm	m2	555
3.2.5	- granīta šķembu maisījums pamata apakškārtai fr.0/63ps - 180 mm	m2	555
3.2.6	- ģeotekstils neaustais 200 g/m ²	m2	555
3.2.7	- smilts-grants maisījuma salturīgais slānis (kf>1m/dienn.) - 600 mm	m2	555
3.2.8	- ģeotekstils neaustais 200 g/m ²	m2	555
3.2.9	- segas konstrukcijas gultnes un liekās grunts rakšana un transportēšana uz Saules iela 143, Ventspīli	m3	560
3.3	<i>Vieglā autotransporta stāvlaukumu dabīgo akmeņu bruģa segums (7 m2), tai skaitā 101 cm</i>		
3.3.1	- dabīgo laukakmeņu bruģis (Ø~15cm) ar atsiju-rupjas smilts maisījuma attiecībā 1:1 pildījumu - ~150 mm	m2	7
3.3.2	- granīta šķembu maisījums pamatam vienā kārtā fr.0/63ps - 260 mm	m2	7
3.3.3	- ģeotekstils neaustais 200 g/m ²	m2	7
3.3.4	- smilts-grants maisījuma salturīgais slānis (kf>1m/dienn.) - 600 mm	m2	7
3.3.5	- ģeotekstils neaustais 200 g/m ²	m2	7
3.3.6	- segas konstrukcijas gultnes un liekās grunts rakšana un transportēšana uz Saules iela 143, Ventspīli	m3	7
3.4	<i>Vieglā autotransporta stāvvietu paplašinājumu betona bruģa segums (527 m2), tai skaitā 101 cm</i>		
3.4.1	- betona bruģis NOSTALITH-V melns (jauns) - 80 mm	m2	476.41
3.4.2	- betona bruģis NOSTALITH-V melns, sarkans (jauns) - 80 mm	m2	50.59
3.4.3	- granīta izsiju-smilts maisījuma attiecībā 1:1 izlīdzinošā kārtā - 30 mm	m2	527
3.4.4	- granīta šķembu maisījums pamata virskārtai fr.0/45 - 120 mm	m2	527
3.4.5	- granīta šķembu maisījums pamata apakškārtai fr.0/63ps - 180 mm	m2	527
3.4.6	- ģeotekstils neaustais 200 g/m ²	m2	527
3.4.7	- smilts-grants maisījuma salturīgais slānis (kf>1m/dienn.) - 600 mm	m2	527
3.4.8	- ģeotekstils neaustais 200 g/m ²	m2	527
3.4.9	- segas konstrukcijas gultnes un liekās grunts rakšana un transportēšana uz Saules iela 143, Ventspīli	m3	532
3.5	<i>Ietvju betona bruģa segums (280 m2), tai skaitā 81 cm</i>		
3.5.1	- betona bruģis NOSTALITH-L pelēks (atgūts) - 80 mm	m2	42,55
3.5.2	- betona bruģis NOSTALITH-V sarkans (atgūts) - 80 mm	m2	9,45
3.5.3	- betona bruģis T-6 198x98x60 pelēks (atgūts, bez fāzēm) - 60 mm	m2	24
3.5.4	- betona bruģis T-6 198x98x60 pelēks (jauns, bez fāzēm) - 60 mm	m2	195
3.5.5	- betona bruģis T-6 198x98x60 dzeltens reljefainais (jauns, bez fāzēm) - 60 mm	m2	9
3.5.6	- granīta izsiju-smilts maisījuma attiecībā 1:1 izlīdzinošā kārtā - 30 mm	m2	280
3.5.7	- granīta šķembu maisījums pamatam vienā kārtā fr.0/45 - 150 mm	m2	280
3.5.8	- ģeotekstils neaustais 200 g/m ²	m2	280
3.5.9	- smilts-grants maisījuma salturīgais slānis (kf>1m/dienn.) - 600 mm	m2	280
3.5.10	- segas konstrukcijas gultnes un liekās grunts rakšana un transportēšana uz Saules iela 143, Ventspīli	m3	227
3.6	<i>Veloceliņa betona bruģa segums (94 m2), tai skaitā 81 cm</i>		
3.6.1	- betona bruģis T-8 198x98x80 sarkans (jauns) - 80 mm	m2	58
3.6.2	- betona bruģis T-8 198x98x80 sarkans (atgūts) - 80 mm	m2	36
3.6.3	- granīta izsiju-smilts maisījuma attiecībā 1:1 izlīdzinošā kārtā - 30 mm	m2	94
3.6.4	- granīta šķembu maisījums pamatam vienā kārtā fr.0/45 - 150 mm	m2	94
3.6.5	- ģeotekstils neaustais 200 g/m ²	m2	94
3.6.6	- smilts-grants maisījuma salturīgais slānis (kf>1m/dienn.) - 600 mm	m2	94

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
3.6.7	- segas konstrukcijas gultnes un liekās grunts rakšana un transportēšana uz Saules iela 143, Ventspili	m3	76
3.7	<i>Ietvju dabīgo akmeņu bruģa segums (49 m2), tai skaitā 85 cm</i>		
3.7.1	- dabīgo laukakmeņu bruģis (Ø~15cm) ar atsiju-rupjas smilts maisījuma attiecībā 1:1 pildījumu - ~150 mm	m2	49
3.7.2	- granīta šķembu maisījums pamatam vienā kārtā fr.0/45 - 100 mm	m2	49
3.7.3	- ģeotekstils neaustais 200 g/m²	m2	49
3.7.4	- smilts-grants maisījuma salturīgais slānis (kf>1m/dienn.) - 600 mm	m2	49
3.7.5	- segas konstrukcijas gultnes un liekās grunts rakšana un transportēšana uz Saules iela 143, Ventspili	m3	42
3.8	<i>Ietvju kalto granīta akmeņu bruģa 100x100x100mm segums (408 m2), tai skaitā 85 cm</i>		
3.8.1	- kalto granīta (pelēks) akmeņu (100x100x100mm) bruģis ar atsiju-rupjas smilts maisījuma attiecībā 1:1 pildījumu - ~100 mm	m2	228
3.8.2	- kalto granīta (sarkans) akmeņu (100x100x100mm) bruģis ar atsiju-rupjas smilts maisījuma attiecībā 1:1 pildījumu - ~100 mm	m2	180
3.8.3	- granīta šķembu maisījums pamatam vienā kārtā fr.0/45 - 150 mm	m2	408
3.8.4	- ģeotekstils neaustais 200 g/m²	m2	408
3.8.5	- smilts-grants maisījuma salturīgais slānis (kf>1m/dienn.) - 600 mm	m2	408
3.8.6	- segas konstrukcijas gultnes un liekās grunts rakšana un transportēšana uz Saules iela 143, Ventspili	m3	347
3.9	<i>Sagatavotas grants maisījuma segums salaidumos, tai skaitā (180 m2) 25 cm</i>		
3.9.1	- šķembu-grants maisījums fr.0/32p - 250 mm	m2	180
3.9.2	- segas konstrukcijas gultnes un liekās grunts rakšana un transportēšana uz Saules iela 143, Ventspili	m3	45
3.10	<i>Betona apmales BR8.20.100 pelēkas, tai skaitā</i>	m	160
3.10.1	- apmales BR8.20.100.		
3.10.2	- betons C16/20 (B-15) - 100 mm		
3.10.3	- šķembu maisījums fr.0/63ps - 100 mm		
3.11	<i>Betona apmales BR15.30.100 pelēkas, tai skaitā</i>	m	205
3.11.1	- apmales BR15.30.100.		
3.11.2	- betons C16/20 (B-15) - 100 mm		
3.11.3	- šķembu maisījums fr.0/63ps - 130 mm		
3.12	<i>Betona apmales BR15.22.100 pelēkas, tai skaitā</i>	m	160
3.12.1	- apmales BR15.22.100.		
3.12.2	- betons C16/20 (B-15) - 100 mm		
3.12.3	- šķembu maisījums fr.0/63ps - 130 mm		
3.13	<i>Betona apmales BR15.22/30.100 labās puses pelēkas, tai skaitā</i>	m	5
3.13.1	- apmales BR15.22/30.100. labās		
3.13.2	- betons C16/20 (B-15) - 100 mm		
3.13.3	- šķembu maisījums fr.0/63ps - 130 mm		
3.14	<i>Betona apmales BR15.22/30.100 kreisās puses pelēkas, tai skaitā</i>	m	5
3.14.1	- apmales BR15.22/30.100. kreisās		
3.14.2	- betons C16/20 (B-15) - 100 mm		
3.14.3	- šķembu maisījums fr.0/63ps - 130 mm		
3.15	<i>Betona apmales BR15.30.80 ar R=3,0m, tai skaitā</i>	m	18
3.15.1	- apmales BR15.22/30.100. kreisās		
3.15.2	- betons C16/20 (B-15) - 100 mm		
3.15.3	- šķembu maisījums fr.0/63ps - 130 mm		
3.16	Demontētā materiāla apstrādes izdevumi Saules ielā 143, Ventspili	m3	2078
	Kopā 3.sadaļa		
4. Labiekārtošana un apzaļumošana			
4.1	<i>Zāliena atjaunošana un ierīkošana (530 m2), tai skaitā</i>		
4.1.1	- sabojātā esošā velēnojuma norakšana un virsmas planēšana	m2	530
4.1.2	- zāliens, apsēts ar daudzgadīgo zāļu sēklām	m2	530
4.1.3	- svaiga augsne - 100mm	m3	53
4.2	<i>Jaunu dekoratīvo krūmu stādījumu ierīkošana (apzīmējums 4 lapā GT-2), tai skaitā</i>		
4.2.1	- bedru rakšana, uzpildīšana ar sagatavotu augsni	m3	8
4.2.2	- jauni izplestās klintenes 'Cotoneaster divaricatus' (H max~1,2m, PL max~0,8m)	gb	90
4.2.3	- jauno dekoratīvo stādījumu stādīšana	gb	90
4.2.4	- mizu mulča maisījums jauno koku sakņu aizsardzībai ~100mm	m3	6.3

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
4.2.5	- jauno dekoratīvo stādījumu atklāto virsmu noklāšana ar mizu mulča maisījumu	m2	63
	Piezīme: dekoratīvo stādījumu sugu un veidu precizēt labiekārtojuma izbūves laikā.		
4.3	Jaunu dekoratīvo krūmu stādījumu ierīkošana (apzīmējums 1 lapā GT-2), tai skaitā		
4.3.1	- bedru rakšana, uzpildīšana ar sagatavotu augsni	m3	7.5
4.3.2	- sēdlapu djervilas 'Diervilla sessilifolia' stādi atgūti	gb	47
4.3.3	- sēdlapu djervilas 'Diervilla sessilifolia' stādi jauni (H~1,0-1,2m)	gb	11
4.3.4	- jauno dekoratīvo stādījumu stādīšana	gb	58
	Piezīme: dekoratīvo stādījumu sugu un veidu precizēt labiekārtojuma izbūves laikā.		
4.4	Jaunu dekoratīvo krūmu stādījumu ierīkošana (apzīmējums 2 lapā GT-2), tai skaitā		
4.4.1	- bedru rakšana, uzpildīšana ar sagatavotu augsni	m3	7.8
4.4.2	- Tunberga bārbeles 'Berberis thunbergii Atropurpurea' stādi atgūti	gb	39
4.4.3	- Tunberga bārbeles 'Berberis thunbergii Atropurpurea' stādi jauni (H~1,0-1,2m)	gb	22
4.4.4	- jauno dekoratīvo stādījumu stādīšana	gb	61
	Piezīme: dekoratīvo stādījumu sugu un veidu precizēt labiekārtojuma izbūves laikā.		
4.5	Jaunu dekoratīvo puķu stādījumu ierīkošana (apzīmējums 3 lapā GT-2), tai skaitā		
4.5.1	- bedrīšu rakšana, uzpildīšana ar sagatavotu augsni	m3	23.6
4.5.2	- vizuļu heiheras 'Heuchera x brizoides' stādi atgūti	gb	236
4.5.3	- jauno dekoratīvo stādījumu stādīšana	gb	236
	Piezīme: dekoratīvo stādījumu sugu un veidu precizēt labiekārtojuma izbūves laikā.		
Kopā 4.sadaļa			
5. Konstruktīvas			
5.1	Betona atbalstsienas soliņu ierīkošanai (11,4 m), tai skaitā atbalstsienas izbūve		
5.1.1	betona atbalstsienas izbūve:		
5.1.1.1	- būvbedres rakšana un izraktā materiāla transportēšana uz Saules iela 143, Ventspīli	m3	15,4
5.1.1.2	- smilts-grants maisījuma salturīgais slānis (kf>1m/dienn.) - 200 mm	m3	1,9
5.1.1.3	- šķembu maisījums pamatam vienā kārtā fr.0/63ps - 200mm	m3	2,75
5.1.1.4	- veidņu uzstādīšana un nojaukšana sānu malām	m2	17,1
5.1.1.5	- sietu stiegrojums un savienošanas detaļas atbalstsienai un pamata pēdai saskaņā ar specifikāciju	kg	176,15
5.1.1.6	- betons C30/37 (B30) W6 F75 atbalstsienai un pamata pēdai	m3	4,2
5.1.1.7	- betons C30/37 (B30) W6 F75 atbalstsienai ar specifisku apstrādi	m3	1,5
5.1.1.8	- smilts-grants maisījuma piebērums pēc atveidošanas (kf>1m/dienn.)	m3	8,4
5.1.2	soliņu sēdvirsmas ierīkošana		
5.1.2.1	- skuju koka brusu elementi 400x80x40 (7gb)	m	2,8
5.1.2.2	- skuju koka brusu elementi 700x80x40 (2gb)	m	1,4
5.1.2.3	- skuju koka brusu elementi 6820x80x80 (4gb)	m	27,28
5.1.2.4	- skuju koka brusu elementi 4940x80x80 (4gb)	m	19,76
5.1.3	Jaunās koka konstrukciju detaļas divas reizes pirms samontēšanas krāsot ar lineļas pernicas beici MB-7 'Balodis' tonī (pelēks) vai ekvivalentu		
5.1.3.1	- enkurskrūves 150xM10 ar uzgriežņiem un paplāksnēm	kompl.	18
5.1.3.2	- buļtskrūves 140xM10 ar uzgriežņiem un paplāksnēm	kompl.	36
5.1.3.3	- betona atbalstsienas un soliņu sēdvirsmu izbūve (būvbedres rakšana, pamata kārtu izbūve, armatūras sietu uzstādīšana, veidņu uzstādīšana un demontāža, betonēšana, soliņu koka elementu izgatavošana un montāža)	m	11.4
5.2	Betona atbalstsienas "akmens viļņu" ierīkošana (57,84 m), tai skaitā		
5.2.1	- būvbedres rakšana un izraktā materiāla transportēšana uz Saules iela 143, Ventspīli	m3	93
5.2.2	- smilts-grants maisījuma salturīgais slānis (kf>1m/dienn.) - 200 mm	m3	10,8
5.2.3	- šķembu maisījums pamatam vienā kārtā fr.0/63ps - 200mm	m3	15,4
5.2.4	- veidņu uzstādīšana un nojaukšana sānu malām	m2	128
5.2.5	- sietu stiegrojums un savienošanas detaļas atbalstsienai un pamata pēdai saskaņā ar specifikāciju	kg	2587
5.2.6	- betons C30/37 (B30) W6 F75 atbalstsienai un pamata pēdai	m3	10,2
5.2.7	- betons C30/37 (B30) W6 F75 atbalstsienai ar specifisku apstrādi	m3	16,13
5.2.8	- smilts-grants maisījuma piebērums pēc atveidošanas (kf>1m/dienn.)	m3	42
5.2.9	- betona atbalstsienas izbūve (būvbedres rakšana, pamata kārtu izbūve, armatūras sietu uzstādīšana, veidņu uzstādīšana un demontāža, betonēšana)	m	57,84
5.3	Atkritumu urnas, tai skaitā	kompl	5

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
5.3.1	- firmas METALCO vai ekvivalents atkritumu urnu iegāde, transportēšana līdz objektam, uzstādīšana (saskaņā ar izgatavotāja komplektāciju un norādēm)		
5.4	<i>Divpusīgie soli, tai skaitā</i>	kompl	5
5.4.1	- firmas ANAE modeļa 'Onega dubbel' vai ekvivalents divpusīgo solu iegāde, transportēšana līdz objektam, uzstādīšana (saskaņā ar izgatavotāja komplektāciju un norādēm)		
5.5	Demontētā materiāla apstrādes izdevumi Saules ielā 143, Ventspilī	m3	110
	Kopā 5.sadaļa		
6. Satiksmes organizācija			
6.1	<i>Ceļa zīmju uzstādīšana, tai skaitā</i>		
6.1.1	- c.z.201 (30x30cm, esoša, pārcelt)	gb	1
6.1.2	- c.z.206	gb	1
6.1.3	- c.z.206 (esoša, pārcelt)	gb	1
6.1.4	- c.z.416	gb	1
6.1.5	- c.z.417	gb	1
6.1.6	- c.z.837	gb	1
6.1.7	- c.z.805	gb	1
6.1.8	- c.z.842 (esoša, pārcelt)	gb	1
6.1.9	- cinkota metāla stabi L=4,0m	gb	5
6.1.10	- cinkota metāla stabi L=5,0m	gb	1
6.2	<i>Ceļa horizontālie apzīmējumi (13gb/1,5m2), tai skaitā</i>		
6.2.1	- c.a.942 (ar ceļa krāsu baltā tonī, stikla mikroloķītes)	gb	3
6.2.2	- c.a.942 (ar ceļa krāsu baltā tonī, stikla mikroloķītes)	gb	10
	Kopā 6.sadaļa		
KOPĀ GT (Segumi un labiekārtošana) daļa			
ELT daļa			
1. Materiālu specifikācija			
	<i>Apgaismojuma tīkli:</i>		
1.1	Kabelis AXPX 4x50	m	169
1.2	Kabelis AXPX 4x16	m	30
1.3	Aizsargcaurules EVOCAB SUPERHARD-110 1250N	m	25
1.4	Remontcaurules EVOCAB SPLIT-110 450N	m	32
1.5	Signāllenta MBN	m	187
1.6	Savienošanas uzmava SMOE 81513	gb	4
1.7	Kabeļa gala kape 102L044-R05/S	gb	1
1.8	Kabeļu galu apdares EPKT 0031	gb	6
1.9	Kabeļu galu apdares EPKT 0015	gb	3
1.10	Divpusējā konsole 180° rūpnieciski krāsota baltā krāsā T10 60 sp. White	gb	3
1.11	Automātslēdzis 1P6C	gb	6
1.12	Kabelis ar Cu dzislām NYM 3x1,5	m	60
1.13	Ielu gaismas ķermenis ar nātrija spuldzi SGS 101 SON-T 70W	kompl.	6
1.14	Zemējuma vads Cu 35 mm2	m	5
1.15	Zemējuma elektrods Cu d=5/8" h=1,5m	gb	2
1.16	Zemējuma elektroda spice d=5/8"	gb	1
1.17	Zemējuma elektroda savienotājs C60	gb	1
1.18	Celtniecības smiltis	m3	2
1.19	Keramzīts	l	40
1.20	Neuzskaitītie paligmateriāli	obj.	1
	<i>Sakaru kanalizācija:</i>		
1.21	Plastmasas caurule EVOTEL 100	m	10
1.22	Plastmasas caurules likums 22°	gb	1
1.23	Plastmasas caurules likums 45°	gb	2
1.24	Caurules gala aizbāznis D100	gb	1
1.25	Signāllenta MBN	m	10
1.26	Buksieris	m	14
	Kopā 1.sadaļa		
2. Galveno darbu apjomi. Apgaismojuma ārējie tīkli			
2.1	Apgaismojuma sadales demontāža KS-4A ar BP1	gb	1
2.2	Bedres rakšana sadalei	gb	1
2.3	Zemējuma kontūra izbūve- atkārtotais zemējums	kompl.	1
2.4	Sadales ar pamatni montāža- esošā KS-4A ar BP1	kompl.	1
2.5	Sadales krāsošana- esošā žoga krāsā	gb	1

Nr. p.k.	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4
2.6	Betona bruģakmens seguma demontāža	m2	44
2.7	Ietves apmales demontāža	m	1
2.8	Tranšējas rakš. un aizbēršana vienam kab. ar meh.	m	43
2.9	Tranšējas rakš. un aizbēršana vienam kab. ar rokām	m	34
2.10	Tranšējas rakš. un aizbēršana diviem kab. ar rokām	m	29
2.11	Tranšējas rakš. un aizbēršana četriem kab. ar rokām	m	5
2.12	Gultnes sagatavošana kabelim	m	155
2.13	Aizsargcauruļu guldišana tranšējā EVOCAB SUPERHARD-110 1250N	m	25
2.14	Kabelis tranšējā caurulē AXPX 4x50 (-20 gals zemē)	m	151
2.15	Kabelis sadalēs, balstos un balstu pamatnēs AXPX 4x50	m	18
2.16	Kabelis tranšējā caurulē AXPX 4x16	m	21
2.17	Esošais kabelis tranšējā AXPX 4x16 (152 kab.tr.)	m	3
2.18	Kabelis sadalēs, balstos un balstu pamatnēs AXPX 4x16 (152 gultne)	m	9
2.19	Bedres rakšana savienojuma uzmavai	gb	4
2.20	Savienojuma uzmavas montāža SMOE 81513	kompl.	4
2.21	Kabeļa gala kapes uzstādīšana 102L044-R05/S	gb	1
2.22	Esoša kabeļa atšurfēšana	gb	8
2.23	Esoša kabeļa atrakšana un padziļināšana	m	32
2.24	Esoša kabeļa aizsardzība ar remontcauruli EVOCAB SPLIT-110 450N	m	32
2.25	Gala apdares montāža EPKT 0031	gb	6
2.26	Gala apdares montāža EPKT 0015	gb	3
2.27	Signāļentas uzklāšana MBN	m	187
2.28	Metāla apgaismojuma balsta ar gaismekli demontāža- 4m	gb	1
2.29	Bedru rakšana apgaismojuma balstu pamatnēm- 4m	gb	1
2.30	Apgaismojuma balsta ar pamatni montāža- 4m esošais	gb	1
2.31	Gaismekļa montāža balstā- OCP esošais	gb	1
2.32	Metāla apgaismojuma balsta ar gaismekli demontāža- 8m	gb	1
2.33	Bedru rakšana apgaismojuma balstu pamatnēm- 8m	gb	1
2.34	Metāla apgaismojuma balsta montāža- 8m ar pamatu un konsoli esošais	gb	1
2.35	Konsoles un gaismekļu demontāža esošam balstam- 8m	gb	3
2.36	Konsoles montāža- dubultā krāsota baltā krāsā	gb	3
2.37	Automātslēdža montāža 1P6C	gb	6
2.38	Kabeļu montāža balstos- NYM 3x1,5	m	60
2.39	Gaismekļu montāža SGS 101 SON-T 70W	gb	7
2.40	Izolācijas pretestības mērījumi	gb	14
2.41	Ietves apmales montāža	m	1
2.42	Betona bruģakmens seguma atjaunošana	m2	44
2.43	Zāliena seguma atjaunošana	m2	13
2.44	Digitālo izpildmērījumu izstrāde	m	187
2.45	Zemējuma pretestības mērījums	gb	1
2.46	Liekās grunts aizvešana	m3	2
	Kopā 2.sadaļa		
3. Galveno darbu apjomi. Sakaru kanalizācija			
3.1	Tranšējas rakš. un aizbēršana vienam kab. ar meh.	m	10
3.2	Cauruļu guldišana tranšējā EVOTEL 100	m	10
3.3	Caurules pievienošana esošai akai	gab.	1
3.4	Signāļentas uzklāšana MBN	m	10
3.5	Digitālo izpildmērījumu izstrāde	m	10
	Kopā 3.sadaļa		
	KOPĀ ELT daļa		
	KOPĀ ŪKT, GT UN ELT daļas		

Sastādīja _____ (vārds, uzvārds)

Tehniskā dokumentācija elektroniskā veidā