

MONTĀŽAS DARBU APJOMI. BŪVDARBU 3.KĀRTA.

Objekta nosaukums: Ventspils brīvostas pārvaldes kuģu stāvēšanas piestātņu renovācija.
 Būves nosaukums: Būvniecības 3.kārta
 Objekta adrese: Ventspils, Kr.Valdemāra iela 6.
 Pasūtījuma Nr. 07-49

Nr. p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mēra vienība	Daudzums	Vienības izmaksa, Ls	Summa, Ls
1	2	3	4	5	6	7
		Montāžas darbi				
	06-013	Sadalnes ES-K11 pēc rasējuma ELT-4A uzstādīšana	gb.	1		
	06-013	Sadalnes ES-K12 pēc rasējuma ELT-5A uzstādīšana	gb.	1		
	01-019	Tranšejas rakšana un aizbēršana 1 kabelim	m	110		
	01-020	Tranšejas rakšana un aizbēršana 2 kabeliem	m	130		
	01-021	Tranšejas rakšana un aizbēršana 3 kabeliem	m	45		
	01-024	Tranšejas rakšana un aizbēršana zemējuma kontūram	m	10		
	01-026	Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā	m	280		
	02-013	ZS kabeļa līdz 50 mm ² ievēršana caurulē	m	270		
	02-037	ZS kabeļu dzīslu pievienošana kabeļu sadalnei	gb.	20		
	02-041	ZS sausā kabeļa līdz 35 mm ² gala apdare	gb.	4		
	02-057	ZS kabeļa pārbaude ar paaugstinātu spriegumu	gb.	4		
	08-012	Zemējuma kopnes guldīšana tranšejā	m	10		
	08-014	Zemējuma elektroda līdz 8m montāža	gb.	2		
	08-016	Zemējuma konrūra pretestības mērīšana	gb.	1		
	11-014	Rakšanas atļaujas saņemšana	objekts	1		
	11-015	Ražošanas izmaksas par darba organizāciju pielaišanu	objekts	1		
	11-016	Transporta un gājēju kustības organizēšana	objekts	1		
	11-017	Tehniskās dokumentācijas izgatavošana	objekts	1		
	11-018	Objekta sagatavošana nodošanai-pieņemšanai ekspluatāc	objekts	1		
		Ārējās apgaismošanas tērauda balsta montāža	gb.	4		

1	2	3	4	5	6	7
		Kopā:	Ls			
		Tiešās izmaksas kopā:	Ls			
		Virsizdevumi ____ %	Ls			
		Peļņa ____ %	Ls			
		Darba devēja sociālais nodoklis ____ %	Ls			
		Kopā:	Ls			

Sastādīja: _____

Pārbaudīja: _____

Būvprakses sertifikāts: _____