5.pielikums
Atklātā iepirkuma „Remonta padziļināšanas darbi Ventspils brīvostas akvatorijā”
nolikumam, iepirkuma identifikācijas Nr. VBOP 2023/20

Projekts

Līgums par remonta padziļināšanas darbiem Ventspils brīvostas akvatorijā.
				
2023. gada ___. _______


Ventspils brīvostas pārvalde, tās pārvaldnieka Andra Purmaļa personā, turpmāk – Pasūtītājs, kurš darbojas uz Ventspils brīvostas pārvaldes nolikuma pamata, no vienas puses, un <uzņēmēja pilns nosaukums un vadītāja Vārds, Uzvārds> personā, kurš darbojas uz <dokumenta nosaukums> pamata, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, abas puses kopā sauktas – Puses, katra atsevišķi – Puse, pamatojoties uz iepirkuma procedūras ar identifikācijas Nr. VBOP 2023/20 (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums).

1.LĪGUMA PRIEKŠMETS
Ventspils brīvostas akvatorijas remonta padziļināšanas darbi, projektēto dziļumu nodrošināšanai.

2. LĪGUMDARBU APJOMS

2.1. Izpildītājs apņemas atbilstoši Pasūtītāja prasībām par šajā līgumā noteiktajām cenām veikt remonta padziļināšanas darbus Ventspils brīvostas akvatorijā (turpmāk – Objektos), nodrošinot grunts izvākšanu līdz tehniskajā darba uzdevumā paredzētajam dziļumam un Pasūtītāja noteiktajā apjomā. Darbu apjoms:
	Objekts Nr. 1.
Maksimālais darbu apjoms 300 000 m3. Kuģu ceļi jūrā ~250 000m3 un grunts uzkrātuve “Dienvidu kabata” ~ 50 000 m3

	 
no 250 000 līdz 300 000 m3





	Objekts Nr. 2.
Maksimālais apjoms 60 000 m3. Priekšostas akvatorija, Ventas upes kuģošanas kanāls un piestātņu akvatorijas ~ 50 000m3. Pie piestātnēm ~ 10 000m3. 
	    
no 50 000 līdz 60 000 m3



3. VISPĀRĒJS OBJEKTA RAKSTUROJUMS

3.1.   Objekts atrodas Ventspils ostā, Latvijas Republikā.

3.2.   Pirms darbu sākšanas Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju ar padziļināšanas iecirkņa un izkraušanas zonas koordinātām koordinātu sistēmās UTM 34 un WGS 84, kā arī hidrogrāfiskās kartēšanas datiem elektroniskā formā. Informācija ar dziļumu uzmērījumu datiem x,y,z tiek nosūtīta elektroniski uz Izpildītāja Līguma 9.1.punktā norādīto e-pasta adresi vienlaicīgi ar Pasūtītāja pieprasījumu par darbu sākšanu.

3.3. Izpildītājs apņemas darbu izpildes laikā netraucēt drošu kuģošanu kuģu ceļos.

3.4. Izpildītājam jānodrošina DGPS sistēma atrašanās vietas noteikšanai padziļināšanas iecirknī.

3.5.   Izpildītājs uzņemas atbildību gan pret Pasūtītāju, gan trešajām personām, par nodarītajiem zaudējumiem, kā arī par sava personāla pārkāpumiem un iekārtu darbību. 

3.6. Pirms darbu sākšanas Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāju noteiktos saziņas veidus un kanālus.

3.7. Šajā Līgumā noteikto darbu izpildes laikā Pasūtītājs nodrošina Izpildītājam kuģa stāvvietu vienā vai pēc vajadzības vairākās piestātnēs un garantē to bezmaksas lietošanu.

3.8. Šajā Līgumā noteikto darbu izpildes laikā Izpildītājs atbrīvots no ostas maksām, kuras iekasē Ventspils brīvostas pārvalde, kā arī Pasūtītājs nodrošina bezmaksas noteku un bilžu ūdeņu pieņemšanu no padziļināšanas darbu tehnikas. Izpildītājs apņemas segt izdevumus par savām vajadzībām patērēto elektroenerģiju un citiem materiālajiem resursiem.

3.9. Ja grunts padziļināšanas darbu iecirknī tiek konstatēti piesārņojuma priekšmeti (akmeņi, tērauda karkasi u.c.), kas traucē darbu veikšanu, Puses sastāda divpusēju aktu. Pasūtītājs nodrošina šo priekšmetu izcelšanu no jūras gultnes ar saviem spēkiem un uz sava rēķina.

4. LĪGUMA DOKUMENTI

4.1. Līgumdarbi tiek veikti atbilstoši šī Līguma noteikumiem un sekojošiem Pasūtītāja iesniegtajiem dokumentiem:
4.1.1. Atļauja grunts novietošanai jūras zemūdens novietnē;
4.1.2. Tehniskais uzdevums iecirkņa padziļināšanas un grunts izvešanas darbiem. 

5. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS

5.1. Līgums stājas spēkā pēc abu Pušu parakstīšanas un tiek noslēgts uz 12 (divpadsmit) mēnešiem. 
5.2. Līgums ir spēkā līdz abu Pušu saistību pilnīgai izpildei.

6. DARBU SASKAŅOŠANA UN IZPILDES GRAFIKI

6.1. Izpildītājs apņemas sākt darbu Objektā/objektos ne vēlāk kā 30 dienu laikā no brīža, kad saņemts rakstisks Pasūtītāja pieprasījums par darbu sākšanu. Pieprasījumu Pasūtītājs nosūta uz Līguma 9.1.punktā norādīto e-pastu, vienlaicīgi oriģinālu nosūtot pa pastu. Nelabvēlīgi laika apstākļi var ietekmēt mobilizēšanas laiku. 30 dienu periods tiek aprēķināts no brīža, kad e-pasta ziņojums tiek saņemts Izpildītāja birojā darba laikā darbdienās 8:00-15:00. Pieprasījumā jānorāda paredzamā padziļināšanas darbu kubatūra.

[bookmark: _Hlk532549597]6.2. Ja pēc 30 dienām Izpildītāja padziļināšanas darbu tehnika nav uzsākusi darbu Objektā, Pasūtītājam ir tiesības atsaukt savu pieprasījumu (šī līguma 6.1. punkts) un izvēlēties citu Pakalpojuma sniedzēju. Šajā gadījumā Izpildītājam nav tiesības pieprasīt maksu.

6.3. Pasūtītājs nav tiesīgs izdarīt izmaiņas darbu veikšanas noteikumos bez rakstiskas saskaņošanas ar Izpildītāju.

6.4. Izpildītājs katru dienu sastāda atskaites par diennaktī padarīto padziļināšanas tehnikas darbu un nosūta tās Pasūtītājam pa elektronisko pastu normunds@vbp.lv  Šādas atskaites parāda paveikto darbu apjomu, tam patērēto laiku. 

6.5. Ja, veicot grunts mērījumus, tiek konstatēts, ka padziļināšana ir veikta par vairāk nekā 0,5 metriem pārsniedzot paredzēto dziļumu, virsnormas darbi netiek apmaksāti. 

6.6.Izpildītājam darbi pēc to uzsākšanas jāveic 24 stundas diennaktī līdz nepieciešamā apjoma izpildei.

6.7.Pasūtītājs ir tiesīgs jebkurā laikā pārtraukt padziļināšanas darbus, ja uzskata to par nepieciešamu, ar nosacījumu, ka padziļināšanas darbu veiktais apjoms nav mazāks par: Objektā Nr.1 - 250 000 m3 grunts, Objektā Nr.2 - 50 000 m3 grunts.

7.GARANTIJAS TERMIŅŠ

7.1. Izpildītajiem darbiem netiek noteikts garantijas termiņš.

8. SAMAKSA

8.1. Izpildītājs apņemas veikt Līguma 2.punktā minētos darbus par sekojošām cenām:

8.1.1. Grunts izstrāde un izkraušana jūras zemūdens novietnē tiek apmaksāta pēc tarifa ..... EUR (....... un ...... euro centi) (neskaitot PVN) par vienu m3, atskaitot virsnormas apjomu atbilstoši Līguma 6.5.punktam. 

8.2. Pabeidzot konkrētajā tehniskajā uzdevumā paredzētos darbus, Pasūtītājs veic hidrogrāfiskos dziļumu uzmērīšanas darbus ar sev pieejamo tehniku, veic apjomu aprēķinus. Izpildītājs atbilstoši apjomu uzskaites dokumentiem sastāda Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu un iesniedz to Pasūtītājam parakstīšanai. Šis akts ir pamats rēķina izrakstīšanai un iesniegšanai Pasūtītājam.

8.3. Ja Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā nav parakstījis Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu un nav sniedzis pamatotu akta parakstīšanas atteikumu, tad akts tiek uzskatīts par pieņemtu no Pasūtītāja puses un Izpildītājs ir tiesīgs iesniegt rēķinu.

8.4. Iesniegtie rēķini ir jāapmaksā ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc to saņemšanas un reģistrēšanas Ventspils brīvostas pārvaldē.

8.5. Ja darbu izpildes termiņš pārsniedz 1 (vienu) kalendāro mēnesi, Pasūtītājs veic hidrogrāfiskos dziļumu uzmērīšanas darbus ar sev pieejamo tehniku, veic apjomu aprēķinus. Izpildītājs atbilstoši apjomu uzskaites dokumentiem sastāda Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu un iesniedz to Pasūtītājam parakstīšanai un saskaņā ar šo aktu tiek veikts starpnorēķins par katru mēnesi. Ja tehniskā uzdevuma ietvaros, padziļināšanas darbu laikā, grunts sanesumu rezultātā tiek konstatētas dziļumu izmaiņas (grunts sanesumi pēc spēcīgiem vējiem/vētrām, un nav iespējams veikt grunts apjomu aprēķinus), vai nelabvēlīgu meteoroloģisko laika apstākļu rezultātā nav iespējams veikt dziļumu uzmērījumus, tad gruntssūcēja izstrādātais grunts apjoms tiek rēķināts pēc izvestās grunts tilpnes mērījumiem (grunts apjoma mērījumus veicot gruntssūcēja tilpnē, apliecinot to ar fotofiksāciju, vai piedaloties pasūtīja pārstāvim).

8.6.Visas cenas un maksas norādītas bez nodokļiem, muitas nodevām, loču maksām, vai jebkādām citām maksām un nodevām, kas attiektos uz kuģi vai tā kravu mobilizācijas/ demobilizācijas un darbu izpildes laikā.

8.7. Ja Izpildītājs nepilda šajā līgumā noteiktās līgumsaistības un/vai atsakās veikt līgumā noteiktos darbus, tas maksā Pasūtītājam, Pasūtītāja noteiktā termiņā, līgumsodu 50 000 EUR (piecdesmit tūkstoši euro) apmērā par katru Pasūtītāja konstatēto Līgumā noteikto saistību neizpildes vai atteikšanos pildīt Līguma saistības gadījumu.

8.8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no Līguma turpmākas izpildes.

9.IZPILDĪTĀJA PĀRSTĀVNIECĪBA OBJEKTĀ

9.1.Izpildītāju Objektā pārstāv sekojošas personas ar sekojošām pilnvarām:
9.1.1......................................
Tālruņa Nr.: .....................................
e-pasts adrese:...............................................

9.1.2. Ar ikdienas darbu izpildi saistītos lēmumus pieņem un jautājumus risina padziļināšanas darbu tehnikas kapteinis.

0.PASŪTĪTĀJA PĀRSTĀVNIECĪBA OBJEKTĀ

10.1. Pasūtītāju Objektā pārstāv sekojošas personas ar sekojošām pilnvarām:		
10.1.1. Ar ikdienas darbu izpildi saistītos lēmumus pieņem un jautājumus risina VBP KAD priekšnieks Normunds Kornijanovs,
	Tālruņa Nr.: +371 29342131,
	e-pasta adrese: normunds@vbp.lv

11.IZPILDĪTĀJA TEHNISKIE LĪDZEKĻI

11.1. Izpildītājs darbus veic ar Līguma noteikumiem atbilstošu grunts padziļināšanas darbu tehniku ..............................

12.STRĪDU IZSKATĪŠANA

12.1. Iespējamos strīdīgos jautājumus un domstarpības Pasūtītājs un Izpildītājs centīsies atrisināt sarunu ceļā.

12.2. Strīdi un domstarpības, kuras Puses nespēj atrisināt sarunu ceļā, tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

13.LĪGUMA PĀRTRAUKŠANA

13.1. Līgums var tikt pārtraukts sekojošos gadījumos:	
13.1.1. ja kāda no Pusēm, pēc otras Puses rakstiska brīdinājuma, nepilda līgumsaistības pret otru Pusi. Par nodomu pārtraukt šo Līgumu otra Puse rakstveidā jāinformē 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas pirms Līguma pārtraukšanas;
13.1.2. Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt Līgumu 1 mēnesi pirms Līguma darbības pārtraukšanas par to rakstiski brīdinot Izpildītāju;
13.1.3. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

14.CITI NOTEIKUMI

14.1. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Iepirkuma piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildus apakšuzņēmējus Līguma izpildē bez rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas.

14.2. Šis līgums sastādīts latviešu valodā, 2 eksemplāros, no kuriem viens nodots Pasūtītājam, otrs – Izpildītājam.

14.3. Visas izmaiņas un papildinājumi šim Līgumam ir spēkā, ja tie iesniegti rakstiski un ja tos parakstījuši Pušu pilnvarotie pārstāvji.

14.4. Puses nav tiesīgas nodot šajā Līgumā noteiktās tiesības un pienākumus trešajām personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas. Ja izpildītājam ir radušās tehniskas problēmas, par kuru esamību tiek sastādīts attiecīgs akts, Izpildītājam ir tiesības nomāt citu padziļināšanas darbu tehniku no cita uzņēmuma, vienlaikus saglabājot savas līgumsaistības par Līgumā paredzēto darbu izpildi.

14.5. Personas, kuras ir saistītas ar šī Līguma izpildi, tiek informētas tikai to pienākumu izpildei nepieciešamajā apjomā.

14.6. Neviena no Pusēm nav tiesīga atklāt Līgumā ietverto informāciju trešajām personām bez otras Puses piekrišanas.

14.7. Šis Līgums stājas spēkā no brīža, kad to parakstījušas abas puses.

Pušu rekvizīti un paraksti:


IZPILDĪTĀJS:					PASŪTĪTĀJS:					


