1.pielikums
Atklātā iepirkuma Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam “Papildus amortizācijas elementa izbūve Ventspils brīvostas piestātnē Nr.19” nolikumam, 

identifikācijas Nr. VBOP 2023/43
PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 
Papildus amortizācijas elementa izbūve Ventspils brīvostas piestātnē Nr.19
	1. Pasūtītājs 
	-
	Ventspils brīvostas pārvalde.

	2. Objekta nosaukums
	-
	Papildus amortizācijas elementa izbūve Ventspils brīvostas piestātnē Nr.19

	3. Objekta atrašanās vieta

	-
	K.Valdemāra iela 8, Ventspils

	4. Objekta galvenais lietošanas veids
	-
	Piestātne. Būves kods – 21510101 (12.06.2018. MK noteikumi Nr.326 „Būvju klasifikācijas noteikumi”).

	5.Būves kadastra apzīmējums
	-
	27000040504001.

	6. Projektējamā objekta nozīme
	-
	Nodrošināt lielāka izmēra prāmja pietauvošanas un apkalpošanas iespējas.

	7. Būvniecības veids
	-
	Pārbūve.

	8. Inženierbūves grupa
	-
	Noteikt būvprojekta izstrādes sākuma stadijā.

	9. Projektēšanas kārtas
	-
	Viena kārta.

	10. Projektēšanas stadijas
	-
	10.1. Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde, t.sk. pirmsprojekta risinājumu (vismaz 2 varianti) izstrāde (saskaņošana ar Pasūtītāju) un saskaņošana, būvatļaujas saņemšana.
10.2. Būvprojekta izstrāde un saskaņošana.

	11. Projektēšanas darbu apjoms
	-
	11.1. Tehnisko noteikumu pieprasīšana.

11.2. Topogrāfiskais uzmērījums projektēšanai nepieciešamajā apjomā.
11.3. Objekta un tā rajonā esošo hidrotehnisko būvju un tām pieguļošās teritorijas apsekošana minimāli nepieciešamajā apjomā.
11.4. Ģeotehniskā izpēte minimāli nepieciešamajā apjomā.
11.5. Amortizācijas elementa risinājuma izstrāde atbilstoši hidrotehniskās būves apsekošanas rezultātiem, aprēķina kuģa (būves pase) un plānotā prāmja raksturlielumiem, nodrošinot drošu kuģu tauvošanu un ilgstošu piestātnes kalpošanu. 

11.6. Būvprojektā jāiekļauj visu mezglu 
un konstrukciju detalizācija.

11.7. Būvprojektā jāiekļauj projekta būvkonstrukciju aprēķinu atskaites, kas noformējamas atbilstoši būvvaldes un normatīvo aktu prsībām.
11.8. Reizē ar būvprojektu minimālā sastāvā jāiesniedz būvniecības izmaksu aplēse. Būvprojekta sastāvā iekļaujama ekonomiskā sadaļa ar darbu apjomu sarakstu un būvniecības izmaksām.

11.9. Būvobjekta būvdarbu autoruzraudzība.

	12. Izejas dati projektēšanai
	-
	12.1. Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas apsekot (t.sk. zemūdens apsekošana).
12.2. Izstrādājot amortizācijas ierīces izbūves risinājumu, ņemt vērā hidroloģiskā un meteoroloģiskā režīma vai procesa raksturojumu objekta atrašanās vietā:

· maksimālais un minimālais ūdens līmenis;
· maksimālais vēja ātrums un virziens (t.sk. vētras apstākļi).
12.3. Plānoto prāmju raksturlielumi saskaņā ar AS “STENA Rederi” sniegto informāciju:
Prāmis ar garumu 222,0m:
· kopējais garums LOA = 222,08m;
· korpusa platums B = 25,6m;
· projekta iegrime T = 6,45m;
· bruto tonnāža (GT - Gross Tonnage) = 35 456t;
· neto tonāža (NT – Net Tonnage) = 13543t.
· kravnesība (DWT - Deadweight Tonnage) = 9550,8t;
· ūdensizspaids (G - displacement)  =  22665t.


	13. Īpašie noteikumi
	-
	13.1. Darbu organizācijas plāns jāizstrādā tā, lai pārbūves darbi neietekmētu prāmju apkalpošanu piestātnē, kā arī tie netraucētu citiem darbiem ostā.
13.2. Darbu izpildes laiks un organizācija jāsaskaņo ar AS “Stena Line Ports Ventspils” un AS “Stena Rederi”, ņemot vērā prāmju kustības grafiku pie piestātnes. 
13.3. Konstrukcijas risinājumam jābūt ekonomiski un ar aprēķiniem pamatotam.

13.4. Būvniecības izmaksās jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu izpildi (t.sk. mobilizācija/demobilizācija, būvlaukuma iekārtošana, elektroenerģijas izmaksas, darba aizsardzības pasākumu, apsardzes, satiksmes organizācijas, izpilddokumentācijas izmaksas, palīgdarbu, nepieciešamības gadījumā elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas (EDLUS) ieviešana u.c. izmaksas). 

13.5. Būvprojekta ietvaros izvērtēt piestātnes Nr.18 esošās amortizācijas ierīces iekļaušanu projektējamās amortizācijas ierīces kopējas sistēmas risinājumā un nepieciešamības gadijumā sniegt rekomendācijas.

	14. Prasības
	-
	14.1. Projektētājs pilnībā atbild par būvdarbu sastāvu un būvdarbu apjomiem, kā arī tajā esošajiem tehiskajiem risinājumiem, kas saistīti ar amortizācijas ierīces izbūvi AS “Stena Rederi” prāmju un piestātnes aprēķina kuģa pietauvošanai pie Ventspils brīvostas piestātnēs Nr.17, Nr.18 un Nr.19.
14.2. Būvprojekts jāizstrādā saskaņā ar šo projektēšanas uzdevumu, iesaistīto organizāciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, kā arī atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem un Ventspils pilsētas saistošajiem apbūves noteikumiem.

14.3. Būvprojekta sastāvam jāatbilst Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumiem Nr.253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” prasībām: vispārīgā daļa, arhitektūras daļa, būvkonstrukciju daļa, darbu organizēšanas projekts, ekonomiskā daļa.

14.4. Būvprojekta noformējumam jāatbilst 28.08.2018. LBN 202-18 „Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana” prasībām.

14.5. Būvprojekts Pasūtītājam jāiesniedz 3 (trīs) drukas eksemplāros (tai skaitā 1 gab. cietos vākos), kā arī 1 (viens) eksemplārs elektroniskā formā:
14.5.1. Teksts un aprēķini – MS Office programmas un ***.pdf failos.
14.5.2. Grafiskie materiāli ***.dwg un ***.pdf failos.
BIS ievietotajam būvprojektam pēc sastāva un noformējuma jāatbilst iesniegtajiem drukas un elektroniskjajai versijai.

	15. Būvprojekta izstrādes termiņi
	-
	15.1. Būvprojekta izstrāde minimālā sastāvā, t.sk. pirmsprojekta risinājumu izstrāde (saskaņošana ar Pasūtītāju) un saskaņošana 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma parakstīšanas.

15.2. Būvprojekta izstrāde pilnā sastāvā  90 (deviņdesmit) kalendāro dienu laikā no būvprojekta minimālā sastāvā saskaņošanas ar Pasūtītāju.
15.3. Būvprojekta izstrādes termiņā neietilpst laiks, kad projekts atrodas kādā no atbildīgajām institūcijām saskaņošanai un/vai būvprojektam tiek veikta ekspertīze (ja nepieciešams).

15.4. Autoruzraudzības darbības termiņš – viss būvprojekta (būvniecības) realizācijas laiks līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā.  

	16. Izejas dati, kurus nodrošina Pasūtītājs
	-
	16.1. Dokumenti, kas apstiprina Pasūtītāja tiesības veikt darbus (īpašuma valdījuma dokumenti un tml.):
16.1.1. Zemesgrāmatas informācija. 
16.1.2. Līgums par pamatlīdzekļu nodošanu valdījumā. 
16.2. Piestātnes Nr.19 pase (elektroniskā formātā). SIA „Jūras projekts”, 1998.g.
16.3.Ģeotehniskā izpēte objektam “Vētras poleru izbūve piestātnes Nr.18,Nr.19 un Nr.20”, SIA “Ģeo Eksperts”, 2022.g.
16.4. Piestātnes Nr.19 dziļumu mērījumi (elektroniskā formātā). Ventspils brīvosas pārvaldes Kuģošanas atbalsta dienests, 2022.g.
16.5. Prāmja ar garumu L=222m korpusa aizsargbrusu rasējums, AS “Stena Rederi”, 2022.gads.
16.6. Citi dokumenti, kas nepieciešami projekta dokumentācijas izstrādāšanai.



