[bookmark: _Hlk74571092]1.pielikums
Atklātā iepirkuma “Būvuzraudzības darbu izpilde objektā
“Vētras poleru izbūve Ventspils brīvostas piestātnē Nr.16”” nolikumam, 
identifikācijas Nr. VBOP 2023/61


Tehniskā specifikācija
1. Būvuzraudzības mērķis ir nodrošināt Pasūtītāja tiesības un intereses būvdarbu veikšanas procesā, kā arī nepieļaut:
1.1. [bookmark: _Hlk136441133]Būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētās būvniecības ieceres dokumentācijas “Vētras poleru izbūve Ventspils brīvostas piestātnē Nr.16” (paskaidrojuma raksts – būvatļauja BIS-BV-2.5-2023-2767), autors SIA “CHR Design Solutions”.
1.2. Būvniecības reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus.
1.3. Patvaļīgas atkāpes no būvniecības ieceres dokumentācijas un darbu veikšanas projektā noteiktās darbu veikšanas tehnoloģijas.
2. Būvuzraudzības darbu izpildītāja tiesības un pienākumi.     
2.1. Iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju un dot atzinumu par to, norādot piezīmes, kļūdas, papildinājumus, ja tādi ir.
2.2. Izvērtēt būvdarbu apjomus.
2.3. Ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu būvuzraugam ir jāveic darbs atrodoties būvobjektā, kad tajā tiek veikti būvdarbi, vismaz 1  (vienu) stundas dienā, ieskaitot darba laiku dokumentu kārtošanai uz vietas būvobjektā.
2.4. Norēķins būvuzraudzības komandai notiks saskaņā ar iepirkuma piedāvājuma pieteikumā norādītajām likmēm.
2.5. Būvuzraugam vienu reizi nedēļā (vai biežāk pēc Pasūtītāja pieprasījuma), jāpiedalās darbu vadības sanāksmē, kuras vada un protokolē būvuzraugs un kurās piedalās Pasūtītājs, būvdarbu izpildītājs, autoruzraugs, ja Pasūtītājs nenosaka citu kārtību.
2.6. Būvuzraudzības komandai jābūt apgādātai ar mobiliem sakariem, kas pieejami katru darba dienu no 7:30 līdz 18:00. 
2.7. Būvuzraudzības komandai ir jābūt pieredzei darbā ar AutoCad programmu un brīvi ar to jāprot rīkoties, lai lasītu un veiktu pārbaudes projektu dokumentācijā un to izmaiņās.
2.8. Būvuzraudzības komandai ar vislielāko rūpību ir jāseko līdzi un jākontrolē objekta būvniecības gaita atbilstoši projektu dokumentācijai, projektu izmaiņām un Pasūtītāja norādījumiem. Ja projektā ir konstatēta novirze no būvnormatīvu prasībām, vai konstatēta apjomu neatbilstība, tad atbildīgais būvuzraugs par to nekavējoties ziņo Pasūtītājam, projekta autoram, būvuzņēmējam un risina jautājumu par tā labāko risinājumu realizēšanu. Par visām atkāpēm no būvprojekta un būvapjomiem ir jāsastāda akts ar būvuzņēmēja un autoruzrauga piedalīšanos, ko apstiprina Pasūtītāja pārstāvis.
2.9. Jāseko, lai būvdarbi tiktu veikti saskaņā ar būvdarbu izpildes laika grafiku un to veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi, par jebkurām atkāpēm informējot Pasūtītāju.
2.10. Būvuzraudzību būvuzraugs veic ievērojot Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” (turpmāk – Vispārīgie būvnoteikumi) noteikto.
2.11. [bookmark: _Hlk520185677]Pārbaudīt, vai būvlaukumā būvuzņēmēja rīcībā ir Vispārīgajos būvnoteikumos noteiktā būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija.
2.12. Iepazīties ar Pasūtītāja un galvenā būvuzņēmēja, kā arī galvenā būvuzņēmēja un darbuzņēmēja (ja tādi ir iesaistīti būvdarbu veikšanā) līgumu.
2.13. Nepieļaut būvdarbu uzsākšanu, ja nav saņemta atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un nepieļaut nereģistrētu būvuzņēmēju darbinieku atrašanos objektā.
2.14. Pieprasīt no būvuzņēmēja pirms būvdarbu uzsākšanas un visā būvniecības laikā, lai objektā tiktu izvietota būvtāfele.
2.15. Pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir veikti visi Vispārīgajos būvnoteikumos noteiktie būvdarbu sagatavošanas darbi atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
2.16. Pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvniecības ieceres dokumentācijai, darbu veikšanas projektiem, kā arī būvniecību, darba drošību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.
2.17. Pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas un tehniskās pases, kā arī būvizstrādājumu atbilstību būvprojektam.
2.18. Katru dienu, kad notiek būvdarbi objektā, izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā par būvobjektā veiktajiem darbiem, t.sk. par pārbaudēs konstatētiem trūkumiem.
2.19. Ierasties būvlaukumā pēc autoruzrauga, būvinspektora vai būvvaldes citas amatpersonas pirmā uzaicinājuma.
2.20. Piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto darbu pieņemšanā, saskaņā ar Vispārīgiem būvnoteikumiem.
2.21. Pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši būvprojektam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
2.22. Kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi.
2.23. Izskatīt būvuzņēmēja sagatavotos dokumentus iesniegšanai komisijai, kura pieņem būvi ekspluatācijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem, un nepieciešamības gadījumā norādīt korekcijas, kas jāveic būvuzņēmējam.
2.24. Pēc būvdarbu pabeigšanas objektā sagatavot un iesniegt Pasūtītājam būvuzraudzības atskaiti.
2.25. Informēt Ventspils pilsētas domes Būvniecības administratīvo inspekciju, ja būvobjekta ekspluatācija ir uzsākta patvaļīgi.
2.26. Pieprasīt no Pasūtītāja un būvuzņēmēja jebkurus būvniecības ieceres dokumentācijas dokumentus, lai rastu precīzu pārskatu par būvdarbu gaitu.
2.27. Pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja rodas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību būvprojektam.
2.28. Ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas Republikas būvnormatīvos vai darba drošību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības, pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi Pasūtītājam, Ventspils pilsētas domes Būvniecības administratīvajai inspekcijai, Valsts būvinspekcijai, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus, vai iesniegt būvvaldei motivētu rakstisku pieprasījumu anulēt būvatļauju.
2.29. Ierosināt atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta anulēšanu, ja būvdarbos atkārtoti tiek pieļautas profesionālas kļūdas vai normatīvo aktu pārkāpumi.
2.30. Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt būvuzraudzības darbu izpildītāju un būvuzraudzības darbu izpildītājam ir pienākums bez papildus samaksas veikt:
2.30.1. atlikto būvdarbu kontroli un uzraudzību, kas norādīti aktā par būves pieņemšanu pastāvīgā ekspluatācijā;
2.30.2. garantijas periodā piedalīties defektu akta ar shēmu un fotofiksāciju sastādīšanā. Pēc pretenziju iesniegšanas būvdarbu izpildītājam, Būvuzraudzības darbu izpildītājam ir pienākums kontrolēt un uzraudzīt konstatēto defektu novēršanas darbu izpildi.
3. Būvuzraudzības darbu izpildītājs ir atbildīgs par:
3.1. Būvdarbu norises uzraudzību kopumā atbilstoši Vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajām prasībām.
3.2. Būvprojekta īstenošanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
3.3. To, lai būvdarbos tiktu, izmantoti kvalitatīvi un būvniecības ieceres dokumentācijai atbilstoši būvizstrādājumi.
3.4. Neplānotajiem būvdarbu pārtraukumiem, ja tie radušies būvuzrauga bezdarbības vai vainas dēļ.
3.5. Pasūtītājam vai būvdarbu izpildītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies būvuzrauga bezdarbības vai vainas dēļ.
3.6. Ja būvuzraugs nepilda būvuzraudzības līgumā un Vispārīgos būvnoteikumos noteikto, Pasūtītājam ir tiesības:
3.6.1. Lauzt pakalpojumu līgumu.
3.6.2. Ierosināt būvuzrauga būvprakses sertifikāta anulēšanu institūcijai, kura to izdevusi.


