7.pielikums

Atklātā iepirkuma “Būvuzraudzības darbu izpilde objektā

“Vētras poleru izbūve Ventspils brīvostas piestātnē Nr.16”” nolikumam, 

identifikācijas Nr. VBOP 2023/61
Iepirkuma līguma projekts

LĪGUMS Nr. __________

2023.gada [datums, mēnesis]
Ventspilī

Ventspils brīvostas pārvalde pārvaldnieka vietnieka, Mārketinga un attīstības nodaļas vadītāja Igora Udodova personā, kurš darbojas saskaņā ar Ventspils brīvostas pārvaldes nolikumu (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un [Pretendenta pilns nosaukums un vadītāja vārds, uzvārds] personā, kurš darbojas uz [dokumenta nosaukums] pamata (turpmāk – Izpildītājs) no otras puses, turpmāk abas puses kopā – Puses, saskaņā ar iepirkuma “Būvuzraudzības darbu izpilde objektā “Vētras poleru izbūve Ventspils brīvostas piestātnē Nr.16””, identifikācijas Nr. VBOP 2023/61 (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līgumā lietotie termini.

1.1. Dienas – kalendārās dienas.

1.2. Apakšuzņēmējs – juridiska vai fiziska persona, kas slēdz līgumu ar Izpildītāju par noteiktas Uzraudzības daļas veikšanu.

1.3. Būvuzraugs – Pasūtītāja nolīgta persona, kura pārstāv Pasūtītāja un tā vārdā veic būvuzraudzību.
1.4. Būvuzraudzības komanda – atbildīgais būvuzraugs un citi nepieciešamie speciālisti, ņemot vērā objekta specifikāciju (turpmāk – Speciālisti).
1.5. Būvprojekts – būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamo grafisko un teksta dokumentu kopums (paskaidrojuma raksts “Vētras poleru izbūve Ventspils brīvostas piestātnē Nr.16”, būvatļauja BIS-BV-2.5-2023-2767).

2. Līguma priekšmets.

1.1. Pasūtītājs pasūta, un Izpildītājs apņemas veikt būvuzraudzību (turpmāk – Projekta būvuzraudzība) objektā “Vētras poleru izbūve Ventspils brīvostas piestātnē Nr.16” (turpmāk – Objekts).

1.2. Projekta būvuzraudzība tiek veikta saskaņā ar šo Līgumu un tā pielikumu nosacījumiem, Būvprojektu, 2023.gada ___._______ starp Pasūtītāju un [būvdarbu veicēja nosaukums] būvdarbu līgumu Nr.__________ (turpmāk – Būvdarbu līgums), kā arī būvuzraudzību regulējošiem Latvijas Republikā saistošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, prasībām.
3. Līgumcena un maksāšanas kārtība.

3.1. Par Projekta būvuzraudzību Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsummu [skaitlis cipariem (skaitlis vārdiem)] EUR (turpmāk – līgumsumma), ko veido līgumcena – samaksa par Projekta būvuzraudzības izpildi [skaitlis cipariem (skaitlis vārdiem)] EUR un pievienotās vērtības nodoklis [skaitlis cipariem (skaitlis vārdiem)] EUR.

3.2. Samaksa par Projekta būvuzraudzību tiek veikta par katru kalendāro mēnesi.

3.3. Visi maksājumi tiek veikti 20 (divdesmit) dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus un nodošanas-pieņemšanas aktu par paveikto darbu. Samaksu par Projekta būvuzraudzības izpildi Pasūtītājs veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto banku un kontu.
3.4. Ja Projekta būvdarbu izpildes laiks tiek pagarināts, tad par būvdarbu izpildes perioda pagarinājuma Projekta būvuzraudzības pirmajām 20 (divdesmit) dienām netiek maksāts, bet par pārējo laiku samaksa tiek veikta saskaņā ar Projekta būvuzraudzības piedāvājuma pieteikumā norādīto dienas likmi.
3.5. Līguma izpildes laikā Pasūtītājs var veikt izmaiņas Būvdarbu līguma apjomos, ja izmaiņas radušās būvdarbu izpildītājam iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ, kurus būvdarbu izpildītājs sākotnēji nevarēja paredzēt, un, kas nav tehniski nodalāmi, neradot ievērojamas grūtības Pasūtītājam, t.sk.:
3.5.1. Tādu darbu izmaksu segšanai, kas jau sākotnēji bija iekļauti Būvdarbu līguma dokumentos un būvdarbu tāmē norādīti šo darbu apjomi, bet šo darbu faktiskos apjomus nebija iespējams precīzi uzmērīt vai noteikt.
3.5.2. Darbi, kas nav minēti Būvdarbu līguma dokumentos, jo nebija iespējams konstatēt vai iepriekš paredzēt šo darbu nepieciešamību, bet kas ir uzskatāmi par nepieciešamiem, lai sasniegtu Būvdarbu līguma dokumentos minēto galarezultātu un lai nodrošinātu Objekta normālu funkcionēšanu, atbilstoši tiem mērķiem, kuriem Objekts paredzēts, ievērojot arī tās prasības, kas Objektam tiek izvirzītas, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām attiecībā uz konkrētā Objekta funkcionālo nozīmi.

3.5.3. Būvprojekta izstrādes laikā veikto pieņēmumu neatbilstība esošai situācijai – ievērojot samērīguma principu nav iespējams apsekot visas esošās inženierkomunikācijas, būves, kam nepieciešami papildus ģeoloģiski izmeklējumi un citus būvelementus.

3.5.4. Projektēšanas darbiem nepieciešamās informācijas neprecizitātes vai nepilnības, tādas kā, topogrāfijas, iepriekš veikto darbu izpildshēmu un izpildprojektu nepilnības vai neprecizitātes un citas.
3.6. Par Līguma 3.5. punktā minēto darbu būvuzraudzību papildus samaksa Izpildītājam netiek paredzēta.
3.7. Izpildītājam nepienākas samaksa par laiku, kad Objektam tiek noteikts tehnoloģiskais pārtraukums vai tiek apturēti būvdarbi uz noteiktu vai nenoteiktu laiku.

4. Termiņi.

4.1. Līguma izpildes termiņš – no būvdarbu izpildes uzsākšanas (saskaņā ar būvdarbu līgumā noteiktajiem termiņiem) līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā.
4.2. Projekta būvuzraudzība jāuzsāk pēc attiecīga paziņojuma no Pasūtītāja saņemšanas.

4.3. Par būvuzraudzības pieteikuma nosūtīšanas brīdi ir uzskatāms Pasūtītāja elektroniski pa e-pastu vai pastu nosūtīts pieteikums Izpildītājam par būvuzraudzības uzsākšanu.

4.4. Līguma izpildes termiņš:

4.4.1. Būvdarbu izpildes termiņš 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no dienas, kad būvatļaujā izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

4.4.2. Nepieciešamie dokumenti, kas attiecas uz būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi (civiltiesiskās apdrošināšanas polises, rīkojumi, būvuzraudzības plāns u.c.) jāiesniedz 10 (desmit) dienu laikā no Līguma parakstīšanas brīža.

4.4.3. Būvdarbi jāuzsāk 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc atzīmes saņemšanas par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā.

4.4.4. Fiziska darbu uzsākšana un pabeigšana tiek fiksēta, sastādot attiecīgu aktu.

4.4.5. Ar objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija būvdarbu izpildītājam jāsagatavo un jānodod Pasūtītājam 45 (četrdesmit piecu) kalendāro dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas.

5. Līguma izpildē iesaistītais personāls, apakšuzņēmēji un to nomaiņa.

5.1. Projekta būvuzrudzības veikšanai Izpildītājs piesaista tikai iepirkuma piedāvājumā minētos speciālistus (Būvuzraudzības komanda). 

5.2. Izpildītājam ir jānomaina ikviens Projekta būvuzraudzības izpildē iesaistīts darbinieks, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:

5.2.1. Atkārtotu savu pienākumu nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi.

5.2.2. Darba izpildei nepieciešamo spēju trūkumu.

5.2.3. Atkārtotu tādu darbību veikšanu, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.

5.2.4. Zaudējis Pasūtītāja uzticību.
Pēc nomaiņas pieprasījuma saņemšanas Izpildītājam 7 (septiņu) dienu laikā jāiesniedz Pasūtītājam Līgumā noteiktie dokumenti par attiecīgajiem Speciālistiem.

5.3. Personāla nomaiņu izskata un izvērtē Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu no Izpildītāja saņemšanas saskaņā ar šīs Līguma nodaļas noteikumiem.

6. Izpildītāja pienākumi un tiesības:
6.1. Pirms Projekta būvuzraudzības uzsākšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildē piesaistīto speciālistu obligātās profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanas līgumus. Apdrošināšanas līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku. Būvspeciālistu pašrisks – ne lielāks par 1000 EUR (viens tūkstotis euro). Apdrošināšanas līgumam jābūt noslēgtam atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

6.2. Izpildītājs un speciālisti Projekta būvuzraudzību Objektā nedrīkst veikt bez Līguma slēgšanas brīdī spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās obligātās profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas. Apdrošināšanu apliecinošus dokumentus, tai skaitā maksājuma uzdevumus par apdrošināšanas prēmijas samaksu, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms Projekta būvuzraudzības sākšanas.

6.3. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet būvdarbi vai garantijas termiņš vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām, iesniegt Pasūtītājam jaunus apdrošināšanas līgumus.

6.4. Izpildītājs apņemas:

6.4.1. Pienācīgi un rūpīgi iepazīties ar Būvdarbu līgumu.
6.4.2. Veikt Projekta būvuzraudzību un tā sastāvā ietilpstošos darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem un Tehnisko specifikāciju, augstā kvalitātē, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā Līguma izpildes laikā Projekta būvuzraudzības izpildē iesaistītajām personām būtu spēkā esošas licences, atļaujas un sertifikāti, ja tādi nepieciešami saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
6.4.3. Ievērot labāko vispārpieņemto praksi būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanā, kā arī ievērot Pasūtītāja norādījumus, ciktāl tie nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem vai Līgumu.
6.4.4. Aizstāvēt Pasūtītāja tiesības un intereses, kā arī sniegt Pasūtītājam nepieciešamās konsultācijas Projekta būvuzraudzības gaitā. Izpildītājs bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas nedrīkst pieņemt lēmumus, kas ir saistīti ar Būvdarbu līguma noteikto būvdarbu apjomu vai termiņu palielināšanu vai grozīšanu, vai ar būvniecības izmaksu palielināšanu.
6.4.5. Nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas var ietekmēt Objekta būvdarbu kvalitāti, par neparedzētiem darbiem, kā arī, rodoties nepieciešamībai, sastādīt defektu aktus.
6.4.6. Objekta būvdarbu realizācijas laikā nodrošināt nepieciešamo būvuzraugu ierašanos Objektā saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (punkts 3.3.) noteikto un ne vēlāk kā 1 (vienas) dienas laikā pēc Pasūtītāja rakstiska vai mutiska pieprasījuma.
6.4.7. Būvdarbu gaitā pārbaudīt būvdarbos lietoto izstrādājumu un materiālu atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un noslēgtajam Būvdarbu līgumam.
6.4.8. Būvdarbu gaitā pārbaudīt, lai būvdarbu veikšanā pielietotā tehnoloģija nodrošina būvdarbu līgumā Pasūtītāja noteiktās kvalitātes prasības;

6.4.9. Nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja būvdarbi tiek veikti nekvalitatīvi, ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no noslēgtā Būvdarbu līguma, kā arī, ja netiek ievērotas Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības. Šādā gadījumā Izpildītājs, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, nekavējoties iesniedz Būvdarbu līguma izpildītājam rakstisku pieprasījumu pārtraukt būvdarbus līdz konstatēto trūkumu novēršanai.
6.4.10. Pārliecināties un regulāri uzraudzīt, lai Būvdarbu līguma izpildītājs ievēro Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās drošības un darba aizsardzības prasības.
6.4.11. Piedalīties segto darbu pieņemšanā, paraugu ņemšanā atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, organizēt Būvdarbu līguma izpildītāja izpildāmā vai izpildītā darba kvalitātes kontroles veikšanu atbilstoši Būvdarbu līguma tehniskajai specifikācijai.
6.4.12. Pastāvīgi uzraudzīt, lai būvdarbu veicējs ievēro Būvdarbu līgumā noteiktos būvdarbu izpildes termiņus, veicot būvdarbu kalendārā plāna salīdzinājumu ar faktiski paveiktiem darbiem. Termiņu kavējuma konstatācijas gadījumā nekavējoties par to rakstiski informēt Pasūtītāju. 

6.4.13. Ievērot ugunsdrošības noteikumus, ievērot darba aizsardzības instrukcijas, normatīvos aktus, kas regulē šādu darbu veikšanu, kā arī uzņemas pilnu atbildību par minēto iekšējo un ārējo normatīvo aktu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.
6.4.14. Pilnā apmērā segt Pasūtītājam no Līguma izrietošo zaudējumu atlīdzināšanas un citu Izpildītāja maksājuma saistību administrēšanas un piedziņas izdevumus, kādi Pasūtītājam rodas.
6.4.15. Pēc būvdarbu pabeigšanas Objektā sagatavot un iesniegt Pasūtītājam būvuzraudzības atskaiti.
6.4.16. Izpildītājs apņemas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā informēt Pasūtītāju, ja Līguma izpildes laikā: 

6.4.16.1. Tiesā tiek ierosināta Izpildītāja maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības procesa lieta.

6.4.16.2. Izpildītāja saimnieciskā darbība tiek apturēta.
6.4.16.3. Izpildītājs tiek reģistrēts PVN maksātāju reģistrā vai izslēgts no tā.
6.4.16.4. Izpildītāja rekvizītu maiņas gadījumā.
6.5. Izpildītājs nedrīkst nodot tam ar Līgumu uzlikto pienākumu izpildi trešajām personām. 

6.6. Izpildītājam ir tiesības saņemt samaksu par kvalitatīvu Līguma noteikumiem un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstošu Projekta būvuzraudzības izpildi Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.
6.7. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Projekta būvuzraudzības kvalitāti, termiņus vai līgumcenu, Izpildītājam, nekavējoties, no brīža, kad uzzināja vai vajadzēja uzzināt, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, jābrīdina Pasūtītājs un jāiesniedz šo apstākļu ietekmes novērtējums.

6.8. Izpildītājam jāveic visas iespējamās darbības, kā arī jāsadarbojas ar Pasūtītāju, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no sekām, ko var radīt 6.7. punktā minētie apstākļi.

7. Pasūtītāja pienākumi un tiesības:

7.1. Pasūtītājs apņemas: 

7.1.1. Norēķināties ar Izpildītāju Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā.
7.1.2. Nodrošināt Izpildītāju ar Pasūtītāja rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentiem.
7.2. Pasūtītājs ir tiesīgs izvirzīt pretenziju Izpildītājam vai atteikties no darbu pieņemšanas, ja Projekta būvuzraudzība neatbilst Līguma noteikumiem un normatīvo aktu prasībām.

7.3. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Izpildītājam būvuzraugu nomaiņu, ja būvuzraugs darba izpildi neveic atbilstoši Līguma nosacījumiem, un Izpildītājam tā ir jānodrošina ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā no attiecīga pieprasījuma saņemšanas no Pasūtītāja.
7.4. Pasūtītājam jāatbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.
7.5. Pasūtītājs pēc Būvdarbu līguma noslēgšanas iesniedz Izpildītājam Būvdarbu līguma kopiju.
8. Pilnvaru ierobežojumi.

8.1. Būvuzraugs nav pilnvarots:

8.1.1. Apstiprināt Būvprojekta izmaiņas, kas palielina paredzamo būvdarbu apjomu.

8.1.2. Pagarināt būvdarbu veikšanas termiņu.
8.1.3. Apstiprināt vienību cenu, būves vietas un būtiskus projekta un specifikāciju (tehnoloģiju, konstrukciju, materiālu) grozījumus.

9. Uzraudzības kvalitāte un līgumsods.

9.1. Ja Izpildītājs nepilda kādu no Līguma 6.punktā minētajām saistībām, Pasūtītājam ir tiesības piemērot un Izpildītājam ir pienākums samaksāt līgumsodu 50,00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi) apmērā par katru kavējuma dienu.

9.2. Ja Pasūtītājs bez attaisnojuma kavē Līgumā noteiktos līgumsummas samaksas termiņus, Izpildītājs var pieprasīt līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) no kavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

9.3. Līgumsods par saistību nepienācīgu izpildi vai neizpildīšanu īstā laikā (termiņā) var tikt noteikts pieaugošs, taču kopumā ne vairāk par 10 (desmit) procentiem no līgumcenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību turpmākas izpildes.
9.4. Aprēķināto līgumsodu un/vai zaudējumu atlīdzību Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no Līguma ietvaros Izpildītājam veicamajiem turpmākajiem maksājumiem. 
10. Darba vadības sanāksmes.
10.1. Būvuzraudzības komandai jāpiedalās pilnā sastāvā vienu reizi nedēļā būvdarbu vadības sanāksmēs (vai biežāk pēc Pasūtītāja pieprasījuma), kuru vada un protokolē Būvuzraugs un kurās piedalās Pāsūtītājs, Izpildītājs, Būvprojekta autoruzraugs, ja Pasūtītājs nenosaka citu kārtību.

10.2. Darba vadības sanāksmes sasaucamas pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā būvdarbu izpildes laikā, ja Puses būvdarbu izpildes laikā nav lēmušas savādāk. Pirmā būvdarbu vadības sanāksme sasaucama ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms būvdarbu uzsākšanas. Darba vadības sanāksmes rīko un vada Būvuzraugs.
10.3. Būvdarbu vadības sanāksmēs jāizskata ar būvdarbu izpildi saistītās problēmas, neatbilstības, organizatoriskie un kvalitātes jautājumi u.c.jautājumi.
10.4. Pasūtītājs nepieciešamības gadījumā nodrošina telpas Darba vadības sanāksmju rīkošanai.

11. Atbildība un zaudējumu atlīdzība.

11.1. Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi atbilstoši Līguma nosacījumiem.

11.2. Par Līguma saistību neizpildi vai tā izpildi neatbilstoši Līguma noteikumiem Puses ir atbildīgas saskaņā ar Līgumu, Civillikumu un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

11.3. Sniedzot Projekta būvuzraudzību, Izpildītājs ir atbildīgs par visiem zaudējumiem, kas radušies, ja Izpildītājs nav nodrošinājis Projekta būvuzraudzību atbilstoši Līguma prasībām, un nenodrošinot, lai būvdarbos tiktu izmantoti kvalitatīvi, Būvprojektam un būvniecības jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām atbilstoši būvizstrādājumi, un lai nebūtu neplānoti būvdarbu pārtraukumi, ja šie zaudējumi radušies Izpildītāja piesaistīto speciālistu darbības vai bezdarbības dēļ.

11.4. Pusēm ir tiesības saņemt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja otras Puses dēļ tai ir radušies zaudējumi.

11.5. Puses savlaicīgi brīdina viena otru par zaudējumus radošu gadījumu iestāšanos.

12. Līguma grozīšana.

12.1. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma nosacījumu spēkā esamību, ciktāl to neatceļ spēku zaudējušie Līguma punkti vai daļas.

12.2. Pasūtītājam ir tiesības izdarīt grozījumus Līgumā un tā pielikumos, ja Līguma izpildes laikā stājas spēkā jauni un/vai tiek grozīti Latvijas Republikas būvniecības nozari reglamentējošie normatīvie akti, kas paredz citus darba izpildes nosacījumus nekā šis Līgums vai tā pielikumi.
12.3. Ja pēc Līguma noslēgšanas normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi attiecībā uz nodokļiem un nodevām, kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veiktās Projekta būvzraudzības izmaksas, kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma (piemēram, pievienotās vērtības nodoklis), šādi grozījumi nav atspoguļoti līgumsummā, un ir veikts iepriekšējs brīdinājums, tad, pēc abu Pušu savstarpējas vienošanās, tiek veikti attiecīgi Līguma grozījumi.
12.4. Līguma grozījumus sagatavo Pasūtītājs un tos paraksta abas Puses.
12.5. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar Līguma izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījušas abas Puses. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 
13. Personas datu aizsardzība.

13.1. Ja Līguma izpildes ietvaros kāda no Pusēm nodod otrai Pusei savu darbinieku personas datus, tad Puse, kura nodod personas datus, ir atbildīga par nodoto personu datu pareizību un to, ka tā ir tiesīga nodot datus otrai Pusei. Puses apstrādā no otras Puses iesniegtos personu datus vai šī Līguma izpildes laikā iegūtos personu datus Līguma noslēgšanai un/vai izpildei, Pušu pienākumu izpildei saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kā arī Pušu tiesisko interešu ievērošanai.

13.2. Puse, kura nodod otrai Pusei savu darbinieku personas datus, nodrošina savu norādīto darbinieku informēšanu par viņu personas datu nodošanu Puses sadarbības partnerim un par viņu kā datu subjektu tiesībām saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem personas datu aizsardzības jomā. Puse, kura nodod otrai Pusei personu datus apstrādei, atbild par attiecīgā darbinieka personas datu apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu.

13.3. Pildot Līgumu un apstrādājot savstarpēji nododos personas datus, Puses ievēro Vispārīgo datu aizsardzības regulu, ieviešot attiecīgās tehniskās un organizatoriskās prasības un pasākumus, kas nepieciešami personas datu apstrādes drošībai,  kā arī citus normatīvo aktu, kas regulē personas datu apstrādi, noteikumus, un rakstiski paziņo viena otrai par jebkādu personas datu pārkāpumu saistībā ar otras Puses nodotajiem personas datiem, norādot pārkāpuma apjomu, veiktos vai plānotos pasākumus, lai novērstu negatīvās sekas.

13.4. Puses apņemas neizpaust un neizplatīt trešajām personām bez otras Puses piekrišanas Līguma izpildes gaitā iegūtos personas datus, izņemot gadījumus, kad informācija tiek sniegta Līguma izpildes nodrošināšanai Puses sadarbības partnerim vai valsts pārvaldes iestādēm, kā arī citos gadījumos, kad informācijas izpaušanu pieprasa normatīvie akti. 

13.5. Puses apņemas iznīcināt otras Puses iesniegtos personas datus, tiklīdz izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt.

14. Līguma darbības izbeigšana.

14.1. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to brīdinot rakstiski Pasūtītāju vismaz 7 (septiņas) dienas iepriekš, gadījumos, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10% (desmit procentus) no Līguma 3.1.punktā minētās līgumcenas.

14.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to brīdinot rakstiski Izpildītāju vismaz 7 (septiņas) dienas iepriekš, ja:

14.2.1. Izpildītāja vainas dēļ ir radušās būvdarbu neatbilstības Būvprojektam.
14.2.2. Ja pietiekamā apmērā neizdodas piesaistīt finansējumu Projekta būvuzraudzības izpildei.

14.2.3. Izpildītājs nekvalitatīvi veic vai nepilda pilnā apmērā Līgumā paredzētos pienākumus, un nav pārtraucis vai turpina savu darbību vai bezdarbību ilgāk par 10 (desmit) dienām pēc Pasūtītāja iesniegtā Izpildītājam rakstveida paziņojuma par pienākumu pienācīgu un/vai savlaicīgu nepildīšanu.
14.2.4. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas, vai apliecinājumus.
14.2.5. Izpildītājs Pasūtītājam ir nodarījis zaudējumus.
14.2.6. Ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process vai iestājas citi apstākļi, kas liedz vai liegs Izpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no Līguma.
14.2.7. Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, t.sk., ja Izpildītājs nav sasniedzams juridiskajā adresē.
14.2.8. Līguma turpināšana Pasūtītājam nav lietderīga vai iespējama izrietoši no kompetentu valsts institūciju pieņemtiem lēmumiem vai izmaiņām normatīvajos aktos.
14.2.9. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

14.3. Citos gadījumos Puses ir tiesīgas vienpusēji atkāpties no Līguma, samaksājot otrai Pusei līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no šī Līguma punktā 3.1. noteiktās līgumcenas.

14.4. Gadījumā, ja Puses vienojas par Līguma izbeigšanu pirms tā izpildes, tiek sastādīts abpusējs akts, ar kuru tiek fiksētas uz Līguma pārtraukšanas brīdi Izpildītāja faktiski izdarītais darbs vai tā daļa, kas Līgumā noteiktā kārtībā pieņemts, pamatojoties uz ko Pasūtītājs veic norēķinu ar Izpildītāju, ievērojot Līguma nosacījumus.
15. Nepārvarama vara.

15.1. Puses neatbild par daļēju vai pilnīgu šajā Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja tā radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas iedarbības rezultātā. Par nepārvaramu varu uzskatāmi tādi ārkārtēji apstākļi kā dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, telefona vai elektroenerģijas sakaru trūkums vai kabeļu avārijas, kā arī jebkuri citi apstākļi, kurus Puses nevarēja paredzēt un novērst un kas nepakļaujas Pušu saprātīgai kontrolei.

15.2. Par šādu apstākļu iestāšanos Pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas, ir pienākums nekavējoties informēt otru Pusi, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no šo apstākļu iestāšanās. Ievērojot šajā punktā minēto paziņošanas nosacījumu, Līguma darbība var tikt apturēta uz laiku, kamēr eksistē nepārvaramas varas apstākļi.
15.3. Ja Līguma turpmāka izpilde nepārvaramas varas iedarbības rezultātā nav iespējama, Puses sagatavo Projekta būvuzraudzības nodošanas pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Projekta būvuzraudzības darbu apjomu.

16. Strīdu risināšana.

16.1. Visas domstarpības par jautājumiem, kas izriet no šī Līguma, risināmas savstarpēju pārrunu ceļā. 

16.2. Ja pārrunu ceļā nav iespējams panākt vienošanos, strīds risināms tiesā Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, piemērojot Latvijas Republikas tiesību normas. 

17. Papildu noteikumi.

17.1. Visa veida paziņojumiem, rīkojumiem, apstiprinājumiem, apliecinājumiem, saskaņojumiem un lēmumiem, kas jāizdod saskaņā ar Līgumu, jābūt izdotiem rakstveidā.

17.2. Līgums stājas spēkā pēc tam, kad to parakstījušas abas Puses, un ir spēkā līdz nolīgto saistību izpildei.

17.3. Līgumam tiek pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir Līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:

1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz ___ lapām.

2.pielikums – Piedāvājuma pretendenta pieteikums uz ____ lapām.

17.4. Līgums sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, uz ___  lapām (neskaitot pielikumus) katrs. Visiem eksemplāriem vienāds juridisks spēks. Viens Līguma eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja, otrs pie Izpildītāja.
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