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Atklātā iepirkuma “Kontroles punkta ēku Plosta ielā 7, Ventspilī pielāgošana robežkontroles vajadzībām” nolikumam, identifikācijas Nr. VBOP 2023/67

PROJEKTS

LĪGUMS Nr.____________ 
Ventspils brīvostas pārvalde (turpmāk – Pasūtītājs), tās pārvaldnieka vietnieka, Mārketinga un attīstības nodaļas vadītāja Igora Udodova personā, kurš darbojas uz Ventspils brīvostas pārvaldes nolikuma pamata, no vienas puses, un
 <būvuzņēmēja pilns nosaukums> (turpmāk – Izpildītājs), tās <vadītāja amats, vārds, uzvārds> personā, kurš darbojas uz <dokumenta nosaukums> pamata, no otras puses, abas puses turpmāk kopā – Puses un katra atsevišķi Puse, 
pamatojoties uz iepirkuma procedūras ar identifikācijas Nr. VBOP 2023/67 (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums).
1. Līguma priekšmets
Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt “Kontroles punkta ēku Plosta ielā 7, Ventpilī pielāgošanu robežkontroles vajadzībām”, turpmāk – Darbs, atbilstoši Tehniskai specifikācijai (pielikums Nr.1) un Veicamo darbu tāmei (pielikums Nr.2), kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
2. Līguma izpildes termiņš
2.1. Līguma 1.punktā minētā Darba izpildes termiņš ir 60 (sešdesmit) kalendāras dienas no iepirkuma līguma parakstīšanas un priekšapmaksas saņemšanas dienas.
2.2. Par Līguma izpildes datumu tiek uzskatīts datums, kad Puses paraksta Darba pieņemšanas – nodošanas aktu.
2.3. Lai nodrošinātu Līgumā noteikto saistību izpildi, sekotu piegādes gaitai un operatīvi risinātu ar Līguma izpildi saistītos jautājumus, Pasūtītājs nozīmē Pasūtītāja pārstāvi, bet Izpildītājs nozīmē Izpildītāja pārstāvi, kuri darbosies tiem piešķirto pilnvaru ietvaros:
2.3.1. Pasūtītāja pārstāvis: Nauris Zariņš
adrese: Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601
tālrunis: 62102906, 29188684
e-pasts: nauris.zarins@vbp.lv
2.1.1. Izpildītāja pārstāvis: 
adrese:	
tālrunis: 	
e-pasts: 	
3. Līguma summa un norēķinu kārtība
3.1. Par Līgumā noteikto darbu izpildi Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam Līguma summu EUR __________<summa vārdiem>, PVN 21% EUR ________ <summa vārdiem>, kas kopā ar PVN 21% ir ____________ <summa vārdiem>. 
3.2. Priekšapmaksa <nedrīkst pārsniegt 20%> apmērā no Līguma 3.1.punktā norādītās Līguma summas, t.i., EUR ________ <summa vārdiem>, ko veido samaksa par Darba izpildi EUR ________ <summa vārdiem> un PVN 21% EUR _________ <summa vārdiem>. Priekšapmaksas rēķins Izpildītājam tiek apmaksāts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas un rēķina saņemšanas.  
3.3. Pēc tam, kad Darbs pilnā apmērā ir pabeigts un Puses parakstījušas Darba pieņemšanas – nodošanas aktu, Pasūtītājs veic atlikušās Līguma summas daļas samaksu, t.i. EUR __________ <summa vārdiem> , ko veido samaksa par Darba izpildi EUR ___________ <summa vārdiem> un PVN 21% EUR _________ EUR <summa vārdiem>. Izpildītāja iesniegtais rēķins tiek apmaksāts 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā.
3.4. Nekvalitatīvi izpildītie darbi netiek apmaksāti un Izpildītājs tos izlabo par saviem līdzekļiem.
3.5. Līguma izpildes laikā Pasūtītājs nepieciešamības gadījumos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var izmantot Pasūtītāja rezervi 15% (piecpadsmit procentu) apmērā no Izpildītāja norādītās Līguma summas šādiem būvdarbiem: 
3.5.1. Tādu papildus darbu izmaksu segšanai, kas jau sākotnēji bija iekļauti šī iepirkuma būvdarbu apjomu tabulās norādīti šo darbu apjomi, par kuriem bija rīkota iepirkuma procedūra, bet šo būvdarbu faktiskos apjomus nebija iespējams precīzi uzmērīt vai noteikt. Šo darbu izmaksu aprēķinos par pamatu tiks ņemtas Izpildītāja piedāvātās vienību cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, laika normas un likmes, pieskaitāmās izmaksas.
3.5.2. Neparedzēto darbu izmaksu segšanai, kas sākotnēji netika iekļauti šīs iepirkuma procedūras dokumentos un nebija norādīti to apjomi, par kuriem nebija rīkota iepirkuma procedūra, jo nebija iespējams konstatēt vai iepriekš paredzēt šo darbu nepieciešamību. Šo darbu izmaksu aprēķinos par pamatu tiks ņemtas Izpildītāja piedāvātas pieskaitāmās izmaksas uz neparedzēto darbu konstatācijas brīdi atbilstošas tirgus cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, darba laika normas. Ja Izpildītājs ar nodomu vai neuzmanības dēļ būs kļūdījies darbu, darbaspēka vai citu izmaksu aprēķinos, papildus izdevumi netiks apmaksāti.
3.6. Par neparedzētiem darbiem tiks atzīti un apmaksāti tikai tie darbi, kas nav paredzēti Darbu tāmē, bet kas atklāsies Līguma izpildes laikā un iepriekš nebija iespējams konstatēt vai paredzēt šādu darbu nepieciešamību. Ja Izpildītājs ar nodomu vai neuzmanības dēļ būs kļūdījies darbu, būvmateriālu vai būvizstrādājumu cenu, darbaspēka vai citu izmaksu aprēķinos, papildus izdevumi netiks apmaksāti.
4. Pasūtītāja tiesības un pienākumi
4.1. Novērst no Pasūtītāja atkarīgus šķēršļus, kas traucē veikt Līguma izpildi.
4.2. Pieņemt no Izpildītāja Darbu un samaksāt par izpildītajiem darbiem Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā.
4.3. Pasūtītājs patur tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ja Izpildītājs atsakās veikt, vai veic sliktā kvalitātē uzdoto uzdevumu saskaņā ar Līguma priekšmetu.
4.4. Ja ir pamats domāt, ka Darbs nav veikts pilnā apjomā vai labā kvalitātē, Pasūtītājam ir tiesības neparakstīt nodošanas – pieņemšanas aktu. Šādā gadījumā tiek sastādīts protokols, kurā noteikts kādi darbi un kādos termiņos jāpaveic. Šis protokols nav par pamatu, lai tiktu pagarināts Darba izpildes termiņš un saskaņā ar Līguma noteikumiem Izpildītājam tiek aprēķināts līgumsods.
5. Izpildītāja tiesības un pienākumi
5.1. Izpilda Līgumā paredzēto Darbu pilnā apjomā un noteiktos termiņos.
5.2. Organizē un veic darbus u.c. uzdevumus, kas nepieciešami, lai izpildītu Darbu un nodoto to Pasūtītājam.
5.3. Noteiktā kārtībā izstrādā un apstiprina izpilddokumentāciju, ievērojot visus Latvijas Republikā spēkā esošo būvnormatīvus un citus normatīvos aktus, un Ventspils pilsētas saistošos noteikumus.
5.4. Darbu izpildē ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos būvnormatīvus un citus normatīvos aktus, un Ventspils pilsētas saistošos noteikumus, kā arī Pasūtītāja prasības.
5.5. Darbu izpilda ar kvalitatīviem materiāliem un iekārtām.
5.6. Visa līguma darbības laikā Izpildītājs veic un nodrošina uzraudzību par visa Līguma saistību izpildīšanu, nodrošina ar kompetentu un pilnvarotu darbu vadītāju, pirms darbu uzsākšanas paziņojot par to Pasūtītājam.
5.7. Nekavējoties informē Pasūtītāju par atklātajiem trūkumiem, kuru novēršanu nebūtu ieteicams atlikt uz vēlāku laiku, vai kuru dēļ Pasūtītājam var tikt radīti zaudējumi.
5.8. Par saviem līdzekļiem un saviem spēkiem novērš visus defektus, kas konstatēti remonta darbu izpildes laikā.
5.9. Ne vēlāk kā līdz Darba nodošanai Pasūtītājam, par saviem līdzekļiem no darbu izpildes zonas aizvāc Izpildītājam piederošo inventāru, darbarīkus un būvgružus.
5.10. Darba aizsardzības pasākumi:
5.10.1. Garantē darba aizsardzības noteikumu ievērošanu.
5.10.2. Garantē ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības pasākumu veikšanu, kas saistīti ar darbu objektā.
5.11. Atbild par objekta nodrošināšanu ar darbaspēku, materiāliem, mehānismiem, un sedz visus ar materiālu piegādi saistītos izdevumus.
5.12. Ir atbildīgs par radīto kaitējumu Pasūtītāja un/vai trešās personas personāla veselībai, ja šādi gadījumi ir bijuši Izpildītāja personāla darbības vai bezdarbības rezultātā.
5.13. Ir tiesīgs iesaistīt darbos kā Apakšuzņēmējus citas būvniecības firmas, kur atbildīgs par izpildītajiem darbiem ir Izpildītājs. Apakšuzņēmēju iesaiste saskaņojama ar Pasūtītāju.
6. Pušu atbildība
6.1. Līguma saistību neizpildes gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai pusei tiešos radušos zaudējumus.
6.2. Pretenzijas par Izpildītāja darbu pieteicamas 2 mēnešu laikā no brīža, kad Pasūtītājs konstatējis faktu, ka veiktie darbi ir nekvalitatīvi.
6.3. Par Līguma izpildes termiņu vai defektu novēršanas termiņu neievērošanu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,01% (nulle, komats, nulle viens procents) apmērā no Līguma summas bez brīdinājuma par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma cenas. Šo summu Pasūtītājs var ieturēt no paredzētā maksājuma Izpildītājam.
6.4. Par maksājumu termiņu neievērošanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam nokavējuma procentus 0,01% (nulle, komats, nulle viens procents) apmērā no nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nesamaksātās summas.
6.5. Defektu novēršanai nepieciešamais laiks nav pamats darbu veikšanas termiņu pagarinājumam un neatbrīvo Izpildītāju no minētās atbildības.
6.6. Puses atbild viena pret otru saskaņā ar šo Līgumu, Būvniecības likumu, Civillikumu un citiem normatīvajiem aktiem.
6.7. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī Līguma neizpildi, ja šī neizpilde radusies pēc šī Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas un/vai ārkārtēju apstākļu rezultātā, kurus Puses nevarēja paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem. Pie tādiem ārkārtējiem apstākļiem pieskaitāmi ugunsgrēki, zemestrīces, citas dabas parādības, kara darbība, valsts varas un pārvaldes institūciju darbība un jebkuri citi apstākļi, kas nav pakļauti Pušu saprātīgai kontrolei.
6.8. Ja iestājas nepārvarama vara un/vai ārkārtēji apstākļi, tad Līguma saistības, tajā skaitā apstiprināto darbu, izpildes termiņš tiek pagarināts par laiku, kurā darbojas šie apstākļi un to sekas, par ko tiek sastādīts divpusējs akts.
6.9. Gadījumā, kad nepārvarama vara un/vai ārkārtēji apstākļi un to sekas turpina darboties ilgāk kā 1 (vienu) mēnesi, Puses iespējami drīz sāk sarunas par šī Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemamai abām Pusēm un sastāda attiecīgi jaunu līgumu vai darbu grafiku, vai arī lauž šo Līgumu.  
7. Darba nodošana – pieņemšana
7.1. Darbu uzskata par nodotu Pasūtītājam pēc Darba pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas, kas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
7.2. Ar defektu likvidāciju saistīto darbu nodošana notiek, sastādot nodošanas – pieņemšanas aktu un parakstot to abām pusēm.
7.3. Nododot Darbu, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam izpilddokumentāciju, aktus, pievieno materiālu sertifikātus, ja šādi dokumenti attiecināmi uz konkrētajiem Darbiem.
8. Izpildītāja garantijas
8.1. Izpildītājs garantē visu Darba izpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo būvnormatīvu prasībām un Darba nodošanu Pasūtītājam, parakstot Darba pieņemšanas – nodošanas aktu. 
8.2. Garantijas laiks Darbiem un pielietotajiem materiāliem ir 24 (divdesmit četri) mēneši no Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža.
9. Izmaiņas
9.1. Ja rodas nepieciešamība izdarīt izmaiņas būvdarbu apjomā, Puses slēdz Papildus vienošanos, kurā uzrāda izmaiņu saturu un apjomu, izpildes termiņu, atlīdzības apmēru un norēķinu kārtību. Šādas Papildus vienošanās kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
9.2. Ja darba uzdevuma izmaiņas un papildus darbi ir saistīti ar darbu izpildes termiņu korekciju, tad ne vēlāk, kā 9.1.punktā uzrādītās Papildus vienošanās slēgšanas brīdī Izpildītājam ir jāiesniedz rakstiskā veidā dati par paredzamajām izmaiņām termiņos.
9.3. Par tādu darbu izpildi, kuru izpildes gaitā Izpildītājs ir patvaļīgi atkāpies no Līguma noteikumiem, Izpildītājs atlīdzību nesaņem.
9.4. Līguma izpildes termiņu Puses var grozīt ar rakstveida papildus abpusēji apstiprinātu vienošanos, ko noslēdz pēc vienas no Pusēm ierosinājuma šādos gadījumos:
9.4.1. Pasūtītājs vēlas izmainīt izpildāmo darbu apjomu.
9.4.2. Darbu izpildes laikā rodas papildus darbi, kurus Pasūtītājs nav paredzējis šajā Līgumā.
9.4.3. Ja nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētos darbus dēļ nelabvēlīgiem laika apstākļiem.   
9.4.4. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, vai arī ārkārtēju apstākļu rezultātā tiek apgrūtināta vai padarīta neiespējama uz laiku darbu izpilde.
10. Līguma laušana, līguma izmainīšana
10.1. Gadījumā, ja viena no Pusēm nepilda savas saistības, otrai Pusei ir tiesības vienpusējā kārtībā lauzt Līgumu, paziņojot par to otrai pusei 10 (desmit) dienas iepriekš un pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu.
10.2. Līguma nosacījumus var mainīt, Pusēm par to savstarpēji rakstiski vienojoties. 


11. Citi noteikumi
11.1. Par jebkuru pretenziju, kas attiecas uz šī Līguma nosacījumu pārkāpumu, Puses, paziņo viena otrai rakstiski 5 (piecas) darba dienu laikā no tā brīža, kad tā uzzināja par nosacījumu pārkāpumu.
11.2. Visa veida nepieciešamo sertifikātu saņemšanu par materiāliem un iekārtām, kas nepieciešami šī Līguma izpildei, veic Izpildītājs. 
11.3. Sākot no Līguma spēkā stāšanās brīža līdz Darba nodošanai atbilstoši šī Līguma nosacījumiem, Izpildītājs atbild par visu Līguma izpildei nepieciešamo un izmantojamo Pasūtītāja īpašumu. Bojājumu vai citā veidā radītu zaudējumu gadījumā, Izpildītājs zaudējumus sedz par saviem līdzekļiem.
11.4. Visa veida dokumentācija ir Pasūtītāja īpašums.
12. Strīdu izskatīšana
12.1. Visus strīdus un domstarpības, kas var rasties Līguma izpildes laikā, puses risina pārrunu ceļā. Gadījumā, ja puses pārrunu laikā nevar vienoties, strīdi un domstarpības tiek risinātas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
13. Normatīvie akti un skaidrojumi
13.1. Līgumu (tai skaitā arī visus tā pielikumus) regulē Latvijas Republikas normatīvie akti.
13.2. Līguma noteikumos virsraksti tiek minēti ērtības labad un neietekmē to skaidrojumu.
14. Noslēguma jautājumi
14.1. Ja pārstāj darboties viens vai vairāki šī Līguma noteikumi, pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā, ciktāl to neatceļ zaudējušie Līguma punkti vai sadaļas.
14.2. Izmaiņas Līgumā un papildinājumi stājas spēkā tikai tad, ja par to ir panākta rakstiska vienošanās, kuru apstiprinājušas abas Puses. Šis noteikums ir spēkā arī attiecībā par izmaiņām šajā Līguma punktā.
14.3. Līgums sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros ar visiem minētiem pielikumiem, pa 1 (vienam) eksemplāram katrai Pusei, ar vienādu juridisku spēku un tas ir saistošs abām Pusēm.
14.4. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un darbojas līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
14.5. Šim Līgumam ir šādi pielikumi:
Pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija uz 17 lapām.
Pielikums Nr.2 – Veicamo darbu tāme uz 7 lapām.   
15. Līgumslēdzēju juridiskās adreses un paraksti
15.1.Pāsūtītājs:				15.2.Izpildītājs:
Ventspils brīvostas pārvalde		
Nodokļu maksātāja reģ. Nr. LV90000284085	.
Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601		
tālrunis: 636 22586, fakss: 636 21297		                         
banka: AS „Luminor Bank”			
kods: RIKOLV2X				
konts: LV73RIKO0002210002268		


[bookmark: _Hlk132879657]Pārvaldnieka vietnieks, 			<amata nosaukums>
Mārketinga un attīstības nodaļas vadītājs			
                                                      
_____________________ I. Udodovs	_______________ <vārds, uzvārds>
