[bookmark: _Hlk148523136]1.pielikums
[bookmark: _Hlk134710464]Atklātā iepirkuma “Būvprojekta izstrāde objektam 
“Ventspils brīvostas piestātnes Nr.5 atjaunošana no PK-7 līdz PK-20”” nolikumam, 
identifikācijas Nr. VBOP 2024/21


PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
[bookmark: _Hlk31296959]Ventspils brīvostas piestātnes Nr.5 atjaunošana no PK-7 līdz PK- 20


	1. Pasūtītājs 
	-
	Ventspils brīvostas pārvalde.

	2. Objekta nosaukums
	-
	[bookmark: _Hlk159589652]Ventspils brīvostas piestātnes Nr.5 atjaunošana no PK-7 līdz PK-20

	3. Objekta atrašanās vieta	
	-
	Dzintaru iela 17, Ventspils.

	4. Objekta galvenais lietošanas veids
	-
	Būves kods – nosakāms atbilstoši 2018.gada 12.jūnija MK noteikumiem Nr.326 “Būvju klasifikācijas noteikumi”.

	5. Projektējamā objekta nozīme
	
	Piestātnes galvenā specializācija ir velkoņu flotes kuģu stāvēšana.

	6. Būvniecības veids
	-
	Atjaunošana.

	7. Inženierbūves grupa
	-
	3. grupa.

	8. Būves kārtas
	-
	Dalījums kārtās, saskaņojot ar Pasūtītāju, nosakāms pirmsprojekta risinājumu izstrādes laikā. 

	9. Projektēšanas stadijas
	-
	9.1. Pirmsprojekta risinājumu izstrāde (atjaunošanas variantu saskaņot ar Pasūtītāju) ar iespējamo projekta dalījumu  kārtās.
9.2. Izvērtēt un ekonomiski pamatot atjaunošanas risinājuma izvēli, salīdzināt jaunas konstrukcijas izbūvi vai esošo konstrukciju atjaunošanu, t.sk. gultnes stiprināšana.
9.3. Projektētājs pēc savas pieredzes var piedāvāt citus/alternatīvus atjaunošanas risinājumus.
9.4. Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde un saskaņošana.
9.5. Būvprojekta izstrāde un saskaņošana.

	10. Projektēšanas darbu apjoms
	-
	10.1. Tehnisko noteikumu pieprasīšana.
10.2. Inženierizpēte projektēšanai nepieciešamajā apjomā.
10.3. Esošās hidrotehniskās būves iecirkņa (no PK-7 līdz PK-20) un tai pieguļošās teritorijas apsekošana (t.sk. zemūdens apsekošana) projektēšanai nepieciešamajā apjomā .
10.4. Būvprojektā jāiekļauj projekta būvkonstrukciju aprēķinu atskaites, kas noformējamas atbilstoši būvvaldes un normatīvo aktu prasībām.
10.5. Elektroapgādes atjaunošanas projekta daļas izstrāde.
10.6. Ūdensapgādes atjaunošanas projekta daļas izstrāde.

	11. Projektēšanas nosacījumi
	-
	11.1. Projektēšanas gaitā apsekot un pēc iegūto datu izvērtēšanas izstrādāt un sniegt iespējamos atjaunošanas risinājumus Ventspils brīvostas piestātnes Nr.5 iecirkņa (no PK-7 līdz PK-20) konstruktīviem elementiem un aprīkojumam (fenderi, poleri, el. kabeļu kanāls) kopumā.
11.2. Aprēķina kuģa parametri: velkoņu flotes kuģi.
11.3.  Nepieciešamā gultnes atzīme: saskaņā ar piestātnes projekta atzīmēm. 
11.4. Darbu organizācijas projekts jāizstrādā tā, lai:
· Būvdarbi netraucētu citiem darbiem ostas    teritorijā – termināļu darbība, kuģu apstrāde un piekļuve pie parējām piestātnēm. Darbu organizācijā un piestātnes ekspluatācijā būvniecības laikā jāņem vērā AS „VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA” un SIA “OSTAS FLOTE” izvirzītie nosacījumi.
· Nepieciešamības gadījumā pie piestātnes tiktu paredzēti ekspluatācijas un kuģu tauvošanās režīma ierobežojumi (tie ir jāsaskaņo ar piestātnes izmantotājiem atsevišķi un laicīgi).
11.5. Pārbūves risinājumiem jābūt ekonomiskiem un ar aprēķiniem pamatotiem.
11.6. Būvniecības izmaksās jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu izpildi (t.sk. būvlaukuma iekārtošana, elektroenerģijas izmaksas, darba aizsardzības pasākumu, apsardzes, satiksmes organizācijas, izpilddokumentācijas izmaksas, palīgdarbu, nepieciešamības gadījumā elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas (EDLUS) ieviešana u.c. izmaksas).
11.7. Projektētājs pilnībā atbild par būvprojekta sastāvu un būvdarbu apjomiem, kā arī tajā esošajiem tehniskajiem risinājumiem.
11.8. Projektētājs pilnībā atbild par visām nepieciešamajām izpētēm un citu datu apkopošanu un savākšanu, lai pārliecinātos par esošo datu pareizību un to apjomu, precizitāti, derīgumu.
11.9. Atjaunošanas darbu izpildi paredzēt kārtās. Kārtu robežas un apjomus norādīt un saskaņot ar Pasūtītāju pirmsprojekta risinājumu izstrādes gaitā.
11.10. Būvprojekts jāizstrādā saskaņā ar šo projektēšanas uzdevumu, būvatļaujā noteiktajiem projektēšanas nosacījumiem, iesaistīto organizāciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, kā arī atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem.
11.11. Būvprojekta sastāvam jāatbilst Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumiem Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” prasībām, tai skaitā vispārīgā daļa, arhitektūras daļa, būvkonstrukciju daļa, darbu organizēšanas projekts, kalendārais grafiks, izmaksu aprēķins.
11.12. Būvprojekta noformējumam jāatbilst 2018.gada 28.augusta MK noteikumu Nr.545 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana” prasībām.
11.13. Būvprojekts papildus Būvniecības informācijas sistēmā iesniegtajiem dokumentiem Pasūtītājam jāiesniedz 2 drukas eksemplāros, kā arī elektroniskā formā uz datu nesēja (USB):
· Teksts un aprēķini MS Office programmas un pdf failos.
· Grafiskie materiāli dwg un pdf failos.

	[bookmark: _Hlk29973570]12. Būvprojekta izstrādes termiņi
	-
	12.1.  Būves un pieguļošās teritorijas apsekošana, būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde un saskaņošana, būvprojekta izstrāde, saskaņošana un iesniegšana būvvaldei apstiprināšanai – 8 (astoņi) kalendāro mēnešu laikā no iepirkuma līguma parakstīšanas.
12.2. Būvprojekta izstrādātājam ir tiesības uz iepirkuma līguma termiņa pagarinājumu par kavēto dienu skaitu, ja:
· Pasūtītājs izskata un nesaskaņo iesniegtos dokumentus   10 darba dienu laikā no dokumentu iesniegšanas dienas.
· Kādā no atbildīgajām institūcijām izskatīšanai un saskaņošanai iesniegtie projekta dokumenti atrodas ilgāk, kā tas noteikts normatīvajos aktos.

	13. Izejas dati, kurus nodrošina Pasūtītājs
	-
	13.1. Dokumenti, kas apstiprina Pasūtītāja tiesības veikt projektēšanas darbus un būvdarbus (īpašuma valdījuma dokumenti un tml.). Ja nepieciešams, citi dokumenti, kas nepieciešami projekta dokumentācijas izstrādāšanai.
13.2. Dziļumu mērījumi projektējamā objekta zonā (2022.gada jūnijs). 
13.3. Ventspils brīvotas piestātnes Nr.5 pase (elektroniskā formātā), SIA „Jūras projekts”, 2000.gads.
13.4. Citi materiāli (ja tas nepieciešams), kas ir Pasūtītāja rīcībā un kuriem ir saistība ar projektēšanas priekšmetu.





Sagatavoja:
Ventspils brīvostas būvinženiere                                                           V.Bursakovska


Saskaņoja:
Pārvaldnieka vietnieks, 
Inženiertehniskā departamenta vadītājs 					A.Mazalis	


