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Jautājums -  1.  Līgums nosaka, ka ‘’Pasūtītājs patur tiesības pagarināt Līgumu vēl uz 24 (divdesmit četriem) kalendārajiem mēnešiem.’’ 
Kad ir vēlākais datums, kad klients informēs darbu izpildītāju par šādu Līguma pagarināšanu?

Atbilde – Līguma termiņa pagarināšana atkarīga no Līguma izpildes. Ja Pasūtītājs vēlēsies turpināt sadarbību, apmēram,  3 (trīs) mēnešus pirms Līguma termiņa beigām darbu izpildītājam tiks piedāvāts Līguma termiņa pagarinājums.



Jautājums -  2.  Līgums nosaka, ka ‘’Pasūtītājs patur tiesības pagarināt Līgumu vēl uz 24 (divdesmit četriem) kalendārajiem mēnešiem.” 
Vai tādā gadījumā darbu izpildītājs varēs izvēlēties vai piekrist Līguma pagarināšanai vai to noraidīt??

Atbilde – Līguma termiņa pagarinājums iespējams tikai tajā gadījumā, ja tam piekrīt gan Pasūtītājs, gan Izpildītājs.



Jautājums -  3.  Vai klients apsvērtu iespēju Līgumā iekļaut cenu eskalācijas formulu, lai kompensētu, piemēram, degvielas cenu izmaiņas un darbaspēka izmaksu izmaiņas?

Atbilde – Iepirkums neparedz Līguma darbības laikā cenu izmaiņas. Cenā jābūt ietvertām visām izmaksām, kas nepieciešamas pilnīgai iepirkuma izpildei, kā arī jābūt paredzētām izmaksām, kuras varēja un kuras vajadzēja paredzēt, vai to pielietojuma nepieciešamība izriet no iepirkuma rakstura vai apjoma.



Jautājums -  4.  Lūdzu precizējiet kādi ir demobilizācijas procesa nosacījumi? 
Vai darbu izpildītājam ir jāgaida ar demobilizāciju līdz klients apstiprina darbu pieņemšanas-
nodošanas aktu?

Atbilde – Padziļināšanas darbu tehnikas demobilizācija notiek pēc darbu pieņemšanas-nodošanas akta apstiprināšanas.
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