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Jautājums -  1.  Lūdzam sniegt pēdējās XYZ batimetrijas uzmērīšanas datus darbu izpildes zonās (LOT 1 un LOT 2), kas tika veikti pirms iepriekš izpildītiem darbiem.

Atbilde – Katru gadu pēc ziemas un pavasara sezonas ostas akvatorijā veidojas grunts sanesumi, kas nav vienmērīgi, to apjomi katrā iecirknī ir mainīgi. Visi iepriekš veiktie mērījumi  nav aktuāli. Tieši pirms padziļināšanas darbu uzsākšanas tiks veikti dziļumu uzmērījumi un izstrādāts atsevišķs darbu tehniskais uzdevums, kas tiks nosūtīts darbu veicējam.


Jautājums -  2.  Ņemot vērā, ka daļā no Eiropas valstīs ir svētku periods, kā arī piedāvājumu iesniegšanas diena – 20.05.2024 arī svētku diena, lūdzam pagarināt piedāvājuma iesniegšanas termiņu par vienu nedēļu, līdz 27.05.2024. 

Atbilde – Piedāvājumu iesniegšanas termiņš atkārtoti netiks pagarināts.


Jautājums -  3.  Vai Jūs, lūdzu, varētu arī sniegt karti ar projekta dziļumiem šajā smilšu sanešu uzkrātuvē līdz kuram līmenim ir potenciāli nepieciešams to uzturēt? Ja tas ir mainīgs, vai Jūs varētu vismaz norādīt minimālo ūdens dziļumu, kuram darbu izpildītājam vajadzētu piekļūt Līguma laikā, jo padziļināšanas kuģiem ir noteikta iegrime, un piedāvājuma iesniedzējs grib pārliecināties, ka spēs izpildīt šos darbus, ja tas būs nepieciešams.

Atbilde – Minētā akvatorija kalpo kā smilšu sanešu uzkrātuve (sand trap). Projekta dziļumi padziļināšanai variē no 6-16m (tie var mainīties atkarībā no sanesumu apjomiem konkrētajā smilšu sanešu uzkrātuves iecirknī). 
Sakarā ar to ka dziļumi minētajā darbu iecirknī ir mainīgi, darbu veikšanas (projekta) dziļums tiks pielāgots tieši darbu veicēja tehnikai (gruntssūcējam ar noteiktu iegrimi).
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