7.pielikums
Atklātā iepirkuma “Ventspils brīvostas
 pārvaldes ēkas fasādes un logu 
atjaunošana Jāņa ielā 19, Ventspilī” 
identifikācijas Nr. VBOP 2024/42 

LĪGUMS Nr. 
[bookmark: _Hlk121412545]							      Ventspilī

Ventspils brīvostas pārvalde, turpmāk – Pasūtītājs, tās pārvaldnieka _______________ personā, kurš rīkojas uz Ventspils brīvostas pārvaldes nolikuma pamata, no vienas puses, un ______________________,  turpmāk – Izpildītājs, __________________ personā, kura rīkojas uz ______________pamata,  no otras puses, abas puses kopā sauktas – Puses, katra atsevišķi – Puse, pamatojoties uz atklāta iepirkuma “Ventspils brīvostas pārvaldes ēkas fasādes un logu atjaunošana Jāņa ielā 19, Ventspilī”, Id. Nr. VBOP 2024/42, (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu Iepirkumā, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 
1. Līguma priekšmets
Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas veikt Ventspils brīvostas pārvaldes fasādes un logu atjaunošanu Jāņa ielā 19, Ventspilī, turpmāk Objekti, atbilstoši Tehniskā specifikācija (pielikums Nr.1) un veicamo darbu Tāmei (pielikums Nr.2), kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas, turpmāk – Darbs vai Darbi.
2. Līguma izpildes termiņš
2.1. Līguma 1.punktā minētā Darba izpildes termiņš 4 (četri) kalendārie mēneši no līguma parakstīšanas dienas.
2.2. Par Līguma izpildes datumu tiek uzskatīts datums, kad Puses paraksta Darba pieņemšanas – nodošanas aktu.
2.3. Lai nodrošinātu Līgumā noteikto saistību izpildi un operatīvi risinātu ar Līguma izpildi saistītos jautājumus, Pasūtītājs nozīmē Pasūtītāja pārstāvi, bet Izpildītājs nozīmē Izpildītāja pārstāvi, kuri darbosies tiem piešķirto pilnvaru ietvaros:
2.3.1. Pasūtītāja pārstāvis: __________________
adrese: Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601
tālrunis: ______________
e-pasts:_________________
Pasūtītāja pārstāvis pilnībā pārzina Līguma noteikumus un viņam ir tiesības, nepārkāpjot Līguma robežas, risināt visus ar Līguma izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt Līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai veikt komunikāciju ar Izpildītāju, pieprasīt no Izpildītāja informāciju, sniegt informāciju Izpildītājam, parakstīt pieņemšanas-nodošanas aktus, kā arī veikt citas darbības, kas saistītas ar pienācīgu Līgumā paredzēto saistību izpildi.
Izpildītāja pārstāvis: ___________________
adrese:___________________
tālrunis: _________________	_
e-pasts: __________________
3. Līguma summa un norēķinu kārtība
3.1. Par Līgumā noteikto Darbu izpildi Pasūtītājs apņemas samaksāt Izpildītājam Līguma cenu EUR ___________ (_______________________ euro un ___ cents). Pievienotās vērtības nodokli par Darba izpildi piemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa  likuma 142.pantā noteikto kārtību. 
3.2. Priekšapmaksa ____% apmērā no Līguma 3.1.punktā norādītās Līguma summas, t.i., EUR ________ (___________________ euro un ____ cents). Priekšapmaksas rēķins Izpildītājam tiek apmaksāts 15 (piecpadsmit) kalendāra dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas un rēķina saņemšanas.  
3.3. Par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem darbiem Pasūtītājs samaksā 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā pēc abpusēja Darbu pieņemšanas  - nodošanas parakstīšanas un no Izpildītāja sagatavota Līguma noteikumiem atbilstoša rēķina saņemšanas.
3.4. Par faktiski izpildītājiem darbiem pēdējā mēnesī Pasūtītājs samaksā Izpildītājam pēc  Objekta pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas, un Izpildītāja sagatavota Līguma noteikumiem atbilstoša rēķina saņemšanas 20 (divdesmit) darba dienu laikā. 
3.5. Nekvalitatīvi izpildītie darbi netiek apmaksāti un Izpildītājs tos izlabo par saviem līdzekļiem. 
3.6. Ja Līgumu izbeidz pirms termiņa, Puses veic galējo norēķinu par faktiski izpildītajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem darbiem 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad Puses ir parakstījušas aktu par faktiski izpildītajiem darbiem, ja Izpildītājs ir iesniedzis Līguma noteikumiem un šajā punktā minētajam aktam atbilstošu rēķinu. Ja Pušu starpā līdz Līguma izbeigšanas dienai pastāv strīds par faktiski izpildītajiem darbiem (tai skaitā to apjomiem), šajā punktā minētajā aktā iekļauj tikai tos faktiski izpildītos darbus, par kuru izpildi Pusēm nav domstarpību.
3.7. Līguma saistību neizpildes gadījumā, kas radušies Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā un kas ir par pamatu tam, ka kāda no Pusēm vienpusēji atkāpjas no Līguma, vainīgā Puse maksā otrai Pusei līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no līgumcenas.
3.8. Sarakstes dokumentos, aktos, tāmēs, rēķinos jānorāda līguma numurs un noslēgšanas datums.
2. Pasūtītāja tiesības un pienākumi
2.1. Novērst no Pasūtītāja atkarīgus šķēršļus, kas traucē veikt Līguma izpildi.
2.2. Pieņemt no Izpildītāja Darbu un samaksāt par izpildītajiem darbiem Līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā.
2.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma pirms Darba pilnīgas pabeigšanas par to paziņojot Izpildītājam vienu mēnesi iepriekš, ja:
2.3.1. Izpildītāja vainas dēļ ir aizkavēta Darbu izpilde par 30 (trīsdesmit) dienām, un šī kavējuma cēlonis nav tādi apstākļi, kas saskaņā ar Līgumu vai normatīvo aktu noteikumiem dod Izpildītājam tiesības uz termiņa pagarinājumu.
2.3.2. Darbs veikts pārkāpjot Līgumā un ar to saistītos dokumentos noteikto un arī pēc atkārtota rakstiska atgādinājuma nav uzsākta Defektu novēršana vai, ja Izpildītājs kādā citādā veidā nepilda Līguma saistības tādā mērā, ka tiek apdraudēta Darba kvalitāte un izpildes termiņi.
2.3.3. Izpildītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek atzīts par maksātnespējīgu vai arī tiek pieņemts lēmums par tā likvidāciju.
2.3.4. Ja nepārvaramās varas apstākļi ilgst vairāk nekā 6 (sešus) kalendāra mēnešus.
2.3.5. Ja pietiekamā apmērā neizdodas piesaistīt finansējumu Darba izpildei.
2.3.6. Ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
15.10. 
15.11. 
15.12. 
2.4. Ja ir pamats domāt, ka Darbs nav veikts pilnā apjomā vai labā kvalitātē, Pasūtītājam ir tiesības neparakstīt nodošanas – pieņemšanas aktu. Šādā gadījumā tiek sastādīts protokols, kurā noteikts kādi darbi un kādos termiņos jāpaveic. Šis protokols nav par pamatu, lai tiktu pagarināts Darba izpildes termiņš un saskaņā ar Līguma noteikumiem Izpildītājam tiek aprēķināts līgumsods.
3. Izpildītāja tiesības un pienākumi
3.1. Izpildītājs apņemas nodrošināt Darba izpildi Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā, atbilstošā kvalitātē, ievērojot iepirkuma dokumentu prasības, spēkā esošus būvnormatīvus un standartus, darba drošības un tehniskās normas, kā arī uzturot Objektus atbilstošā kārtībā. Nododot Objektu Pasūtītājam, Izpildītājs nodod visu izpilddokumentāciju par Līguma priekšmetu.
3.2. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt laicīgu samaksas veikšanu visiem Līguma izpildē iesaistītajiem Apakšuzņēmējiem, ja tādi ir piesaistīti, par faktiski izpildītajiem un no Pasūtītāja puses apmaksātajiem darbiem. Ar laicīgu norēķināšanos ir saprotama samaksa ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc veikto darbu pabeigšanas un Apakšuzņēmēja rēķina saņemšanas par attiecīgo darbu veikšanu.
3.3. Izpildītājs saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem atbild par visiem tiešajiem zaudējumiem Pasūtītājam un trešajām personām, kas radušies Līguma neizpildes vai nepienācīgas izpildes dēļ.
3.4. Visa līguma darbības laikā Izpildītājs veic un nodrošina uzraudzību par visa Līguma saistību izpildīšanu, nodrošina ar kompetentu un pilnvarotu darbu vadītāju, pirms darbu uzsākšanas paziņojot par to Pasūtītājam.
3.5. Nekavējoties informē Pasūtītāju par atklātajiem trūkumiem, kuru novēršanu nebūtu ieteicams atlikt uz vēlāku laiku, vai kuru dēļ Pasūtītājam var tikt radīti zaudējumi.
3.6. Par saviem līdzekļiem un saviem spēkiem novērš visus defektus, kas konstatēti gan darbu izpildes laikā, gan arī 24 (divdesmit četrus) mēnešus pēc darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.
3.7. Defektu, kuri konstatēti Pasūtītāja kvalitātes garantijas laikā, novēršana jāveic 5 darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska paziņojuma saņemšanas vai, ja tas nav iespējams, Pušu savstarpēji saskaņotajā termiņā.
3.8. Ne vēlāk kā līdz Darba nodošanai Pasūtītājam, par saviem līdzekļiem no darbu izpildes zonas aizvāc Izpildītājam piederošo inventāru, darbarīkus un būvgružus.
3.9. Darba drošības pasākumi:
3.9.1. Garantē darba aizsardzības noteikumu ievērošanu.
3.9.2. Garantē ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības pasākumu veikšanu, kas saistīti ar darbu objektos.
3.10. Atbild par objektu nodrošināšanu ar darbaspēku, materiāliem, mehānismiem, un sedz visus ar materiālu piegādi saistītos izdevumus.
3.11. Ir tiesīgs iesaistīt darbos apakšuzņēmējus, saskaņojot to ar Pasūtītāju. Līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām informācijas izmaiņām, Pasūtītājam iesniegtajā Apakšuzņēmēju sarakstā. Izpildītājs ir atbildīgs pret Pasūtītāju un trešajām personām par visiem zaudējumiem, kuri radušies Izpildītāja piesaistīto Apakšuzņēmēju saistību izpildes ietvaros.
4. Pušu atbildība
4.1. Līguma saistību neizpildes gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai pusei tiešos radušos zaudējumus.
4.2. Par Līguma izpildes termiņu vai defektu novēršanas termiņu neievērošanu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viens procents) apmērā no Līguma summas bez brīdinājuma par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas. Šo summu Pasūtītājs var ieturēt no paredzētā maksājuma Izpildītājam.
4.3. Par maksājumu termiņu neievērošanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam nokavējuma procentus 0,1% (nulle, komats, viens procents) apmērā no nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nesamaksātās summas.
4.4. Defektu novēršanai nepieciešamais laiks nav pamats darbu veikšanas termiņu pagarinājumam un neatbrīvo Izpildītāju no minētās atbildības.
4.5. Puses atbild viena pret otru saskaņā ar šo Līgumu, Būvniecības likumu, Civillikumu un citiem normatīvajiem aktiem.
4.6. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī Līguma neizpildi, ja šī neizpilde radusies pēc šī Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas un/vai ārkārtēju apstākļu rezultātā, kurus Puses nevarēja paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem. Pie tādiem ārkārtējiem apstākļiem pieskaitāmi ugunsgrēki, zemestrīces, citas dabas parādības, kara darbība, valsts varas un pārvaldes institūciju darbība un jebkuri citi apstākļi, kas nav pakļauti Pušu saprātīgai kontrolei.
4.7. Ja iestājas nepārvarama vara un/vai ārkārtēji apstākļi, tad Līguma saistības, tajā skaitā apstiprināto darbu, izpildes termiņš tiek pagarināts par laiku, kurā darbojas šie apstākļi un to sekas, par ko tiek sastādīts divpusējs akts.
4.8. Gadījumā, kad nepārvarama vara un/vai ārkārtēji apstākļi un to sekas turpina darboties ilgāk kā 1 (vienu) mēnesi, Puses iespējami drīz sāk sarunas par šī Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemamai abām Pusēm un sastāda attiecīgi jaunu darbu grafiku, vai arī pārtrauc šo Līgumu.  
5. Darbu pieņemšana-nodošana
5.1. Darbu uzskata par nodotu Pasūtītājam pēc Darba pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas, kas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
5.2. Ar defektu likvidāciju saistīto darbu nodošana notiek, sastādot pieņemšanas-nodošanas aktu un parakstot to abām pusēm.
6. Izpildītāja garantijas
6.1. Izpildītājs garantē visu darbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo būvnormatīvu prasībām un Darbu nodošanu Pasūtītājam, parakstot darbu pieņemšanas-nodošanas aktu.
6.2. Garantijas laiks Darbiem ir 12 (divpadsmit) mēneši no Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža.
6.3. Punktā 6.2. minēto garantiju ietvaros Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem Darba ekspluatācijas laikā konstatēto būvniecības defektus, kas radušies Izpildītāja nekvalitatīvi veikto Darbu rezultātā, 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad Izpildītājs ir saņēmis ziņu par radušos defektu.
6.4. Ja Darba ekspluatācijas laikā konstatēto defektu novēršanai 6.2.punktā minēto garantiju ietvaros ir saistīta ar Pasūtītāja pieprasījumu veikt papildus būvdarbus, tad Izpildītājs ir saistīts izpildīt šos darbus, bet, savukārt, Pasūtītājam ir jāsedz šo papildus būvdarbu izmaksas.
7. Izmaiņas
7.1. Darba apjomi var tikt samazināti sekojošos gadījumos: 
7.1.1. Pasūtītājs var veikt Darba daudzumu samazināšanu atbilstoši faktiski nepieciešamajiem Darba daudzumiem, tai skaitā izslēdzot atsevišķus Darbu veidus vai neizbūvējot iekārtas un citu, ja Pasūtītājs konstatē, ka tie nav nepieciešami, lai sasniegtu Tehniskajā dokumentācijā minēto galarezultātu un lai nodrošinātu būves normālu funkcionēšanu. Šajos gadījumos norēķini par izpildītajiem darbiem notiek pēc faktiskās izpildes.
7.1.2. Ja Pasūtītājs, konstatē, ka Līgums par noslēgto līgumcenu pārsniedz tā budžetā paredzētos līdzekļus. Pasūtītājam ir tiesības samazināt būvdarbu apjomus. Kopējā līgumcena tad tiek samazināta atbilstoši Pretendenta piedāvātajam izcenojumam par attiecīgajiem darbiem, kas tiek izslēgti no kopējo būvdarbu apjoma, bet nepārsniedzot 50% (piecdesmit procentus) no kopējās līgumcenas.  
7.2. Ja Pasūtītājs samazina veicamo Darba apjomu, attiecīgi samazinās arī Izpildītājam izmaksājamā atlīdzības summa, pēc šajā Līgumā un tā pielikumos iesniegtajā Izpildītāja piedāvājumā norādītajiem izcenojumiem. Ja Pasūtītājs Līguma izpildes laikā maina Darba vai konstrukciju, materiālu apjomus uz mazākiem apjomiem, vai arī tā veidus, risinājumus, un Izpildītājs jau ir veicis nepieciešamo materiālu vai iekārtu pasūtījumu, vai veicis atbilstošus Darbus, saskaņā ar sākotnējām Pasūtītāja prasībām, un šo izmaiņu rezultātā Darbu veikšanai vairs nav nepieciešami iepriekš pasūtītie materiāli vai iekārtas, vai izpildītie Darbi, bet Izpildītājam nav iespēju attiecīgos pasūtījumus atcelt jeb šāda atcelšana ir nesamērīgi dārga, tad Pasūtītājs kompensē Izpildītājam izdevumus, kas saistīti ar iepriekšminēto konstrukciju, materiālu iegādi (ar nosacījumu, ka tie nodoti Pasūtītāja īpašumā) vai Darba izpildi.
7.3. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Darba pabeigšanas laika pagarinājumu, ja:
7.3.1. Pasūtītājs liedz piekļūšanu Objektam/-iem pēc Līguma parakstīšanas.
7.3.2. Pasūtītājs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ.
7.3.3. Darba veikšanu ir kavējuši no Izpildītāja neatkarīgi apstākļi, tai skaitā būtiski specifikāciju (tehnoloģiju, konstrukciju, materiālu), darba apjomu grozījumi, vai neatbilstības, kas nav Izpildītāja radītas.
7.4. Pasūtītājam ir tiesības Līgumu apturēt uz noteiktu laiku. 
7.5. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas ir saistītas ar tā izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījušas abas Puses. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
8. Līguma laušana, līguma izmainīšana
8.1. Gadījumā, ja viena no Pusēm nepilda savas saistības, otrai Pusei ir tiesības vienpusējā kārtībā lauzt Līgumu, paziņojot par to otrai pusei 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš un pieprasīt zaudējumu atlīdzināšanu.
8.2. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas ir saistītas ar tā izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījušas abas Puses. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
9. Citi noteikumi
9.1. Par jebkuru pretenziju, kas attiecas uz šī Līguma nosacījumu pārkāpumu, Puses, paziņo viena otrai rakstiski 5 (piecu) darba dienu laikā no tā brīža, kad tā uzzināja par nosacījumu pārkāpumu.
9.2. Sākot no Līguma spēkā stāšanās brīža līdz Darba nodošanai atbilstoši šī Līguma nosacījumiem, Izpildītājs atbild par visu Līguma izpildei nepieciešamo un izmantojamo Pasūtītāja īpašumu. Bojājumu vai citā veidā radītu zaudējumu gadījumā, Izpildītājs zaudējumus sedz par saviem līdzekļiem.
9.3. Visi strīdi un domstarpības, kas var rasties Līguma izpildes gaitā vai tā atsevišķu punktu izpratnē, tiek risināti sarunu ceļā. Ja sarunu ceļā atrisinājumu nav iespējams panākt, tad strīds var tikt nodots risināšanai Latvijas Republikas tiesā, piemērojot Latvijas Republikas tiesību aktus.
9.4. Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt Līguma noteikumu tulkošanu. 
9.5. Līgums parakstīts ar elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
9.6. Līguma pielikumi:
· Pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija uz _ lpp;
· Pielikums Nr.2 – Tāme uz __ lpp.
9.7. Līguma pielikumi ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

Līgumslēdzēju juridiskās adreses un paraksti

Pasūtītājs:				            Izpildītājs:
