PROJEKTESANAS UZDEVUMS

Ventspils ostas Ventas upes kanala krasta stabilitates nostiprinaSana
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1.1. Ventspils brivostas parvalde.

2.1. Ventspils ostas Ventas upes kanala krasta stabilitates
nostiprinaSana.

3.1. Dzintaru iela 51B (Piestatne Nr.2), Dzintaru iela 51/3
(Piestatne Nr.3) Ventspils.

4.1. Tehniskais projekts.

5.1. Objekts atrodas Ventspils brivostas piestatnes Nr.2 un Nr. 3
rajona. Ventspils brivostas piestatnes Nr.2 un Nr.3 ir kravas
piestatnes. Piestatnés tiek veikta generalo kravu parkrau$ana.
Piestatnu parametri un aprékina kuga izmé&ri saskana ar biives
pasi.

5.2. Projekta renovéacijas risindjumiem janodroSina tas
kalpoSanas laika palielinaSanu.

6.1. Piestatnes Nr.2 un Nr.3 iepriek§ veiktas apsekoSanas un
projekta dokumentacijas izvertéSana. Piestatnes un tai piegulo$as
teritorijas apseko$ana minimali nepiecie$ama apjoma.

6.3. Renovacijas tehnisko risinajumu izstrdde un saskanoSana ar
pasiitttaju tehniska projekta izstrades sakuma stadija.

6.4. Tehniska projekta izstrade.

6.5. Tehniska projekta saskano3ana.

7.1. Buvdarbu realizaciju paredzet 1 karta;

7.2. Tehniskais projekts jaizstrada saskana ar So projekteSanas
uzdevumu, Ventspils pilsétas domes Arhitektiiras un
blivniecibas nodalas izsniegto PlanoSanas un arhitektiiras
uzdevumu, izsniegtajiem tehniskajiem nosacijumiem, ka ari
atbilstosi Latvijas Republikd sp€kd esoSajiem bilivnormativiem
un standartiem, Ventspils pils€tas saistoSajiem apbiives
noteikumiem.

7.3. Tehniska projekta sastavam jaatbilst Latvijas Republikas
1997.gada 1l.aprila Ministru kabineta noteikumu Nr.112
prasibam.

7.6. Tehniskd projekta noform&umam jaatbilst LBN 202-01
»Biivprojekta saturs un noformésana” prasibam.

7.7. Tehniskais projekts Pasiititajam jaiesniedz 5 drukas
eksemplaros, ka arf elektroniska forma:

e teksts un aprekini — MS Office programmas un pdf failos;

e grafiskie materiali dwg un pdf failos.

8.1. Galvenais projektétajs tiks noskaidrots iepirkuma procediira.

9.1. Tehniska projekta izstrade — 30 dienu laika no liguma
noslégsanas un visu izejas materialu sanemsanas no Pasifitdja.



10. Izejas dati, kurus -
nodrosina
Pasititajs

Sagatavoja:
Ventspils brivostas parvaldes
Hidrobiivju inZeniere

Saskanots:
Ventspils brivostas
Tehniskas nodalas vaditajs

9.2. Tehniska projekta saskanoSana (lidz tehniska projekta
iesniegSanai Ventspils pilsétas domes Arhitektiras un
pilsetbiivniecibas nodalai akceptéSanai) — 20 dienu laika no
tehniska projekta izstrades.

10.1. Ventspils pils€tas domes Arhitektiiras un pilsétblivniecibas
nodalas PlanoSanas un arhitektfiras uzdevums.

10.2. Uzpémumu un atbildigo institficiju izsniegtie tehniskie
nosacijumi.

10.3. Topografiskais plans (elektroniska un drukas formata).
10.4. Dzilumu meérfjumi objekta rajona (elektroniska un drukas
formata).

10.5. Piestatnu Nr.2 un Nr.3 apsekoSanas dokumentacija.

10.6. Objekta rajond esoSo biivju tehniskd dokumentaciju, kura
ir pasiititaja riciba.
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