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PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 

Objektam „Piesātināto kuģu sadzīves notekūdeņu pieņemšanas punktu 

ierīkošana Ventspils brīvostas kuģu piestātnēs Nr. 16 un Nr.18, Ventspilī” 

 
 

 

1. Pasūtītājs 1.1. Ventspils brīvostas pārvalde. 

    

2. Objekta nosaukums 2.1. Piesātināto kuģu sadzīves notekūdeņu pieņemšanas punktu 

ierīkošana Ventspils brīvostas kuģu piestātnēs Nr.16 un 

Nr.18, Ventspilī.  

    

3. Objekta atrašanās vieta 3.1. Ventspils brīvostas teritorijā Plostu ielā 20/14, Ventspilī 

(skatīt pievienotajā plānā). 

    

4. Projektēšanas stadija 4.1. Būvprojekts. 

 

5. Objekta galvenais lietošanas 

veids 

5.1. Būves kods – 222301 (Kanalizācijas tīklu cauruļvadi). 

(12.06.2018. MK noteikumi Nr.326 „Būvju klasifikācijas 

noteikumi”). 

    

6. Būvniecības kārtas 6.1. Viena kārta: Piesātināto kuģu sadzīves notekūdeņu 

pieņemšanas punktu ierīkošana Ventspils brīvostas kuģu 

piestātnēs Nr. 16 un Nr.18, Ventspilī (minimāli 

nepieciešamajā apjomā). 

 

7. Projektēšanas darbu apjoms 7.1. 

7.2. 

 

7.3. 

7.4. 

 

7.5. 

 

 

 

 

7.6. 

 

7.7. 

Pieprasīt un saņemt topogrāfisko plānu. 
Pieprasīt un saņemt tehniskos noteikumus   no iesaistītām 

organizācijām un uzņēmumiem. 

Objekta un tai piegulošo teritoriju apsekošana. 

Ja nepieciešams, inženierģeloģiskās izpētes veikšana Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktajā minimālajā apjomā. 

Būvprojekta minimālā sastāvā (turpmāk - MBP) un 

būvprojekta izstrāde, saskaņošana (ieskaitot        institūcijas, 

kas izsniegušas tehniskos noteikumus, būvatļaujas saņemšana 

no Ventspils Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas 

(turpmāk APN). 
MBP izstrāde un saskaņošana ar Pasūtītāju, SIA „Noord 

Natie Ventspils Terminals” un SIA “Stena Line”. 

Būvprojekta izstrāde un saskaņošana atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām.   

    

8. Prasības 8.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Piesātināto kuģu sadzīves notekūdeņu pieņemšanas punkti 

sastāv no: 

8.1.1.  pieņemšanas gals ar ātrās savienošanas savienojuma 

uzgali “Camlok”, diametrs 3” (trīs collas), IMO 

standarts, sk. pievienoto foto; 

8.1.2. Plūsmas mērītājs; 

8.1.3. Spiediena dzēšanas tvertne un sūknis (pēc 

nepieciešamības); 



8.2. 

 

 

8.3. 

 

 

 

8.4. 

 

8.5. 

 

 

 

 

 

 

 

8.6. 

 

 

 

 

 

8.7. 

Piesātināto kuģu sadzīves notekūdeņu pieņemšanas punktiem 

jāparedz pievadīt elektroapgādes līnijas pie plūsmas 

mērītājiem un sūkņiem (pēc nepieciešamības). 

Pēc nepieciešamības paredzēt smaku filtrus pilsētas 

centralizētās kanalizācijas sistēmas akās (iespējams, ka arī 

blakus esošajās), pie kurām tiek veikts pieslēgums no kuģu 

sadzīves notekūdeņu pieņemšanas punktiem. 

Projektētājs pilnībā atbild par būvdarbu sastāvu un būvdarbu 

apjomu, kā arī tajā esošajiem tehniskajiem risinājumiem. 

Būvprojekts jāizstrādā saskaņā ar šo projektēšanas 

uzdevumu, Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un 

pilsētbūvniecības nodaļas izsniedzamajā būvatļaujā 

noteiktajiem projektēšanas nosacījumiem, iesaistīto 

organizāciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, kā arī 

atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem 

būvnormatīviem un Ventspils pilsētas saistošajiem apbūves 

noteikumiem. 

Būvprojekta noformējumam jāatbilst 2015.gada 9.jūnija LBN 

202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana” prasībām. 

Veikt būvprojektā paredzēto būvdarbu izmaksu aprēķinu. 

Būvprojekta sastāvam jāatbilst Vispārīgajos būvnoteikumos 

noteiktajam, kā arī ņemot vērā konkrēto kuģu tehniskos 

raksturlielumus, t.sk.. 

Būvprojekts Pasūtītājam jāiesniedz 6 drukas eksemplāros (tai 

skaitā 1 gab. cietos vākos), kā arī papildus elektroniskā 

formā, kam jāatbilst projekta komplektam papīra formātā – 

gan attiecībā uz dokumentu secību, pašiem dokumentiem un 

tajos atrodamo informāciju (tai skaitā jābūt iekļautiem visiem 

dokumentu skaņojumiem): 

✓ MS Office programmas un ***.pdf failos; 

✓ grafiskie materiāli ***.dwg un ***.pdf failos. 

    

9. Projektēšanas termiņi 9.1. 

 

9.2. 

 

 

 

9.3. 

Būvprojekta izstrāde minimālā sastāva un būvatļaujas 

saņemšana 2 (divu) mēnešu laikā no līguma parakstīšanas. 

Būvprojekta izstrāde pilnā sastāvā un būvvaldes atzīmes 

saņemšanas būvatļaujā par tajā ietverto projektēšanas 

nosacījumu izpildi 1 (viena) mēneša laikā no būvatļaujas 

saņemšanas 

Termiņā neietilpst laika posms, kad būvprojekts atrodas 

saskaņošanā kādā no atbildīgajām institūcijām. 

    

10. Izejas dati, kurus nodrošina 

Pasūtītājs 

10.1. 

 

 

 

10.2. 

 

10.3. 

 

 

 

10.4. 

 

 

 

Dokumenti, kas apstiprina Pasūtītāja tiesības veikt būvdarbus 

(nomas līguma kopija, zemes gabala robežu plāns un tml.). Ja 

nepieciešams, citi dokumenti, kas nepieciešami projekta 

dokumentācijas izstrādāšanai. 

Citi materiāli (ja tas nepieciešams), kas ir Pasūtītāja rīcībā un 

kuriem ir saistība ar projektēšanas priekšmetu. 

Ventspils brīvostas pārvaldes rīcībā esošā tehniskā 

dokumentāciju par izbūvētā kuģu sadzīves notekūdeņu 

pieņemšanas punkta ierīkošana Ventspils brīvostas teritorijā, 

Kr. Valdemāra ielā 24, Ventspilī. 

Ventspils brīvostas piestātņu Nr.16 un Nr.18 pašu kopijas. 

 



Pielikumā:  

1. Objekta atrašanās vietas plāns ar perspektīvām pieslēguma vietām pie pilsētas 

sadzīves kanalizācijas tīkla uz 1 (vienas) lapas; 

2. Ātrās savienošanas savienojuma uzgaļa “Camlock” un  Kuģu sadzīves notekūdeņu 

pieņemšanas punkta akas, Kr. Valdemāra ielā 24, Ventspilī, foto uz 4 (četrām) lapām; 

3. Piestātņu 16. un 18., Ventspilī, plāni un griezumi. 

4. Būvprojekta “Kuģu sadzīves notekūdeņu pieņemšanas punkta ierīkošana Ventspils 

brīvostas teritorijā, Kr. Valdemāra ielā 24, Ventspilī, tehniskā projekta lapa (BK-2) uz 

1 (vienas) lapas. 

5. Piesātināto kuģu sadzīves notekūdeņu pieņemšanas punkta orientējošās atrašanās 

vietas pie piestātnes skice uz 1 (vienas) lapas. 


