[bookmark: _Hlk164789501][bookmark: _Hlk492452170]1.pielikums
Atklātais iepirkums “Ražošanas ēkas
 Ganību ielā 103, Ventspilī 
fasādes atjaunošana” 
identifikācijas Nr. VBOP 2024/44

[bookmark: _Hlk165628988]Tehniskā specifikācija
1. Pasūtītājs – Ventspils brīvostas pārvalde. 
2. Objekta nosaukums – Ražošanas ēkas Ganību ielā 103, Ventspilī fasādes atjaunošana.
3. Vispārējās prasības
3.1. [bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]Gatavojot piedāvājumu un izmaksu aprēķinu, ņemt vērā Tehniskās specifikācijas prasības, darbu apjomu sarakstu (Tehniskās specifikācijas Pielikums Nr.1),  paskaidrojuma rakstu ēkai (Tehniskās specifikācijas Pielikums Nr.2) un ieejas jumtiņu projekta risinājumu (Tehniskās specifikācijas Pielikums Nr.3).
3.2. [bookmark: _Hlk165629092]Līdz piedāvājuma iesniegšanai IZPILDĪTĀJAM iespējams veikt objekta apsekošanu un izvērtēt veicamo būvdarbu apjomu, ievērtējot pasākumus, kas veicami, lai kvalitatīvi varētu izpildīt būvdarbus. Objekta fasāde apskatei pieejama no publiskās ārtelpas, līdz ar to IZPILDĪTĀJS fasādes apskati var veikt patstāvīgi, pirms tam par to informējot PASŪTĪTĀJU.
3.3. IZPILDĪTĀJAM, iesniedzot savu piedāvājumu, balstoties uz spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem, Latvijas valsts standartiem (vai ekvivalentiem) un savu personīgo būvdarbu veikšanas pieredzi jāparedz visi darbi un materiāli, kas nav tieši izdalīti vai norādīti, tāmē, bet kas ir nepieciešami būvdarbu veikšanas tehnoloģiskā procesa ievērošanai atbilstoši būvniecības industrijas labākajai praksei, lai nodrošinātu kvalitātes standartu izpildi (t.sk. izpildshēmas, izpilddokumentācijas, palīgdarbu u.c. izmaksas).
3.4. Būvniecības izmaksās jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu izpildi (t.sk. būvlaukuma iekārtošana, WC, satiksmes organizācijas, izpilddokumentācijas izmaksas un citu palīgdarbu, u.c. izmaksas).
3.5. Objekta apsardze un materiālu saglabāšana ir IZPILDĪTĀJA atbildība.
3.6. Pagaidu būvju un materiālu novietošanas laukumu iespējamās atrašanās vietas tiks precizētas un saskaņotas ar PASŪTĪTĀJU un ražošanas ēkas nomnieku SIA “Ultraplast EU” pirms būvdarbu uzsākšanas. 
3.7. Darbu apjomu sarakstā dotās atsauces uz konkrētiem būvmateriālu ražotājiem, zīmoliem un specifiskiem preču veidiem ir dotas, lai definētu tehnisko prasību minimāli nepieciešamo līmeni un dizainu. IZPILDĪTĀJS var piedāvāt citu ražotāju ekvivalentus (līdzvērtīgus) būvmateriālus un izstrādājumus, kas būvdarbu laikā jāsaskaņo ar PASŪTĪTĀJU.
3.8. [bookmark: _Hlk165629203]Par pielietoto materiālu un izpildīto darba kvalitāti atbild IZPILDĪTĀJS.
3.9. Objektā jānodrošina pastāvīga kārtība un tīrība atbilstoši prasībām un vispārīgi pieņemtām normām. Pēc pirmā aizrādījuma 4 (četru) stundu laikā jānovērš pārkāpumi un trūkumi.
3.10. Darbus ar paaugstinātu trokšņu līmeni saskaņot ar PASŪTĪTĀJU.
3.11. Pēc būvdarbu pabeigšanas objekta pieguļošo teritoriju (ielas, laukums, zaļās zonas u.c.), kas tika izmantota Darbu vajadzībām, atjaunot sākotnējā stāvoklī, nepieciešamības gadījumā novēršot bojājumus.
3.12. IZPILDĪTĀJAM objektā jānodrošina darba aizsardzības koordinators atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.

4. 
Darbu organizācija
4.1. Visus darbus jāveic netraucējot citu uzņēmumu darbībai, tas ir – nodrošināt autotransporta piekļuvi nomnieka SIA “Ultraplast EU” ražošanas ēkai un pieguļošajiem autostāvlaukumiem, kā arī nodrošināt apmeklētāju piekļuvi ēkai.  
4.2. Darbu organizatoriskie jautājumi tiek izskatīti un risināti būvsapulcēs. Būvsapulces, ja nepieciešams, tiek rīkotas katru nedēļu (diena un pulksteņa laiks tiks precizēts pēc būvdarbu līguma noslēgšanas) par to pusēm savstarpēji vienojoties. Būvsapulces darba kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek fiksēti protokolā un tie ir saistoši visiem būvdarbu dalībniekiem. Pusēm ir pienākums nodrošināt savu pārstāvju piedalīšanos būvsapulcē. Ja kādas personas neierašanās rezultātā rodas līguma izpildes kavējumi vai traucējumi, par tiem atbild tā puse, kuras intereses šī persona pārstāv. Būvsapulču protokolēšanu veic un nodrošina BŪVUZRAUGS. Pēc būvsapulces 3 (trīs) darba dienu laikā BŪVUZRAUGS iesūta būvsapulces protokolu (EXCEL vai WORD failu formā) elektroniski uz e-pastiem visiem būvdarbos iesaistīto pušu pārstāvjiem. Ja 3 (trīs) darba dienu laikā pēc elektroniski nosūtītā būvsapulces protokola saņemšanas nevienai no pusēm nav iebildumu, būvsapulces protokols uzskatāms par saskaņotu un nākamajā būvsapulcē to paraksta būvdarbu procesā iesaistīto pušu pārstāvji. Gadījumā, ja kāda no pusēm nepiekrīt protokolā norādītajam, tā 3 (trīs) dienu laikā pēc protokola saņemšanas to kopā ar motivētiem iebildumiem nosūta atpakaļ BŪVUZRAUGAM un visiem būvsapulces dalībniekiem. Pretējā gadījumā protokolā norādītās prasības ir obligāti izpildāmas, ja vien tās nav pretrunā ar līguma noteikumiem. Citus papildinājumus vai precizējumus nosūta BŪVUZRAUGAM būvsapulces protokola papildināšanai vai precizēšanai. Vienu parakstītu būvsapulces protokola orģinālu BŪVUZRAUGS iesniedz PASŪTĪTĀJAM. Parakstīt protokolu un izteikt piezīmes tajā ir tiesības visiem būvsapulces dalībniekiem.
4.3. Būvsapulces valoda ir latviešu valoda. Ja IZPILDĪTĀJS piesaista ārzemju speciālistu, tad IZPILDĪTĀJAM jānodrošina tulkošana sanāksmes laikā, ja nepieciešams.
5. Īpašie nosacījumi
5.1. IZPIDĪTĀJAM ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā, pēc būvdarbu līguma noslēgšanas, jāiesniedz šādi dokumenti:
5.1.1. Būvdarbu veicēja/ būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšanas polises kopija;
5.1.2. Būvspeciālistu (būvdarbu vadītāju) profesionālās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polišu kopijas.
5.1.3. Rīkojumu par būvdarbu vadītāja/u nozīmēšanu.
5.1.4. Rīkojums par darba aizsardzības koordinatora nozīmēšanu.
5.1.5. Darba aizsardzības koordinatora kvalifikācijas apliecinošs dokuments.
5.1.6. Darbu veikšanas projekts, kurš saskaņots ar BŪVUZRAUGU, PASŪTĪTĀJU un nomnieku SIA “ULTRAPAST EU” pārstāvi.
5.2. Pirms būvdarbu uzsākšanas IZPILDĪTĀJS pieņem objektu no PASŪTĪTĀJA ar aktu (aktu sagatavo IZPILDĪTĀJS), kam pievieno kvalitatīvas fotogrāfijas ar būvdarbu zonas un tai pieguļošās teritorijas esošās situācijas fotofiksāciju. Aktu paraksta IZPILDĪTĀJS un PASŪTĪTĀJS.
5.3. Objekta būvdarbu zonām jābūt norobežotām, tā, lai nepieļautu nejaušu nepiederošu personu iekļūšanu tajā.
5.4. Objektā jābūt norobežotām darba zonām un materiālu glabātavai, lai neradītu risku traumām. Visur jābūt margām, bet šķēršļu pārvarēšanai tiltiņam ar margām.
5.5. Darbi objektā organizējami tādā apmērā un veidā, lai nerastos nepamatoti pārtraukumi darba procesā.
5.6. IZPILDĪTĀJA būvniecības tehnoloģijai jānodrošina iespēja BŪVUZRAUGAM un PASŪTĪTĀJAM kontrolēt darbu gaitu.
5.7. Aizvietot materiālus, izstrādājumus un iekārtas ar ekvivalentiem IZPILDĪTĀJS drīkst tikai ar BŪVUZRAUGA un PASŪTĪTĀJA rakstveida piekrišanu, iepriekš to saskaņojot ar paskaidrojuma raksta autoru.
5.8. Pēc būvdarbu pabeigšanas tiek parakstīts darbu pieņemšanas-nodošanas akts, kuru paraksta PASŪTĪTĀJS, BŪVUZRAUGS un IZPILDĪTĀJS.
5.9. Objekts ekspluatācijā tiek nodots atbilstoši normatīvo aktu prasībām – atzīme par būvdarbu izpildi.
6. Nosacījumi ieejas jumtiņa izgatavošanai un montāžai
6.1. Rūdīta - laminēta stikla jumtiņu izgatavošana pēc shēmas Nr.1 un montāža virs ieejas durvīm saskaņā ar Tehniskās specifikācijas Pielikumu Nr.3.


[image: ]Shēma Nr.1


Stiprinājumi – TT Inox (vai ekvivalents) nerūsējoša tērauda.
Stiklojums – Alux stiklojums ESG6/EVA/ESG6 (vai ekvivalents).


Pielikums:
· [bookmark: _Hlk165629345]Pielikums Nr.1. Darbu apjomu saraksts uz 1 lapas.
· Pielikums Nr.2. Paskaidrojuma raksts uz 14 lapām.
· Pielikums Nr.3. Ieejas jumtiņa plāns uz 2 lapām.
                                                                                                           
[bookmark: _Hlk165629370]Ventspils brīvostas pārvaldes kontaktpersona: Inženiertehniskā departamenta Tehniskās nodaļas būvinženiere Agnese Sarma (mob. 29772484, agnese.sarma@vbp.lv).

Sagatavoja:
Ventspils brīvostas pārvaldes būvinženiere ____________________ Agnese Sarma

[bookmark: _Hlk165629387]Pielikums Nr.1
DARBU APJOMU SARAKSTS
	Nr.p.k.
	Būvdarbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	

	 
	Sagatavošanas darbi, būvlaukuma uzturēšana
	 
	 
	

	1
	Konteinertipa strādnieku sadzīves telpas  uzstādīšana, aizvešana.
	gb
	1
	

	2
	Pārvietojamas konteinera tipa slēgtas instrumentu/ materiālu noliktavas uzstādīšana, aizvešana.
	gb
	1
	

	3
	Būvgružu  konteiners, uzstādīšana, noma.
	gb
	1
	

	4
	Pārvietojamā biotualete (1,25x1,25), tīrīšana 2 reizes mēnesī, nomas maksa.
	gb 
	1
	

	5
	Ugunsdzēsības inventāra stends.
	kpl.
	1
	

	6
	Būvlaukuma nožogošana ar pagaidu nožogojumu ar mobilām stabu pēdām, žogu nojaukšana, noma.
	m
	75
	

	7
	Pagaidu vārtu uzstādīšana.
	kpl.
	1
	

	8
	Atklātas materiālu krautnes ierīkošana.
	m2
	15
	

	9
	Būvizkārtnes izgatavošana un uzstādīšana.
	gb
	1
	

	 
	Montāžas darbi
	 
	 
	

	10
	Esošās lampas noņemšana un pārcelšana uz jauno sienas plakni t.sk. palīgmateriāli.
	gb
	3,00
	

	11
	Ruukki profila montāža. RUUKKI C un U profilu (vai ekvivalents), 1.5mm, h-300mm (izmērs precizējams, atbilstoši esošajam risinājumam), atbalsta  karkass. Stiprināt pie esošā ārsienas sendvičpaneļa skat AR-4.
	m
	67,00
	

	12
	Papildus fasādes izvirzījuma montāža.
Ruukki fasāžu kasetes (Liberta Original 102 Grande) (vai ekvivalents). Materiāls un konstruktīvais risinājums analogs esošajam fasādes risinājumam. T.sk. palīgmateriāli, stiprinājumi.
	m2
	145,00
	

	13
	Ruukki jumta profila montāža skat. AR-4. Ruukki T20-79-1100 loksnes stiprinājumi, palīgmateriāli. (vai ekvivalents)
	m2
	10,00
	

	14
	Skārda lāseņa montāža t.sk. stiprinājumi, palīgmateriāli saskaņā ar AR-4.
	m
	33,60
	

	15
	Būvlaukuma sakopšana pēc būvdarbu pabeigšanas, esošā bruģakmens laukumu, celiņu atjaunošana, ja tas tiek bojāts, mazgāšana, zāliena atjaunošana vietās, kur tas tika bojāts.
	kpl.
	1,00
	

	 
	Ieejas jumtiņa izgatavošana un montāža
	 
	 
	

	16
	Stiklotu jumtiņu izgatavošana un montāža (t.sk. stiprinājumi) saskaņā ar Tehniskās specifikācijas Pielikumu Nr.3
	kpl.
	3,00
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Pielikums Nr.3
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SKAIDROIOSAIS APRAKSTS

Projekts (Paskaidrojuma raksts) fasades ajaunodanas risinsjumam Ganibu el3 103, Ventspif,
bives kadastra apziméjums . 2700170010002, tiek iastradats saskand ar pasittsa zsniegto.
projektéianas uzdevumu, k ar atbistosi Latvijas Republika spék esosajiem bivnormativiem
un Ventspis pisétas sastotafiem apbives notelkumiern.

Ratodanas éka Garibu el 103, Ventspii penemt ekspluatacja 2021.gada 16 funi. Bk tiek
veikta polikarbonata stradajumu produkcijas ratosana. Ekas ekspluatacias laka konstatets,
Ka ékas galvenai fas3dé pret Ganibu el uz izbivets dekorativd fasades elementa augséids
dalas ziemas ik uzkrajas sniegs, tad&jad radot bistamibu gan esofo 8kas konstruktivo
elementu drosumam, gan ai ilvku drosibai.

Lid a o fasides atjaunotanas projektstek striditi papikdusrsinsjumi 58 fasades dad, ai
maksimal mazinit minétos riskus.

BOVES ARHITEKTONISKI - KONSTRUKTIVAIS RISINAJUMS

Fasades ataunotanas projekt tek paredzets irs dekorativa apmales piefasades stilotds
dalas _papildus turpinat izvirjom iz jumta kore is3 Ss fas3des apmales platuma. Sai
fasades dala paredzéts ualikt fas3tu kasetes( Liveta Original 102 Grande),krsu tois analogs
sendviépanelu tonim RAL S007. Materids un konstruktivai isingjums anslogs esofajam
fasades dekorativo elementu walkianas fisindjumiem. Jumta un sienas savienojuma vietw
nosegt a cinkotu, rpnieciskikrdsotu Iasen,tonis RAL 8007

Lisena stingumu nodrosina valeprofila savienojuma vietas. Visi stiprin3jum hermetizaciia
atbisosi ratotsjanokomplektétajiem papidus materiaiem.

Fasades ataunotanas darbos ctas fasshu dalas netiek skartas vaiizmainitas

Nepiecietams parcelt fasades apgaismojuma lampas uz jauno sienas plake. Eletrbas
piesiégumu ivadu ietas netiek mainti

S izmainas neskar ugunsdroSibas isingjumus, k ar vides pieejamibas risingjumus.

Fasides ataunolanas darbineskar ékas nesolés konstrukcias, ki ainetiek imainit kas.
kopéja noturib.

FASADES ATIAUNOSANAS DARBU ORGANIZACUAS SKAIDROJOSAIS APRAKSTS.

Piek{aana abjektam: no Ganfbu felas pa dviem vartem. Fas3des atjauncjamds dlas robells.
paredzets papidus ietogot teitoriu ar pagaid Zogu.

Darbus parediets veikt 3 etagos viend kirts,

Bivdarbu organizics aprakst aiverie bivdarbu organizicis principun noteita bdarbu
tehmologska seci.

Detalzetska bsdarbu vekana atkarib3 no Bivuzn@mela iveletam bvniecbas metodem un
amantojamis ehrikas izstrics Darbu veikianss projekts, ko pinms bivdarbu uzsikEanas
Bavuanemeis fesnieds pasitajom un biuaraugam.

L coliiecias darbu sakumam vektpilg visus ogaizatoriskos passkumus un sagatavosanas
darbus bivniecbas procesa wsakiana'.
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Lidz celtniecibas darbu sakumam veikt pilrigi visus organizatoriskos pasakumus un
sagatavosanas darbus bilvniedibas procesu uzs3kianal, ka arl bdvniecibas darbu laka veikt ar
bivdarbu organizaciju saistis prasibas, kas notelktas normativos aktos:

* MK noteikumi Nr.500,,Visparigie bivnoteikumi”.

MK noteikumi Nr.529 , Ecu bivnoteikum”

LBN 20218 , Bavniecibas feceres dokumentacias noformasana”.

MK noteikumi Nr. 660 (02.10.2007) , Darba vides ek5éjas uzraudzibas veikianas kartiba'
MK noteikumi Nr.238 ,UgunsdroSibas notelkumi” (spEka no 01.08.2016.).

MK noteikumi Nr.92 ,Darba aizsardaibas prasibas, veicot bvdarbus” (25.02.2003).

Darba aizsardzibas pasakumi veicami atbilstosi 5 buviaukuma darba aizsardaibas un
‘ugunsdrosToas planam. Ja aja darba aizsardzbas un ugunsdrodibas plana, kada joma nav
noteiktas konkrétas prasibas, tad galvenais bivuznémes darbus organize/koording,
ieverojot LR ,Darba aizsardzibas liumu” un t3 papildingjumus.

Visiem apdares materialiem jaatbilt Latvijas Republika noteiktajam ugunsdrosibas un
Sanitarajam normam, ka arfjabit sertficétiem Latvijas Republikas likumdoganas noteiktaja

Kartiba.

Darbu kvalitates kontrole javeic saskana ar autoruzraudzibu, tehniskds uzraudzibas
nodrogingSanu atbilstosi LR Vispargjo bivnoteikumu prasibam, ka arffirmu - konstrukciju un
materialu izgatavot3ju — prasibam.

Velcamo darbu seciba etapos:

Sagatavosanas darbu etaps.

" Bivdarbu zonas norobeofana ar pagaidu fogu (“Bekart” tipa 208, vl analogs).

« Pagaidu biju ivietoana, ja tas i nepieciesams (konteiners biviaukuma pagaid biroja
Vajadizibam, konteiners celtnieku sadzives vajadzibam, pagaidu BIO tualete).
Baviaukumu apriko ar darbinieku uzskaites istemu.

Bavdarbi objekta tiek uzsakt pec bivniecibas nosaciumu zpildes. Visus bivdiarbus veikt
sertificétu bivnieku vadiba. Sertifkatiem jaatbilt veicamo darbu specifiai. Pirms tam ar
uznémuma vaditaja rakstsku ikojumu tiek norikots atbildigais bivdarbu vaditajs,
atbildigais par darba aizsard:ibu, ugunsclrosibu un darba aizsardzibas koordinators.
‘Galvenais bivuznéméjs un darbuznémeji dikst uzs3kt bivdarbus bivobjekta tikai pec
tam, kad tie i izstradsjusi un saskanojusi DVP, saskana ar kuriem bivdarbu gaita
Janodrosina bilvniecibas normu, darba aizsardzibas prasibas darba vietd un izmantojamas
tehnikas ekspluatacias nstrukcias drosibas tehnikas noteikum ievérogana.

 Veic bivgrutu konteineru izvietotan. Bivgruzus savlaidig aiztransportetidz bivgruzu
uzglabaanas konteineram.

Izveidot materialu un inventra nokrautanas zonu.
Gdens pieslégums bivniecibas vajadzibam tiks veikts pie esosajiem objekta iekizjiem
Gdensvada tikliem aiz esosa komercuzskaites mezgla.

Uz biniecibas laiku janoslédz igums ar Gdens tiklu apkalpotsju par pakalpojumu
lietoganu.

« Elektrojaudas nodrosingsans, ja tada nepiecietama, iek veikta no esosds ekas ekiéis
energopadeves. Pirms bivdarbu uzs3kSanas auzstada pagaidu galvend sadale ar
elektrojaudas patérina skaiitju
Arpustelpu bivdarbi nedrikst notikt no 23:00 fidz 7:00.

Bivdarbusietekts veikt manuali bez celtna esaistanas, acu DOP grafiskala dafa
lnstradatsrisingjums par celtna zmantodanu biviaukuma. la kida etapa ietvaros
nepleciedams veik celtpa uzstaciSanu, tad pirms celtna montazas istrada esosas
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Situacijas konstatacijas aktu, ko saskano ar visam bivniedba fesaisttajam pusem, taja
Skaita ar biwaldi

Bivdarbu etaps:

«  Fasades apgaismojuma lampu nonemsana.
© Fasades kasefu montaza,

Fasades apgaismojuma atiikana.

Objekta nodosana :

« BOvniecibas atkritumi tiek savaki un fzvesti.

 Buviaukuma sakartosana, péc nepieciesanibas, esosa brugakmens laukumy, celinu
atjaunosana, ja tas tiek bojats, mazgasana, zaliena atjaunoZana vietds, kur tas tika bojats.

 Tiek sagatavotas visas zpilddokument3cijas saraksts un figum noteikto
izpilddokumentacijas komplektu skaitu nodot Pasititajam.

zpildito darbu pienem3anu ekspluatacija veic saskana ar LR MK 2014.gada 01. oktobra
notelkumu Nr.500 *Visprigie bavnoteikumi" un MK 2014 gada O1. oktobra noteikumu Nr.529.
JEku bivnoteikumi” prasibam.

1. Ateitumu spsaimniekosana.
Veiktsaskan ar Atkitumu apsaimriekosanas fiumu’, ka aino atkctumu
apssimniekotsa peprast igumu par bavatkrtumu apsaimnickosan.
igumus par bivniecibas atiitumu zvesanu no objekt, atfauts nosegt thai ar atcitumu
apsaimniekosanas uanémumiem, kas atbistosi Minstr kabineta 15.04.2014.noteikumu
Nr.199 "Bivniecisa raduos atkrtumu un to parvadsjum uzsaites karta” prasbam,
eletronisk regstrejusiesbivnlecioaraduos atkritumu parvadajumu uskaites valsts
Informacjas sistems (BRAPUS)

Katrs darbuznemes ir atbildigs par savu stradato atiitumu apsaimriekoganu
Bavuznemejs i tesigs peprastt darbuznémejiem igumu par bvatcitumu
apssimniekotanu. Baveruiu savakianas un zvesanas noteikumi jnorada Darbuzneméiu
igumos. Aiziegts s3jaukt bstamos atkitumus a sadaves, bivniecioas atrtumien.
stamie atitumi 35avac un juzglaba, nemot verd o bstamibu un dauczum, that
Tpai aprikots vietds un apstaklos, ks nevar radt Katejum vide,cveku vesefai un
asumam

2. Bivdarbu veikianas dokumentacija.
Bvdarbu veikianas laika bivobjekta pastavigijatrodas sekojosai dokumentacija, ja
attiecinams:

- Bivatlaujai (kopijai).
Darbu veikianas projektam konkétaj bridi veicamo bivdarbu izpidei.
Exu/biviu monitoringa zurnlam.
Uznéméa figuma kopiia.
Stradajoso sarakstam.
Stradajoso darba aika uzskaites tabulai.
Darba drogibas instruktatas darba viets 2umalam.
Stradajoso identifikacias kartém ar fotografiam.
Bivprojeks (kopijai)
Darbu vaditsja dafita darba laika uzskaites lapu, a atrasands grafiku objekts (VBN
100.13).
Bivspecialistu apdrosinaanas kopijas (BL 20,9 VBN 139.6.; MK Nr.502 22.p)
Bivuzraucibas plans.
Rikojums par darba droSibas atbildigo.
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pazinojums VDI (Valsts darba inspekcija) par planoto objekta bivniecibu (kopija),
MKNc92; 12.13p..
Darba aizsardaibas plans( VBN 82.p.).

Apgritindjam un patrbas bivobjetam.

Blnieciba notek ekas ekspluatacias laika.

Bovdarbi veicami nepsrtraucot ekas un infeniertilu ekspluaticiiu.

Materialtiek piegadtinoteiktaja daudzuma un tiek litoti uzreiz

Beidzot darba mainu darba vide i 3sakrto un jasatia

Jaierobezo putek]u iplatiba bivdlarbu darbu laika.

Bivarbu veicéjiem izstradat planu clveku plsmas organizesanai,
Montsas darbi.
Pirms darbu veikianas nepieciesams labiekartot biviaukumu, sagatavojot to
paredzetajiem bavdarbiem. Ta fetvaros nepieciesams wzstadt sekojosus bivdarbu
elementus:
- Norobetojosa séta.

Elekiribas pievacliana pagaicu konteineriem un citam vietam biviaukum, kur tas

nepieciesams (precizét DVP).

Galvenokart konstrukciu un elementu montazu paredzéts veikt ar rokas

instrumentiem. Montazai nepieciedamas tehnisks iekirtas nosaka Bivuznémes.

Lidz darbu sakumam BGvuzneméjs visu izmantojamo tehniku precizé Darbu

veikianas projekta saskan a izvéléto biviarbu veikianas tehnologiju.

Lidz montazas darbu sakumam tiek istradts DVP, ieklaujot montatas shémas,

saskano to ar darbu grafiky, izgatavotaja grafiku un elementu piegades uz

bivobjektu grafiu.

Bawietu aprikot ar atblstosam zimem, barjeram, brdingjuma lentam u.c.atbilstosi

prasibam.
Bivdarbu kvaltates nodrogingana.
Par bivdarbu kaliat i atbildigs Bavuznames. Bivdarbu kvalitites kontroles sistému
Katrs uznémums zstrada atbilstosisavam profilam, veicamo darbu veidam un apjomar.
Kontroli nodrotina bivdarbu veikdanas dokumentcijas kartosana, atseviku darba
operaciju vai darba procesa tehnologisa kontrole, pabeigta (nododam) darba veida vai
bivdarbu cikla (konstrukciju elementa) nosléguma kontrole. Lai nodroSinatu kvalitates
parbaudivisos bivdarbu zpildes momentos, pabeigtos nozimigo konstrukciju elementus.
un segtos darbus pienem ar pienemsanas aktu. Nav pifaujama nakoto veicamo darbu
uzsakdana, ja PasOttaja un Blvuznéméja parstavil nav sagatavojusiun darbu ipildes
Viets parakstjusi iepriekSéjo Segto darbu pienem3anas aktu. la, bbvniecibas gaita
Veidojas partraukums, kura lak iespEjami ar aktu pienemto segto darbu bojajumi, pirms.
darbu uzsakianas veicama atkartota ieprieks veikto segto darbu kalitates parbaude un
sagatavojams attiecigs 3is
Visu konstruktivo elementu parametriem (izmériem, attslumiem, augstumu atzimém
utt)jaatbilst projekta prasibam. Atkapes nedrikst parsniegt pielaujamas normas. Normas
skatit https://www.lvsIv/products/ics/ un, saskanot abilstosos standartu numurus un
pielietotas parbaudes metodes pirms katra darba uzs3lkianas ar Projekta autoru un
Pasititsa parstav. Ja atkapes parsniedz piefaujamss normas, tad pasakumi, i to
noverstu, jasaskano ar projektétju. Veicot kvalitates kontrolitiek piedavata sekojosa
darba shama:

Lidz darbu uzsakianai aprecizé projekts dotie zméri un parametri

Kontroletiek veikta salidzinot realos un projekta dotos izmerus, un parametrus.
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1a projekta dotie parametri neatbilst parbaudamajam konstrukciam un
elementiem, ir jazstrada pasakumu plans, un tehnologiskie risinajumi, neatbilstibu
noverzanai.

Visiem bilvdarbos zmantojamiem materialiem j3bit atbilstodi tehniskaja projekta

noradiajiem. Material, kas neatbilst tehniskaja projekta uzraditajiem, bet i tiem analogi,

izmantojarmi tikai pec saskanosanas ar Projektetaju, BOvuzraugu un Pasattaju.

Vides aizsardzibas prasibas.
Bvniecibas laika BOvuznEméjam j3paredz un janodrotina vis ikumdogana notelktie.
vides aizsardzibas pasakumi (piem.):
- Atkritumu apsaimniekosanas likums.

Likums ,Par zemes dznem’”

Vides aizsardzibas likums.

MK noteikumi Nr.16 ,Trokénu novérteSanas un parvaldibas kartiba’.
Nav piefaujama apkartejas vides piesarosana.

'DARBA AIZSARTBAS PLANS.

Bivlaukumam paredzétajai tertorijas izmantojums:

Veicot buvdarbus

1.1, Stingr aievero satiksmes noteikumi un ierobezojurn.

12, Atbilsto sleero noteiktais bivdarbu veikianas tehnikas un materialu piegades
transporta braukanas atrums arpus biviaukuma

1.3, ManewgSanas nodrosinasana / signalu dosana transportidzeklu vadtzjem
bivlaukuma j3pared special tom apmacits operators.

1.4, Objekta bavdarbu 3kd ir maksimsl asamazina troksnis un vibracias vai jaseko, ai
ikt feveroti stingr 5o darbu veikganas laki. Nepieciesamibas gadijuma tiek veikt
trokina marfjumi un veiktiatblstosi £ trokina mazinasanas pasakumi

1.5, Arpus noteikta darba lika : 55 dB — icvertigs nepartraukts trokina fmenis.

‘Bivprojekts etvertie riska faktori,no kuriem nav iespéjams zvairities, ké ari atiecigie
darba aizsardzibas pasakumi.

Darbinieku instruéana un apmaciba darba drogibs, darba vietas iekartosana atbilstosi
2003.5. MK noteikumiem Nr.92 “Darba aizsardzibas prasibas, veicot bilvdarbus”,
individualo azsardibas idzek]u ietosana atbiltosi 2002.5. MK noteikumiem Nr 372
“Darba aizsardibas prasibas,letojot individuslos aizsardzibas lidzekjos”,droSibas
lietosana atbilstosi 2002.g. MK noteikumiem Nr.400 “Darba aizsardbas prasioas,
Grosibas zimiu lietoSana”, darbs ar celsanas iekirtam atbiltosi 2000.8. MK noteikumiem
Nr.137 “Cilveku celsanai paredzéto pacélaju tehniskas uzraudzibas kartiba”, 2000.8. MK
noteikumiem Nr.113 “Kravas celtnu tehniskas tehniskds uzraudzibas Kirtiba'

Darbi lektroietaisés javeic saskana ar LEK 025, anodrosina iekartu un aprikojuma
sazeméjums, aseko pagaidu elekirisko vadu (ipai izolacjas) kartioi
Gajéju celu ierfkosana un markeSana ar lentam, barjeram. Material vai atritumu
novietnes jiezimé un jdiez0go, lai nebitu iespéjama stradsjoso nejausa kridana,
‘paklupsana. Darbi uz jumta tiek veikti péc darbinieku piestiprinasanas pie drogas
Konstrukcijas.

Stradajot augstuma, obligat aieto aizsargkiveres un droSibas jostas (jostu
nostiprinasanas vietai jabt, fksétai,stabilai un drosai). Pie augstkapeju darbiem tiek
pielaisti tika te darbinieki, kuri i apmacit So darbu veikSanai un par kuriem i izdots
fikojums par pielaanu

u
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‘Smagu materialu parvietosana ar tehniku, sviram vai tamlidzig. Parn@sajot smagumus,
Jaievero Ministru kabineta noteikumi Nr.344 ,Darba aizsardaibas prasibas parvietojot
smagumu.

Detalizéti eteikumi par darba aizsardzibas pasakumiem, kuru skaidrojumu atsevisku

bivdarbu veicéjs ir tiesigs pieprasit.

3.1, Objekta ar ikojumu abit noformetam atbildigam specialstam, par darba drosibas
noteikumu stingru ievérosanu veicot bivdarbus, nojaukSanas un atjaunosanas
darbus

3.2, Bovniecibas laika veikt bivlaukuma ugunsdrogibas pasakumus atbilstosi
normativajam prasibam: Ministru kabineta noteikumiem Nr. 238, Ugunsdrosibas
noteikumi”, it Tpadi atbilstosi sadafa Visp3rigas ugunsdrosibas prasibas
bivobjekts”.

33, Bovniecibas darbu veikdanas projekts detalizét istradat bivniecibas darbu
veikianas metodes, noradot mehanismu darbu shémas, darbietilpbu, brigszu
sastavu, nepieciesamos piederumus un inventaru, darba vietas organizaciju,
bivdarbu veikianas secbu pa iecirkgiem, tvérieniem, drodibas tehnikas notelkumus
utt

3.4, Lice bivniecioas darbu sakumam pilnigi veik visus organizatoriskos pasakumus un
sagatavosanas darbus bivniecibas procesu uzsakanai, ki arf bovniecioas darbu la
veikt ar bivarbu organizzciju saisttas prasibas, kas noteiktas normafivos ari
Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 Visparigie bivnoteikumi.

35, Elektromontaas darbus veikt saskana ar LEK-025 “Drosibas prasibas veicot darbus
elektroietaisés” ivirztajom prasibam.

36, Visu konstrukiju un kravu celsanu veikt tkai biviaukuma robezas.

37, Vides aizsarcaibas pasakumi
371 Tiks nodrosingtiizmeéu gaisa kvaitates normativi atbilstosi Ministru kabineta

noteikumu Nr.1290 ,Noteikumi par gais3 kvalitati” noteikiajiem
robezlielumiem.

3.7.2. Bavgrutiun bistamie atkitumi tks saSkiroti un nodoti utlzacijai,atbilstosi
LLikumam par piesamojumu” 2dajas 4 panta 1.punkta un 5 panta 1.punkta,
n 11.panta 1 punkta 1.apakipunkta prasibam.

3.73.  Darba aizsardibas plans ir bivdarbu organizicies sastavdala, kas sagatavot
atbilstosi LR 2003. gada 25. februara MK noteikumiem Nr.52 ,Darbu
aizsardzibas prasibas veicot bivdarbus” un informé bivniecibas darbiniekus
par nepieciesamo informaciju saistiba ar darba aizsardzbu.

3.8, Pirms darbu uzsakianas biviaukuma darba devejs veic nodarbinato darba drosibas.
un vesefbas aizsardzibas apmacibu, kas fetver:

38.1. levadinstruktazu, nodarbinatajam stajoties darba atiecibds ar darba devéju.

382, Instruktatu darba vieta:

3821, Sakotnéjo, usakot darbu objekta,
3822, Atartoto.
3823, Neplanoto un mérka instruktazu

péc sradajoso zinaSanu parbaudes, instruktazas veicéis veic atzimes attiecigos

darba instruktazas zumalos.

3.9, Pirms bivdarbu uzs3kianas nozimetais darba drosibas koordinators sastada objekta
darba aizsardzibas planu, saskana ar Minitru kabineta noteikumu Nr. 92 V nodalu,
K arinosita Valsts darbs inspekciai iepriekizju pazinojumu par bivdarbu veikianu.
Sastadito darba aizsardzibas planu un iepriek3éja pazinojuma par bivniecibas
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uzsakganu kopijas darba aizsardzibas koordinators novieto objekta visiem pieejama,
abi redzama vieta un nepieciesamibas gadijuma regulari atjauno.

3.10.Darba aizsardzibas koordinatora prasibu izpilde bavdarbos nodarbinatajam
personam i obligata.

3.11. Bivlaukum galvenais bivuznEmés istrada bivobjekta iek3gjas kirtibas, darba
drofibas, ugunsdrosibas un apsardzes noteikumus, everojot Latvijas Republikas.
likumus un saistoZos normativos aktus. Ar augstak minétajiem noteikumiem
Generaluznémes ieparisina visus darbuznmejus un bvniecibas proces3 iesaistitas

personas, a vinu darbs i sasits ar bavobjekta apmeklesany, par to aplecinot ar
savu parakstu registru Zumal.
3.12.Buvuznames organize visu darbinieku veselbas uzraudsibu, pasi vérdot uzmanitu
dorbiniekiem, kur dorbs sastts ar Kapanu un stradasanu augstums, saskan ar
stru kabineta noteikumiem Nr.219 "Krtiba, kada veicama obligata veselibas

parbaude” (spek n0 01.04.2009).

313, Bivobjekta jiekrto ar informacijas Zimém apzimétas pirmas mediciniskas
palidzibas sniegianas vietas (atkariba no nodarbinto skaita un piek|sanas), sakari
neatliekamas paficeibas izsaukianai ar noraditiem talruna numurie attieciga
dienesta izsaukSanai (ugunsdzésibas un glabsanas, policjs, trds mediciniskas
palidzibas un cit dienesti)

3.14.Visi nodarbinatie janodrogina ar atbilstosiem individualas aizsardzibas fidzekliem ar
EC markejumu un atbilstosam lietosanas instrukcijam (ipata uzmaniba tik pieversta
galvas aizsardaibai (izsargkiveres) un atblstosiem darba apaviem (ar pédu, purgala
aizsardzibu). Bovdarbu vaditajs kontrole AL (individualo aizsardzibas fidzekju)
pieletosanu atbilstosi darba izsardzibas instrukcia, bivobjekta iekiéjas krtibas un
Ministru kabineta noteikumu Nr. 372 “Darba aizsardbas prasibas, letojot
individualas aizsardzibas idzekjus” prasibim.

315, Bivobjekta izmantotajam darba aprikojumam i j3bGt ar EC markgjumu un ar
atbiltosam lietoSanas instrukcijam. Bivobjekts izmantotajam darba aprikojumam,
kurs i ieklauts bistamo iekartu sarakst3, saskana ar Ministru kabineta noteikumiem
Nr.384 "Noteikumi par bistamajam iekirtam’, i javeic uzraudziba saskana ar Latvijas
Repubika izdoto likumu "Par bistamo iekartu tehisko uzraudzibu’. So iekarty
apkalpojosais personls ir speciali apmacit darbinieki (operatori,vadita, tropetaii,
kuriem ir apliecinosi dokumenti, Prasibu ievérosan kontrolé galvens bivuznéméja
atbildigas bovdarbu vaditais

3.16.Bovuznemejam organizejot darbinieku apmacibu, tos obligatijaapmaca drotai
smagumu celianai un parvietoSana saskan ar MK noteikumu Nr 344 "Darba
aizsardibas prasibas, parvietojot smagumus” prasibim.

3.17.Par darba aizsardibas un ugunsdrosibas plana prasibu ievérosanu un realizéany
atbildis r Galven bivuznemeja atbildigais bivdarbu vaditas.

3.18.Atlauju stradat augstuma var sanemt tikai tad, kad bivdarbu vaditajs vai meistars.
kopa ar brigadieri i apskaijusi nesosas konstrukcijas. Darbu izpilde javadas péc
Ministru kabineta notelkumi Nr.143 Darba aizsardzibas prasibas, sradajot augstuma
prasibam.

3.19.Darba vietas un to piecfas, kas atrodas augstak par 1,5 m, ka ari ja to attalums no
espéjamas kisanas vietas i lielaks par 2 m, janodroéina ar pagaidu iezogojumiem.

3.20.Drosibas josta janostiprina vietas, ko norada darbu vaditajs. nstrumenti jatur
special kaste vai somina.

3.21. Ailegts izmantot elekiriskos un pneimatiskos instrumentus augstum, kas lielaks
par 2,5 mno atbalsta virsmas.





image9.png
322,12 odas avarijas situsc, stradajosiem nekaveoties j3pdrtrauc darbs azsiéds visas
darbojosss ekartas un jave nepiecieSamie drosihas pas3kum, b ja tas nav
lespejams, darbs japartrauc, iz bistamba ir noversta

3.23.Pirms darba uzsakianas jauzvelk specterps, auzlek aizsargivere un auzvelk ciml.
Pirms dorbu sakuma japariecings par aiz3kéSanas un etogosanas ieréu turibu un
stabitat ka arfva va drosi parvitoties. Nepieciesamibas gadjuma novietot un
nostprinat parnasajams trepes.

324 J3sagatavo tro,instrumenti paligeices, kas nepieciesamas darbam. Japarbauda,
vai te i darba kartioa.

3.25. Ailiegts atstat darba viets uzlesmojoSus materilus un viegli uzliesmojoéu skidrumu
tukSo taru. Tuko taru anolie ts glabasanas vietds

3.26.Mainas beigas un beidzot darbu, jasavac materiala atgriezumi un atiritumi.

327.Nodot instrumentus, materilus un inventaru noliktava vai nolikt paredzet viets.
Pazinot darbu vadtajam par bojajumiem vai traucEjumiem, kas radusies darbu laika

3.28.Par ugunsdrosibas prasiou ieverosanu biobiekts un bivdarbu zpides gaits atbild
bivdarbu veicés (bivetsjs vai bivuznemes).

3.29.Bivobjektu janodrosina ar ugunsdrosToa etojamajam drosioas
446 prosiosm.

3,30, Ailiegts izmantot atkltu uguni tuvak par 10 metriem no vietam, kur notiek vielu vai
materilu sajaukdana ar spradzientistamam, viegl zliesmojosam val ualiesmojosam
vieam.

331, Ugunstistamo darbu vikianai pagaidu vietas atauts veikt pec juridskas personas,
kas veic bidarbus, vaditaa va t rakstski nozimetas personas rakstiskas atiaujas
sanemSanas. Atauja nordda darbu veidy,vietw,liku un ugunsdroSibas pasakumus
Metinaanas darbus atuts veikt:

- atdatos laukumos vismaz 10 m no degtspeigam eku konstrukcijam,
- pagaicu viets, kas norobeotas no citam telpam ar 2.50 m augstu nedegosa
materila aizsitni.

lespéjamie riska faktori, kuri var rasties biivniecibas proces3 vesefibai kaitigu materizlu
48], un nepieciesama informacija par likumu un citu normativo aktu prasibam.
Balstoties uz likumdosanas aktu un ES standartu prasibam, Projekta netiek planots
izmantot veselTbai kaitigus materialus.

Informacija par paredzéta bivlaukuma teritoriju.
lespjas piek|Gt biviaukumam un evakuacias izefas.

‘Baviaukum3 velcamo darba aizsardzibas pasdkumu saskanosana un attiecigss

informacias apmaina starp pasiitsju, projekta vaditsju, galveno bivdarbu veicéju,

atsevisku bivdarbu veicéjiem un patnodarbinatajiem.

Pasitita]s likumdodans noteikts kartiba objekta noriko darba aizsardzibas koordinatoru,

kura pienakums i sastadit darba azsarczibas planu bivniecibas posmam.

Darba azsardzibas plana mértis ir panakt, ka:

6.1, Bovniecibas dalfoiek ievéro visparigos darba azsardzibas principus, eskaitot risku
novertesanu, samazinaéanu un novérsanu.

6.2, Darbu veikianas laik starp bivniecibas dafibiekiem darba aizsardzibas jautajumus
Koording saviaicgi.

6.3. Lieto drosu darba aprikojumu bivniecibas darbos (piemérotiba, izvle, abilstiba
drosibas prasibam, apmaciba lietosana).

6.4. Usstada nepieciesamas drosibas zimes.

6.5. Nodrosina nodarbinatos ar individualajiem aizsardibas fidzekiem.

&m atbilstosi LVS.
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Darba aizsarcaibas koordinatora noradjumi i sastosi gan objekta projekta
vaditjam, gan galveno bivdarbu veicéja darbiniekiem, gan atsevisku biivdarbu
veicéjiem un pasnodarbinatajiem. Darba aizsardzibas koordinatora zipojumi tiek
wakausiti biviaukuma planosanas generdlaia sapuicés un tiek nodol talk darbu
veicéjiem operativajas planosans.

Ugunsdrogibas pasakumi.

Bavniecibas laika veikt biviaukuma ugunsdrosibas passkumus atbiltosi normativajam

prasibam: Ministru kabineta noteikumiem Nr. 238 ,Ugunsdrosibas noteikumi no

01.09.2016, it pasi atbilstodi sadalai , Visparigas ugunsdrosibas prasibas bivobjekta”.

Bavobjekts janodrosina ar ugunsdrodiba ietojamajam droSibas zimém atbilstosi LVS 446

prasioam.

Bavabjekts janodrosina ar pirmas palideibas aptiecinam un ar ugunsdzésibas idzekfiem.

Aptiecinas iavietot pie sargiem un sadzives telpas — vietds, kur atrodas pirmas pafidzibas.

apticinas, ivietot zimi. Pie sargu postena zvietot un nokomplektét ugunsdzésibas

stendu un iavietot ugunsdrosioas zimi

‘Obiekta evietojamais ugunscizésibas aparatu skaits j3aprékina un to iavitosana japaredz

atbilstosi MK Noteikumiem Nr.238 ,Ugunsdrodibas noteikumi” 5. pielikumam, to

atraganas vitas apamejotar atbilstosam zimem.

Ugunsdzésibas tehnikai paredzeto iebrauktuvju un piebrauktuvju platums nav mazaks par

3500 mm. Piebrauktuvém un ugunsdzsibas tehnikas uzstadRanas vietam nodrosinita

pietiekama zturiba, kas atbilt ugunsdzésibas un glabeanas tehikas slodzei.

Saskana ar LBN 222-15, 5 tabulas 1. punkta noteikumiem, nemot véra projekiéjamas

bives vislielsks ugunsdrosibas nodaffjuma bivtilpumu un stavu skaitu, bives aréjai

‘ugunsdzsibai nepieciesamais dens pateringir 20 /5

Baves aréja ugunsdzésibas idensapgade saskan ar LBN 222-99, 1.9 punkta prasibam tiek

nodrosinta no pilsétas centralizétas adens apgades sistémas ddensvada esoSajiem

hidrantiem.

Aréjas ugunsdzésibas vajadzibam paredzéts izmantot esosu hidrantu, kur i darba

Kartiba un nodrosina nepieciesamo Gdens daudzumu.

stradaiot DVP, nemt véra sekojoso.

8.1, Bovobjektu nodrosina ar ugunsdrosToai lietojamam zimém (MK noteikumu . 238
1. pielikums).

8.2, Bivlaukuma ierko piebrauktuvi un caurbrauktuvi ugunsdzésibas
transportidzekiem. Piebrauktuvi apeimé ar 7.1, 7.2, 7.3.vai 7.4, zimi (MK
noteikumu nr. 238 1. pielikums).

83, Ugunsdzgsibas transportidzekiem paredzetas piebrauktuves un caurbrauktuves
platums nedrikst bit mazaks par 3,5 m. Strupceld erfko vismaz 12 x 12 m lielu
laukumu va loku, kur apgriesties ugunsdzésioas transportidzekiem.

8.4, Pagaidu biv un bivmaterialu uzglabaSanas laukumu izveto ne tuvak par 6 m no
bavejama un uzbaveta objekta, iznemot gadjumu, a o izvieto pe objekta
Konstrukcias, kura bivéta no degtnespéfigiem (ugunsreakcjas lase A1)
materialiem.

8.5. Bavobjektu nodrosina ar ugunsgréka zzinosanas iericém un evakucias celiem
nodarbinato evakuciai. Evakuacijas celus nodrosina ar apgaismojumu.

Aiziegts izmantot atkitu uguni tuvak par 10 metriem no vietam, kur notiek vielu vai materialu
sajaukSana ar spradzientistamam, viegl uzliesmojosam vai uzliesmojosam viela.
Ugunsbistamo darbu veikianai pagaidu vietas atlauts veikt pec juridiskas personas, kas veic
bivdarbus, vaditja vai a rakstiski nozimétas personas, rakstiskas atfaujas sanemsanas. Atlauja
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norada darbu veid, viety, laku un ugunsdrosibas pasakumus. MetinaSanas darbus atfauts

veikt:

- atklatos laukumos vismaz 10 m no degtspefigam eku konstrukcijam;

- pagaidu vietas, kas norobefotas no citam telpam ar 2,5m augstu nedegosa materiala
aizsletni.

Ugunsgréka gadjuma vanit ugunsdzésibas un glabianas dienestam, izmantot pieejamos

publiskos vai esosaja £ka uzstaditos ugunsdzesibas pieslégumu punktus.

Sastadia: arhitekte Dzintra Cirule
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