
 

Līgums Nr. VBOP 2024/13-1.2 

par remonta padziļināšanas darbu veikšanu 

Ventspils ostas kuģu ceļos jūrā un grunts uzkrātuvē 
 

Ventspilī, Datums skatāms laika zīmogā    

     

Ventspils brīvostas pārvalde, Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601, Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 

90000284085, tās pārvaldnieka vietnieka, Inženiertehniskā departamenta vadītāja Arņa Mazaļa 

personā (turpmāk – Pasūtītājs), kurš darbojas uz Ventspils brīvostas pārvaldes nolikuma pamata, no 

vienas puses, 

un  

UAB “Green Line Shipping” , Reģ. Nr. 300001023, tās vadītāja Aleksandra Borodina personā, kurš 

rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, turpmāk – Izpildītājs, abas puses kopā sauktas – Puses, katra 

atsevišķi – Puse, pamatojoties uz iepirkuma procedūras ar identifikācijas Nr. VBOP 2024/13 

(turpmāk – Iepirkums) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu 

(turpmāk – Līgums). 

 

1.LĪGUMA PRIEKŠMETS 

 

1.1.Ventspils brīvostas akvatorijas remonta padziļināšanas darbu veikšana Ventspils ostas kuģu ceļos 

jūrā un grunts uzkrātuvē. 

 

2. LĪGUMDARBU APJOMS 

 

2.1. Izpildītājs apņemas atbilstoši Pasūtītāja prasībām par šajā līgumā noteiktajām cenām veikt 

remonta padziļināšanas darbus Ventspils ostas kuģu ceļos jūrā un grunts uzkrātuvē (turpmāk – 

Objekts), nodrošinot grunts izvākšanu līdz tehniskajā darba uzdevumā paredzētajam dziļumam un 

Pasūtītāja noteiktajā apjomā.  

Orientējošais darbu apjoms gadā līdz 600 000 m3 grunts (nepieciešamības gadījumā, vairāk).  

Minimālais darbu apjoms viena izsaukuma laikā no 100 000 m3.   

Šo Darbu mērķis ir aizvākt no kuģu ceļa lielu grunts apjomu pēc iespējas īsākā laika posmā. 

 

3. VISPĀRĒJS OBJEKTA RAKSTUROJUMS 

 

3.1.   Objekts atrodas Ventspils ostā, Latvijas Republikā. 

3.2.   Pirms darbu sākšanas Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju ar padziļināšanas iecirkņa un izkraušanas 

zonas koordinātām koordinātu sistēmās UTM 34 un WGS 84, kā arī hidrogrāfiskās kartēšanas datiem 

elektroniskā formā. Informācija ar dziļumu uzmērījumu datiem x,y,z tiek nosūtīta elektroniski uz 

Izpildītāja Līguma 9.1.punktā norādīto e-pasta adresi vienlaicīgi ar Pasūtītāja pieprasījumu par darbu 

sākšanu. 

3.3. Izpildītājs apņemas darbu izpildes laikā  netraucēt drošu kuģošanu kuģu ceļos. 

3.4. Izpildītājam jānodrošina DGPS sistēma atrašanās vietas noteikšanai padziļināšanas iecirknī. 

3.5.   Izpildītājs uzņemas atbildību gan pret Pasūtītāju, gan trešajām personām, par nodarītajiem 

zaudējumiem, kā arī par sava personāla pārkāpumiem un iekārtu darbību.  

3.6. Pirms darbu sākšanas Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāju noteiktos saziņas veidus un kanālus. 

3.7.Šajā Līgumā noteikto darbu izpildei Pasūtītājs nodrošina Izpildītājam kuģa stāvvietu vienā vai 

pēc vajadzības vairākās piestātnēs un garantē to bezmaksas lietošanu Līgumā paredzēto darbu izpildei 

Līguma darbības laikā. 

3.8.Šajā Līgumā noteikto darbu izpildes laikā Izpildītājs atbrīvots no ostas maksām, kuras iekasē 

Ventspils brīvostas pārvalde, kā arī Pasūtītājs nodrošina bezmaksas noteku un bilžu ūdeņu 



pieņemšanu no gruntssūcēja. Izpildītājs apņemas segt izdevumus savām vajadzībām patērēto 

elektroenerģiju un citiem materiāliem resursiem. 

3.9.Ja grunts padziļināšanas darbu iecirknī tiek konstatēti piesārņojuma priekšmeti (akmeņi, tērauda 

karkasi u.c.), kas traucē darbu veikšanu, Puses sastāda divpusēju aktu. Pasūtītājs nodrošina šo 

priekšmetu izcelšanu no jūras gultnes ar saviem spēkiem un uz sava rēķina. 

 

4. LĪGUMA DOKUMENTI 

 

4.1. Līgumdarbi tiek veikti atbilstoši šī Līguma noteikumiem un sekojošiem Pasūtītāja iesniegtajiem 

dokumentiem: 

4.1.1. Atļauja grunts novietošanai jūras zemūdens novietnē; 

4.1.2. Tehniskais uzdevums iecirkņa padziļināšanas un grunts izvešanas darbiem.  

 

5. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS 

 

5.1.Līgums stājas spēkā pēc abu Pušu parakstīšanas un tiek noslēgts uz 12 (divpadsmit) mēnešiem. 

Pasūtītājs patur tiesības pagarināt iepirkuma Līgumu vēl uz 24 (divdesmit četriem) mēnešiem. 

5.2. Līgums ir spēkā līdz abu Pušu saistību pilnīgai izpildei. 

 

6. DARBU SASKAŅOŠANA UN IZPILDES GRAFIKI  

 

6.1. Izpildītājs apņemas sākt darbu Objektā ar gruntssūcēju ne vēlāk kā 10 (desmit) kalendāro dienu 

laikā no brīža, kad saņemts rakstisks Pasūtītāja pieprasījums par darbu sākšanu. Pieprasījumu 

Pasūtītājs nosūta uz Līguma 9.1.punktā norādīto e-pastu, vienlaicīgi oriģinālu nosūtot pa pastu. 

Nelabvēlīgi laika apstākļi var ietekmēt mobilizēšanas laiku. 10 (desmit) kalendāro dienu periods tiek 

aprēķināts no brīža, kad e-pasta ziņojums tiek saņemts Izpildītāja birojā darba laikā darbdienās no 

8:00-15:00. Pieprasījumā jānorāda paredzamā padziļināšanas darbu kubatūra. 

6.2.Ja Izpildītājs uz Pasūtītāja pieprasījumu objektīvu iemeslu dēļ nevar ierasties Objektā 10 (desmit) 

kalendāro dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas brīža, tad Pasūtītājam ir tiesības izvēlēties nākamo 

Izpildītāju, kurš piedāvājis zemāko cenu par plānoto apjomu un šajā gadījumā Izpildītājam nav 

tiesības pieprasīt maksu par mobilizāciju/demobilizāciju. 

6.3.Pasūtītājs ir tiesīgi jebkurā laikā pārtraukt padziļināšanas darbus, ja uzskata to par nepieciešamu, 

ar nosacījumu, ka padziļināšanas darbu veiktais apjoms nav mazāks par 100 000 m3 grunts. 

6.4. Pasūtītājs nav tiesīgs izdarīt izmaiņas darbu veikšanas noteikumos bez rakstiskas saskaņošanas 

ar Izpildītāju. 

6.5. Izpildītājs katru dienu sastāda atskaites par diennaktī padarīto gruntssūcēju darbu un vienlaikus 

ar grunts tilpnes fotofiksācijām vai specializēto kuģa datorsistēmu rādījumu ekrānuzņēmumiem 

nosūta tās Pasūtītājam uz elektronisko pastu normunds@vbp.lv. Šādas atskaites parāda paveikto 

darbu apjomu, tam patērēto laiku. 

6.6. Izpildītājs bez maksas nodrošina Pasūtītāja pārstāvim (piedaloties darba procesa novērošanā un 

grunts apjomu mērīšanā)  vietu uz kuģa komandtilta un pārtiku atbilstoši prasībām, kādas ir spēkā  

kuģa apkalpei. 

6.7. Ja, veicot grunts mērījumus, tiek konstatēts, ka padziļināšana ir veikta par vairāk nekā 0,5 

metriem pārsniedzot paredzēto dziļumu, virsnormas darbi netiek apmaksāti.  

 

 

7.GARANTIJAS TERMIŅŠ 

 

7.1. Izpildītajiem darbiem netiek noteikts garantijas termiņš. 
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8. SAMAKSA 

 

8.1. Izpildītājs apņemas veikt Līguma 2.punktā minētos darbus par sekojošām cenām: 

8.1.1. Grunts izstrāde, izvešana gruntssūcēja tilpnē un grunts izkraušana jūras zemūdens novietnē tiek 

apmaksāta pēc tarifa 4,53 EUR (četri euro un 53 euro centi), neskaitot PVN, par vienu m3 (grunts 

apjoma mērījumus veicot gruntssūcēja tilpnē, apliecinot to ar fotofiksāciju, vai piedaloties pasūtīja 

pārstāvim vai ar specializēto kuģa datorsistēmu rādījumu ekrānuzņēmumiem), atskaitot virsnormas 

apjomu atbilstoši Līguma 6.7 punktam. 

8.1.2. Maksa par mobilizāciju/demobilizāciju tiek noteikta 160 000.00 EUR (viens simts      

sešdesmit tūkstoši euro), neskaitot PVN, par vienu izsaukumu. 

Rēķini par mobilizāciju/demobilizāciju tiek iesniegti un apmaksāti šādi:  

8.1.2.1. Par mobilizāciju dienā kad padziļināšanas tehnika ierodas darbu veikšanai Ventspils 

brīvostā 90 000.00 EUR (deviņdesmit tūkstoši euro), neskaitot PVN, apmērā. 

8.1.2.2. Par demobilizāciju dienā kad padziļināšanas darbi ir izpildīti un padziļināšanas tehnika 

gatava atstāt Ventspils brīvostu 70 000.00 EUR (septiņdesmit tūkstoši euro), neskaitot PVN, apmērā. 

8.2. Pabeidzot konkrētajā tehniskajā uzdevumā paredzētos darbus, Izpildītājs atbilstoši apjomu 

uzskaites dokumentiem sastāda Darbu nodošanas – pieņemšanas  aktu un iesniedz to Pasūtītājam 

parakstīšanai. Šis akts ir pamats rēķina izrakstīšanai un iesniegšanai Pasūtītājam. 

8.3. Ja Pasūtītājs 3 (trīs) dienu laikā nav parakstījis Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu un nav 

sniedzis pamatotu akta parakstīšanas atteikumu, tad akts tiek uzskatīts par pieņemtu no Pasūtītāja 

puses un Izpildītājs ir tiesīgs iesniegt rēķinu. 

8.4. Iesniegtie rēķini ir jāapmaksā ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc to 

saņemšanas un reģistrēšanas Ventspils brīvostas pārvaldē. 

8.5. Sarakstes dokumentos, aktos, tāmēs, Darba izpildes aktos, rēķinos jānorāda līguma 

numurs un noslēgšanas datums. 

8.5. Ja darbu izpildes termiņš pārsniedz 1 (vienu) kalendāro mēnesi, tiek sastādīts darbu nodošanas-

pieņemšanas akts par izstrādātās grunts apjomu un saskaņā ar šo aktu izdarīts starpnorēķins par katru 

mēnesi. 

8.6.Visas cenas un maksas norādītas bez nodokļiem, muitas nodevām, loču maksām, vai jebkādām 

citām maksām un nodevām, kas attiektos uz kuģi vai tā kravu mobilizācijas/ demobilizācijas un darbu 

izpildes laikā. 

8.7. Ja Izpildītājs nepilda šajā Līgumā noteiktās līgumsaistības un/vai atsakās veikt Līgumā noteiktos 

darbus, tas maksā Pasūtītājam, Pasūtītāja noteiktā termiņā, līgumsodu 10 000 EUR (desmit tūkstoši 

euro) apmērā par katru Pasūtītāja konstatēto Līgumā noteikto saistību neizpildes vai atteikšanos pildīt 

Līguma saistības gadījumu. 

8.8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no Līguma turpmākas izpildes. 

 

9.IZPILDĪTĀJA PĀRSTĀVNIECĪBA OBJEKTĀ 

 

9.1.Izpildītāju Objektā pārstāv K. Maskancevs, Tālruņa numurs 29283198, e-pasta adrese: 

km_bureau@ship-service.eu .  

9.2. Ar ikdienas darbu izpildi saistītos lēmumus pieņem un jautājumus  risina gruntssūcēja  kapteinis. 

 

10.PASŪTĪTĀJA PĀRSTĀVNIECĪBA OBJEKTĀ 

 

10.1. Pasūtītāju Objektā pārstāv sekojošas personas ar sekojošām pilnvarām:   

10.1.1. Ar ikdienas darbu izpildi saistītos lēmumus pieņem un jautājumus  risina Pasūtītāja pārstāvis 

- VBP KAD vadītājs Normunds Kornijanovs, t.: +371 29342131,e-pasta adrese: normunds@vbp.lv. 

Pasūtītāja pārstāvis pilnībā pārzina Līguma noteikumus un viņam ir tiesības, nepārkāpjot Līguma 

robežas, risināt visus ar Līguma izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt Līguma 

izpildes gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai veikt komunikāciju ar Izpildītāju, pieprasīt no Izpildītāja 
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informāciju, sniegt informāciju Izpildītājam, parakstīt pieņemšanas-nodošanas aktus, kā arī veikt 

citas darbības, kas saistītas ar pienācīgu Līgumā paredzēto saistību izpildi. Šī persona nav pilnvarota 

izdarīt grozījumus un papildinājumus Līgumā. 

 

11.IZPILDĪTĀJA TEHNISKIE LĪDZEKĻI 

 

11.1. Izpildītājs darbus veic ar Līguma noteikumiem atbilstošiem gruntssūcējiem – ASTRA, 

POSEIDON I.  

 

12.STRĪDU IZSKATĪŠANA 

 

12.1. Iespējamos strīdīgos jautājumus un domstarpības Pasūtītājs un Izpildītājs centīsies atrisināt 

sarunu ceļā. 

12.2. Strīdi un domstarpības, kuras Puses nespēj atrisināt sarunu ceļā, tiek izskatīti Latvijas 

Republikas  tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

 

13.LĪGUMA IZBEIGŠANA 

 

13.1. Līgums var tikt izbeigts sekojošos gadījumos:  

13.1.1. ja kāda no Pusēm, pēc otras Puses rakstiska brīdinājuma, nepilda līgumsaistības pret otru 

Pusi. Par nodomu izbeigt šo Līgumu otra Puse rakstveidā jāinformē 14 (četrpadsmit) kalendārās 

dienas pirms Līguma izbeigšanas; 

13.1.2. Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt Līgumu 1 mēnesi iepriekš par to rakstiski brīdinot Izpildītāju; 

13.1.3. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas 

starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses 

ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās 

sankcijas. 

 

14.CITI NOTEIKUMI 

 

14.1. Izpildītājam 10 (desmit) dienu laikā jāiesniedz Pasūtītājam atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzēju iepirkuma likuma, turpmāk “Likums”, 68.panta ceturtajai daļai Darbā iesaistīto 

Apakšuzņēmēju, ja tādus plānots iesaistīt, saraksts, kurā norādīts Apakšuzņēmēja nosaukums, 

kontaktinformācija un to pārstāvēt tiesīgā persona, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā 

jānorāda arī Izpildītāja Apakšuzņēmēja Apakšuzņēmēji. Līguma izpildes laikā Izpildītājam jāpaziņo 

Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī jāpapildina saraksts ar informāciju 

par Apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Darbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā. 

14.2. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem 

nosacījumiem: 

14.2.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām 

apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām; 

14.2.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais 

pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par 

līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam 

apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā 

izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā 

noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Likuma 48. panta otrajā daļā minētajiem 

(izņemot 8. un 9.punktu) pretendentu izslēgšanas iemesliem; 

14.2.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu 

vērtība ir vismaz 10 000 euro, atbilst Likuma 48. panta otrajā daļā (izņemot 8. un 

9.punktu) minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem; 
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14.2.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu veikti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, 

kas, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma 

procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

14.3. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu 

izdarītas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma 

procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

14.4. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta 

(iepirkuma līguma) personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu 

iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad 

ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. 

14.5. Līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām informācijas izmaiņām, 

Pasūtītājam iesniegtajā Apakšuzņēmēju sarakstā. 

14.6. Izpildītājs ir atbildīgs pret Pasūtītāju un trešajām personām par visiem zaudējumiem, kuri 

radušies Izpildītāja piesaistīto Apakšuzņēmēju saistību izpildes ietvaros. 

14.3. Visas izmaiņas un papildinājumi šim Līgumam stājas spēkā pēc to parakstīšanas. 

14.4. Puses nav tiesīgas nodot šajā Līgumā noteiktās tiesības un pienākumus trešajām personām bez 

otras Puses rakstiskas piekrišanas. Ja izpildītājam ir radušās tehniskas problēmas, par kuru esamību 

tiek sastādīts attiecīgs akts, Izpildītājam ir tiesības nomāt citu gruntssūcēju no cita uzņēmuma, 

vienlaikus saglabājot savas līgumsaistības par Līgumā paredzēto darbu izpildi. 

14.5. Personas, kuras ir saistītas ar šī Līguma izpildi, tiek informētas tikai to pienākumu izpildei 

nepieciešamajā apjomā. 

14.6. Neviena no Pusēm nav tiesīga atklāt Līgumā ietverto informāciju trešajām personām bez otras 

Puses piekrišanas, izņemot gadījumos, kad to paredz normatīvie akti. 

14.7. Šis Līgums stājas spēkā no brīža, kad to parakstījušas abas puses, līgums parakstīts ar drošu 

elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 

 

Pušu rekvizīti un paraksti: 

 

PASŪTĪTĀJS: 

Ventspils brīvostas pārvalde 

Jāņa iela 19, Ventspils 

Tālr.63622586 

Reģ. Nr. 90000284085 

PVN reģ. Nr. LV90000284085 

Konta nr.LV73RIKO0002210002268 

AS Luminor Bank 

Kods RIKOLV2X 

 

 

 

A.Mazalis _________________ 

IZPILDĪTĀJS:  

UAB “Green Line Shipping” 

Reģ. Nr. 300001023 

Nodokļu maksātāja Reģ. Nr. LT140136219 

Naujojo sodo g. 1, LT-92118, Klaipēda, 

Lietuva 

Konta Nr.BE35967172434337 

TRWIBEB1XXX 

WISE EUROPE S.A 

 

 

 

A.Borodins ________________ 

 

 

 

 

 

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 



Līguma pielikums 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA  

kuģu ceļa padziļināšanas darbiem  

Ventspils ostas kuģu ceļos jūrā un grunts uzkrātuvē 

 

1. Darba mērķis. 

Ventspils brīvostas dziļumu uzturēšanas darbu veikšana, projektēto dziļumu nodrošināšanai. 

2. Darbu apjoms un saturs.  

2.1. Iespējamais darbu apjoms kuģu ceļa padziļināšanas darbiem Ventspils ostas kuģu ceļos jūrā 

un grunts uzkrātuvē līdz 600’000 m3 grunts (nepieciešamības gadījumā, vairāk). 

2.2. Minimālais darbu apjoms viena izsaukuma laikā no 100 000 m3.   

2.3. Kuģu ceļa un akvatoriju dziļums līdz 17,5 m. 

2.4. Grunts sastāvs – sīkgraudainas un putekļainas smiltis.  

2.5. Katrā izsaukšanas reizē veicamais darba apjoms tiek noteikts saskaņā ar Pasūtītāja atsevišķu 

tehnisko darba uzdevumu. 

2.6. Orientējošais izsaukumu skaits gada laikā: no 1 (viens) līdz 6 (sešām) reizēm. 

 

 
 

 

3. Darbu organizācija. 

Visi darbi jāveic, netraucējot kuģu kustību ostā un saskaņojot ar Ventspils brīvostas pārvaldes 

Kuģošanas atbalsta un ostas kustības dienestiem. 

Grunts novietošanas vieta – Jūras administrācijas apstiprinātā Tuvā jūras zemūdens novietne 

ar sekojošām koordinātām:  

57°26,50’Z 21°33,83’A; 57°27,63’Z 21°34,88’A; 57°27,63’Z 21°36,15’A; 57°26,50’Z 

21°35,08’A.  

Attālums no ostas moliem līdz zemūdens grunts novietnei – kuģim ar iegrimi līdz 5 m 

aptuveni 3 j.j., novietnes dziļums no 5,0 m līdz 10,0 m. 

Lielākas iegrimes kuģim - Jūras administrācijas apstiprināto tālo grunts novietni (57°28,02'Z  

21°33,43’A; 57°28,39’Z  21°33,93’A; 57°28,02’Z  21°34,55’A; 57°27,63’Z 21°33,91’A).  

Attālums no ostas moliem līdz zemūdens grunts novietnei – kuģim ar iegrimi līdz 7,5 m 

aptuveni 5,5 j.j., novietnes dziļums no 9,0 m līdz 11,0 m. 

  



4. Īpašie nosacījumi. 

4.1.Padziļināšanas darbi jāuzsāk ne vēlāk kā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc 

pieprasījuma no Pasūtītāja saņemšanas.  

4.2.Paredzamie darbu veikšanas termiņi:  augusts, septembris un no novembra līdz 

februārim. 

4.3.Gruntssūcēja kravas tilpnes ietilpība Objektā Nr.1. -  ne mazāka kā 1’500 m3. 

Grunts/ūdens maisījuma pārplūde pieļaujama arī pār gruntssūcēja kravas tilpnes 

malām. 

4.4.Ceļotājzivju migrācijas periodos jāievēro vides aizsardzības prasības - neveikt 

padziļināšanas darbus galvenajā lašu un vairuma pārējo ceļotājzivju migrācijas laikā 

no 1. oktobra līdz 15. novembrim un no 10. aprīļa līdz 10. jūnijam. 

4.5.Izpildītājam jānodrošina DGPS sistēma atrašanās vietas noteikšanai padziļināšanas 

iecirknī. 

4.6.Darbu apmaksa: gruntssūcēja izstrādātais grunts apjoms tiek rēķināts pēc izvestās 

grunts tilpnes mērījumiem (grunts apjoma mērījumus veicot gruntssūcēja tilpnē, 

apliecinot to ar fotofiksāciju, vai piedaloties pasūtīja pārstāvim vai ar specializēto kuģa 

datorsistēmu rādījumu ekrānuzņēmumiem). 

4.7.Ventspils brīvostas pārvalde nodrošina: 

4.7.1. Kuģa stāvvietu vienā vai pēc vajadzības vairākās piestātnēs un garantē 

to bezmaksas lietošanu. 

4.7.2. Atbrīvošanu no ostas maksām. 

4.7.3. Bezmaksas noteku un bilžu ūdeņu pieņemšanu no gruntssūcēja. 

 

Jebkāda papildu informācija iegūstama Ventspils brīvostas pārvaldē Kuģošanas atbalsta 

dienestā pa tālruni +371 63607500, mob. +371 2934213, e-pasts: normunds@vbp.lv . 

 

 

 

PASŪTĪTĀJS: 

Ventspils brīvostas pārvalde 
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IZPILDĪTĀJS:  

UAB “Green Line Shipping” 
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