1.pielikums

Atklātā iepirkuma “Būvprojekta izstrāde objektam 

“Apvedtilta, Ventspilī atjaunošana”” nolikumam, 

identifikācijas Nr. VBOP 2024/66
PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
Apvedtilta, Ventspilī atjaunošana

	1. Pasūtītājs 
	-
	Ventspils brīvostas pārvalde.

	2. Objekta nosaukums
	-
	Apvedtilta, Ventspilī atjaunošana.

	3. Objekta galvenais lietošanas veids
	-
	Tērauda laiduma tilts. Būves kods – nosakāms atbilstoši 2018.gada 12.jūnija MK noteikumiem Nr.326 “Būvju klasifikācijas noteikumi”.

	4. Projektējamā objekta sasniedzamais mērķis
	-
	Droša tilta ekspluatācija, ekspluatācijas un ilgmūžības nodrošināšana.

	5. Būvniecības veids
	-
	Atjaunošana.

	6. Būves grupa
	-
	3.grupa.

	7. Būves kārtas
	-
	Būvdarbu izpildi paredzēt vienā kārtā.

	8. Projektēšanas stadijas
	-
-
	8.1. Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde un saskaņošana.

8.2. Būvprojekta izstrāde un saskaņošana.

	9. Projektēšanas darbu apjoms
	-

-
	9.1. Būves tehniskā apsekošana.

9.2. Inženierizpēte projektēšanai nepieciešamajā apjomā, tai skaitā būves apsekošana.

9.3. Tehnisko noteikumu pieprasīšana.
9.4. Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde un saskaņošana.

9.5. Būvprojekta izstrāde un saskaņošana.

	10. Projektēšanas nosacījumi
	-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


	10.1. Būvprojektu izstrādāt atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, Latvijas Valsts standartiem un “Tiltu specifikācijas 2020” rekomendācijām.

10.2. Izstrādāt un pievienot projektam tehniski-ekonomiskos rādītājus, izpildes laika grafiku, veicamo pārbaužu sarakstu (norādot sasniedzamos parametrus).
10.3. Būvprojekta sastāvā iekļaut precīzu darbu organizācijas sadaļu (DOP), darbu izpildes secību, satiksmes organizācija būvdarbu izpildes laikā (būvniecības laikā darbi jāveic neslēdzot satiksmi un ievērtējot to, ka Apvedtilts ir apvedceļš Ventas tilta pacelšanas gadījumā). DOP jāparedz izstrādāt arī detalizētu inženierkomunikāciju aizsardzības plānu būvdarbu laikā.
10.4. Tehniskos noteikumus pieprasa būvprojekta izstrādātājs.

10.5. Atbilstoši tehniskās izpētes rezultātiem paredzēt vismaz šādus darbus Apvedtilta atjaunošanai:

10.5.1. Konusa nostiprinājuma atjaunošana pie krasta balstiem.
10.5.2. Brauktuves un ietves seguma pretslīdes pārklājuma atjaunošana.
10.5.3. Bojāto deformācijas šuvju (šuves sliekšņu) atjaunošana.
10.5.4. Izstrādāt risinājumu vaļējās deformācijas šuvju zonā lietus ūdens atvades sistēmas uzlabošanai, lai novērstu notecējumus uz tilta konstrukcijas vai arī izstrādāt ūdens necaurlaidīgas deformācijas šuves risinājumu, piedāvājot tehniski un ekonomiski pamatotu risinājumu.
10.5.5. Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas atjaunošana.
10.5.6. Korodējošo stirpinājumu elementu nomaiņa.
10.5.7. Korodējošo konstrukciju atjaunošana.
10.5.8. Betona aizsargpārklājuma atjaunošana.
10.5.9. Balstīklu atjaunošana.
10.5.10. Jaunas ceļa zīmes un navigācijas zīmes.
10.5.11. Tērauda pāļu aizsargpārklājuma atjaunošans mainīgā ūdenslīmeņa zonā.
10.6. Projektēšanas gaitā veikt objektā uz vietas esošo topogrāfisko augstumu atzīmju pārbaudi.

10.7. Projektētājs pilnībā atbild par būvprojekta sastāvu un būvdarbu apjomiem, kā arī tajā esošajiem tehniskajiem risinājumiem.
10.8. Projektētājs pilnībā atbild par visām nepieciešamajām izpētēm un citu datu apkopošanu un savākšanu, lai pārliecinātos par esošo datu pareizību un to apjomu, precizitāti, derīgumu.
10.9. Būvprojekts jāizstrādā saskaņā ar šo projektēšanas uzdevumu, būvatļaujā noteiktajiem projektēšanas nosacījumiem, iesaistīto organizāciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, kā arī atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem.
10.10. Pasūtītājs veic būvprojekta ekspertīzi ar neatkarīgu ekspertu būvkonstrukciju un ekonomiskajai daļai.
10.11. Būvprojekta noformējumam jāatbilst Ministru kabineta 2018.gada 28.augusta noteikumiem “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana”” prasībām.

10.12. Būvprojekts Pasūtītājam jāiesniedz elektroniskā formā uz datu nesēja (USB):

10.12.1. Teksts un aprēķini MS Office programmas un pdf failos.
10.12.2. Grafiskie materiāli dwg un pdf failos.
10.13. Ekonomiskajā daļā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu izpildi (t.sk. būvlaukuma iekārtošana, elektroenerģijas izmaksas, darba aizsardzības pasākumu, apsardzes, satiksmes organizācijas, izpilddokumentācijas izmaksas, palīgdarbu, nepieciešamības gadījumā elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas (EDLUS) ieviešana u.c. izmaksas).
10.14. Pasūtītājs pilnvaro būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS) būvprojekta izstrādātāju. Būvprojekta izstrādātājs atbildīgs par būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta iesniegšanu BIS. Pirms iesniegšanas BIS, projektēšanas stadijas saskaņojamas ar Pasūtītāju.

	11. Būvprojekta izstrādes termiņi
	-
-

-


	11.1. Būves apsekošana, inženierizpēte, būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde un saskaņošana, būvprojekta izstrāde, saskaņošana un iesniegšana būvvaldei apstiprināšanai jāveic 210 kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas. 
11.2. Termiņos neietilpst laika posms, kad būvprojektam tiek veikta ekspertīze.
11.3. Būvprojekta izstrādātājam ir tiesības uz līguma termiņa pagarinājumu par kavēto dienu skaitu, ja:

11.3.1. Pasūtītājs nepamatoti nesaskaņo iesniegtos dokumentus 5 darba dienu laikā no dokumentu iesniegšanas dienas.
11.3.2. Kādā no atbildīgajām institūcijām izskatīšanai un saskaņošanai iesniegtie projekta dokumenti atrodas ilgāk, kā tas noteikts normatīvajos aktos.

	13.Izejas dati, kurus nodrošina Pasūtītājs
	-
-
	Apvedtilta galvenā inspekcija un zemūdens daļu galvenā inspekcija 2023.gads.
Apvedtilta būvprojekts.



