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A. Tehniskās specifikācijas 
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1 Vispārējas ziņas 

1.1 Ievads 

Ventas tilts tiek būvēts kā alternatīva esošajam autotransporta tiltam, kad tam tiks veikti rekonstrukcijas 
darbi, kā arī darbosies kā alternatīva kad esošais tilts tiks pacelts. Jaunais autotransporta tilts tiek celts ar 
ilgizturību uz 50 gadi ekspluatācijas periodam. 

Neskatoties uz specifikāciju sadalījumu atsevišķos paragrāfos, katrs paragrāfs uzskatāms kā papildinājums 
viens otram. 

Būvuzņēmējam jāseko būvmateriālu un būvdarbu veikšanas kvalitātes prasībām, kas šeit ir aprakstītas, kā arī 
viņam ir jānodrošina, lai visi lietotie būvmateriāli un būvdarbu veikšanas metodes atbilstu attiecīgā darba 
veikšanai. 

Standarti, kas veido projektēšanas un būvniecības pamatprasības, ir Latvijā spēkā esošie būvnormatīvi un 
Eirokodeksi sekojošām būvniecības sadaļām, ieskaitot šeit noteiktos tehniskos noteikumus: 

o Grunts                EC 7; Tiltu specifikācijas 2005 

o Veidņi un turas   EC 2; LVS EN 1992-1-1, Tiltu specifikācijas 2005 

o Stiegrojums   EC 2 un LVS EN 10080, Tiltu specifikācijas 2005 

o Betons                EC 2 un LVS EN 206-1:2001, Tiltu specifikācijas 2005 

o Konstrukciju tērauds  EC 3; EN 10113+B1 un LVS EN 10025, Tiltu specifikācijas 2005 

o Ceļa būve   Autoceļu specifikācijas 2005. 

1.2 Standarti 

Materiāliem un to iestrādāšanas kvalitātei jāatbilst apstiprinātu Latvijas būvnormatīvu prasībām. Kur šādu 
prasību nav, materiāliem un darbu izpildes kvalitātei ir jāatbilst Eirokodeksā minētajām prasībām, kas 
minētas šajās tehniskajās specifikācijās un rasējumos. 

1.3 Standartu un tehnisko noteikumu ekvivalence 

Lai kur netiktu veiktas atsauces uz specifiskiem standartiem vai tehniskajiem noteikumiem, piegādātiem 
materiāliem un izstrādājumiem, kā arī jau veiktam vai patreiz pārbaudāmam darbam, jāpiemēro attiecīgo 
Eiropas (EN) un Latvijas (LVS) standartu un/vai tehnisko noteikumu (ISO) spēkā esošās redakcijas 
noteikumi (kas ir spēkā 3 mēnešus pirms būvniecības izsoles), ja vien nav noteikts citādi. Būvuzņēmējam 
rakstiski jānorāda atšķirības starp precīzi norādītajiem standartiem un piedāvātiem alternatīviem un 
jāiesniedz Būvinženierim vismaz divas nedēļas pirms datuma, kad būvuzņēmējs vēlas saņemt Būvinženiera 
apstiprinājumu. Gadījumā, ja Būvinženieris nosaka, ka šādas piedāvātās novirzes nenodrošina ekvivalentu 
vai augstāku kvalitāti, būvuzņēmējam ir jāpakļaujas pieprasītajiem tehniskajiem noteikumiem. 

1.4 Izstrādājumi un materiāli 

Visiem izstrādājumiem un materiāliem, kas iekļauti darbos, jābūt jauniem, nelietotiem, un tajos jāietver 
jaunākie materiālu uzlabojumi, tiem jābūt sertificētiem. 

1.5 Pārbaudes 

Neatkarīgi no projektā pieprasītām materiālu un būvdarbu izpildes pārbaudēm, būvuzņēmējam ir jāizmanto 
neatkarīga pārbaudes laboratorija. Visas pārbaudes ir jāveic par būvuzņēmēja līdzekļiem. 
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Pārbaudes laboratoriju(as) būvuzņēmējam ir jāpiedāvā Būvinženierim apstiprināšanai. 

No apstiprinātās laboratorijas visi pārbaudes rezultāti ir jāiesniedz Būvinženierim, bet otrs rezultātu 
eksemplārs būvuzņēmējam. Rezultātiem jānorāda visa attiecīgā informācija par precīzu un viennozīmīgu 
parauga identifikāciju, izvietojumu un noņemšanas datumu, pārbaudes datumu un rezultātu, kā arī jābūt 
atsaucēm uz pielietoto pārbaudes metodi (standartu). Visus pārbaužu rezultātu eksemplārus paraksta 
laboratorijas vadītājs. 

Turpmāk tekstā lietotie jēdzieni:  

Būvuzņēmējs – fiziska vai juridiska persona, kas, pamatojoties uz līgumu, kurš noslēgts ar pasūtītāju, veic 
būvdarbus. 

Būvinženieris (būvuzraugs) – persona vai personu grupa, kas pamatojoties uz līgumu, veic būvuzraudzību. 

Būvuzņēmējam jānovērtē būvprojekta un tā atsevišķu nodaļu detalizācijas pakāpe un jāievērtē nepieciešamo 
papildus aprēķinu un projektēšanas darbu izmaksas. Būvuzņēmējam jāpiedāvā risinājumi un jāizstrādā 
nepieciešamie detaļu darba zīmējumi, ja viņš vai Būvinženieris uzskata, ka tas ir nepieciešams. 

Būvuzņēmējam savā piedāvājumā jāievērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, 
bez kā nebūtu iespējama būvprojektā paredzēto būvdarbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja prasībām un spēkā 
esošiem normatīviem atbilstoša darba izpilde pilnā apjomā. 

Būvuzņēmējam pie konkrētajiem darbiem, kas ir doti sējuma „Darbu daudzuma saraksts”, vienības cenās ir 
jāiekļauj sekojošas izmaksas: 

- būvlaukuma uzturēšanas izmaksas - sadzīves telpas, sanitārās labierīcības, būvuzņēmējam 
nepieciešamās uzturēšanas un pārbaudes iekārtas, aprīkojums, noliktavas u.t.t., ūdens, elektrības 
u.t.t. patēriņa izdevumi,  

- papildus projektēšanas darbi, detalizētu rasējumu izstrāde, ja nepieciešams, lai tehnoloģiski pareizi 
realizētu būvkonstrukcijas vai, ja to pieprasa Būvinženieris, 

- papildus saskaņojumu iegūšana, 
- papildus pasākumi nelabvēlīgiem laika apstākļu ietekmi, 
- vides aizsardzības pasākumi, 
- telpu ierīkošana un uzturēšana pa būvniecības laiku būvuzraudzības nodrošināšanai, 
- darbu veikšanas projekta izstrādes un saskaņošanas izmaksas. 

1.6 Papildus projektēšanas darbi 

a) Papildus projektēšanas darbi ietver: 
− Detālo darba zīmējumu izstrādi; 
− Laiduma konstrukcijas detalizēto rasējumu izstrādi; 
− Darba organizācijas projekta izstrādi; 
− Būvlaukuma iekārtojuma plānu; 
− Nepieciešamo papildus saskaņojumu veikšanu; 
− Veidņu un turu projektēšana. 

c) Pirms atsevišķu konstrukciju izbūves darbu sākuma, ja konstrukcija atšķirsies no tehniskajā projektā 
dotā, ja konstrukciju nepieciešams precizēt, vai pēc Būvinženiera pieprasījuma, būvuzņēmējam ir 
jāizstrādā detalizēti darba rasējumi. Būvuzņēmējam ir jāizstrādā un jāiesniedz apstiprināšanai darbu 
veikšanas programmas mēnesi pirms plānoto darbu uzsākšanas. Būvuzņēmējam jāveic visu turu un 
veidņu, kā arī ar to montāžu un demontāžu saistīto pasākumu projektēšana. Izstrādāto veidņu un turu 
projektu būvuzņēmējs iesniedz apstiprināšanai Būvinženierim ne vēlāk kā mēnesi pirms turu un 
veidņu uzstādīšanas. 

f) Izmaksas norāda kā atsevišķu summu. 

Mērvienība: KS. 
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2 Sagatavošanas darbi 

Šī nodaļa ietver prasības attiecībā uz sagatavošanas darbiem. Jāņem vērā arī “Autoceļa specifikācijās 2005” 
un „Tiltu specifikācijas 2005” minētās prasības. 

2.1 Mobilizācija 

Būvuzņēmējs mobilizēs un piegādās būvlaukumā visas nepieciešamās instalācijas darba izpildīšanai un 
pabeigšanai. Tūlīt pēc līguma parakstīšanas Būvinženierim apstiprināšanai jāiesniedz mobilizācijas, 
būvlaukuma ierīkošanas un tā likvidēšanas plāns. Būvuzņēmējam jāveic arī visu kompensāciju samaksa par 
zemju izmantošanu. 

Būvuzņēmējam būvlaukuma ierīkošana un rekultivācija jāierēķina citu darba daudzumu pozīciju cenās. 

2.2 Būvlaukums 

2.2.1 Vispārējie apsvērumi 

Būvlaukums jāierīko saskaņā ar būvdarbu organizācijas shēmu un darbu veikšanas būvlaukuma ģenplānu, kā 
arī palīgbūvju izvietojuma shēmu, ko izstrādā būvuzņēmējs atbilstoši apstiprinātajām būvdarbu 
tehnoloģiskajām un montāžas shēmām. 

Būvuzņēmējam ir jānoorganizē informācija par būvlaukuma izvietojumu un piekļūšanu tam. Līgumam 
beidzoties būvuzņēmējam izmantotais būvlaukums un apkārtējā platība ir jāsakārto vismaz tādā stāvoklī, 
kādā tā bija pirms būvdarbu uzsākšanas. 

2.2.2 Darba platība un papildus būvlaukuma platība 

Darba platība ir noteikta kā darba vieta, kurā notiek visi būvdarbi. 

Būvlaukums izveidojams jaunā tilta pieejās un esošo autoceļa nodalījuma joslas robežās. Ja šī platība ir 
nepietiekoša, papildus būvlaukumam nepieciešamā platība jāiznomā no zemes īpašniekiem vai pašvaldības, 
atsevišķi par to slēdzot līgumu.  

2.2.3 Nojaukto materiālu transportēšana 

Būvuzņēmējam nojaukto materiālu novietošanai ir jālieto norādītā platība. Nojauktās konstrukcijas 
jātransportē uz kādu no būvgružu pārstrādes rūpnīcām, bet būvgruži uz būvuzņēmēja atbērtni vai vienojoties 
ar pašvaldību uz tuvāko izgāztuvi. 

Visas nojauktās konstrukcijas un ceļa aprīkojums, kuras nav paredzēts atkārtoti izmantot, ir būvuzņēmēja 
īpašums, ja vien tas nav atrunāts būvuzņēmēja līgumā savādāk. 

2.2.4 Piekļūšana un ceļu ekspluatācija 

Piekļūšana būvlaukumam jānodrošina pa esošajiem ceļiem un nobrauktuvēm. 

Būvuzņēmējam jānodrošina, lai ar būvdarbiem saistītā satiksme ārpus ierādītās darba platības būtu pakļauta 
visiem noteikumiem un slodzes ierobežojumiem. 

Būvdarbu laikā satiksme organizējama atbilstoši satiksmes organizēšanas shēmām. 

2.2.5 Būvlaukuma uzturēšanas nosacījumi 

Būvlaukums ir jāuztur tīrs un kārtībā visu celtniecības darbu laiku, būvuzņēmējam ir jānodrošina ērtības 
nepieciešamiem sanitāriem un citiem mērķiem. Stingri aizliegts norakt zemē jebkāda veida atkritumus. 
Jebkādas piesārņojošu materiālu noplūdes gadījumā, būvuzņēmējam nekavējoši jāveic piesārņojuma tūlītēja 
pārtraukšana un seku likvidēšana. Par šiem gadījumiem nekavējoties jāinformē Būvinženieris un atbilstošo 
organizāciju pārstāvji. 
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Visi būvgruži, atkritumi un notekūdeņi ir jāizvieto vai jāaizvada saskaņā ar vides aizsardzības un 
pašvaldības normu prasībām. Būvuzņēmējam jāatrod vieta, kur tos varētu nokraut vai novadīt. Būvlaukumā 
jāparedz pārvietojamo tualešu izvietošana uz būvniecības laiku. 

Būvuzņēmējam jāapmaksā visi izdevumi par pagaidu instalācijām (ūdeni, elektrību u.c.). 

2.3 Telpas Būvinženierim 

Būvuzņēmējam jānodrošina un jāuztur, ieskaitot apkuri, apgaismojumu un uzkopšanu, darba telpu 
Būvinženierim: 

o telpu kas ir ne mazāka par 8m2, un apgādāta ar galdu, četriem biroja krēsliem un vienu dokumentu 
skapi, 

o tālruņa/faksa nodrošinājumu, 
o piekļūšanu piemērotiem sanitāriem mezgliem. 

Būvuzņēmējam būvniecības laikā būvlaukumā Būvinženierim jānodrošina visu nepieciešamo atbalstu 
kontroles mērījumi un pārbaužu veikšana. 

2.4 Mērīšanas un galveno būves asu nospraušanas darbi 

Būvuzņēmējam savu būvniecību, būvniecības informāciju un pagaidu darbu aprēķinus jāveic atbilstoši asu 
nospraušanas shēmai, konstrukciju rasējumiem, rasējumos dotajām piesaistēm un koordinātēm. Nivelēšanas 
darbus jāveic no būvprojektā uzrādītiem reperiem (poligonometrijas punktiem). Mērniecības darbi jāveic 
ievērojot „Autoceļu specifikācijas 2005” 3.1 sadaļu „Uzmērīšana un nospraušana”. 

Ja nepieciešams, būvuzņēmējam jāalgo sertificēts mērnieks un jāveic darbu veikšanai visa nepieciešamā 
mērīšana un asu nospraušana. Jānostiprina un jāuztur pagaidu marķējumi plāna līnijām un līmeņiem, lai 
nodrošinātu precīzu būvdarbu izpildi un kontroli visos darba etapos. 

Būvuzņēmējam jānodrošina datu sakritība. 

2.5 Krūmu un koku izciršana 

Koku zāģēšana veicama saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 717. 

2.5.1 Darba izpilde 

Nocirstie krūmi, koki, zari, celmi un virszemes saknes jāsadedzina vai jāaizvāc uz būvuzņēmēja atbērtni. 
Darbus veikt atbilstoši „Autoceļu specifikācijas 2005” 3.2 sadaļai „Koku, krūmu un zaru zāģēšana”. 

2.5.2 Prasības izpildītajam darbam 

Nocirsto krūmu celmu augstums nedrīkst pārsniegt 5cm, bet pēc nocirsto koku celmu laušanas celmu vietām 
jābūt aizbērtām, kā arī attīrītajai un darba izpildes gaitā skartajai teritorijai jābūt noplanētai. 

2.6 Pagaidu darbi 

Pagaidu darbi ir nepieciešami darbu veikšanai, bez kuriem nevar iztikt, lai nojauktu esošās konstrukcijas un 
izbūvētu pastāvīgās konstrukcijas, kā parādīts rasējumos. 

Būvuzņēmējam jāizstrādā pagaidu darbu detalizēts projekts (aprēķini, rasējumi un specifikācijas) un 
jānodod Būvinženiera apstiprināšanai. Minētā dokumentācija ir jāiesniedz Būvinženierim ne vēlāk kā 
divas nedēļas pirms darbu uzsākšanas. Būvdarbus nedrīkst uzsākt pirms Būvinženieris minēto 
dokumentāciju nav apstiprinājis. 

Pagaidu darbos ietilpst: būvbedru izstrādāšana un sausu būvbedru nodrošināšana, veidņi un turas tilta 
konstrukciju būvei, kā arī pagaidu balstu (ja tādi nepieciešami) izbūve. 
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3 Reperu (poligonometrijas punktu) saraksts 

Uzmērījumi ir veikti LKS 92 TM sistēmā. Augstuma atzīmes Baltijas sistēmā ar mēroga koeficientu 
m=0,9996. Veicot topogrāfisko uzmērīšanu Ventas upei kā atbalsta punkti tika izmantoti GPS atbalsta 
punkti, kuri ir doti šī būvprojekta citos sējumos. Šie punkti tilta būvniecībai jāizmanto  kā reperi būvniecības 
laikā.   
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4 Satiksmes organizēšana  

Ventas jaunā autoceļa tilta būvniecības laikā satiksme organizējama pa esošo n autoceļu tīklu. 
Informāciju par šiem satiksmes pārkārtojumiem jāveic uzstādot ceļa zīmes, vadstatņus un uzkrāsojot 
horizontālos apzīmējumus atbilstoši satiksmes organizēšanas shēmai. Autoceļu un nobrauktuvju izbūve 
veicama stadiāli. Satiksmes organizēšana veicama atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.421 
“Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”. 

Pēc tilta un tilta pieeju būvdarbu pabeigšanas ir nepieciešams daļēji sakārtot apkārtējo platību vismaz 
tādā stāvoklī, kādā tā bija pirms darbu uzsākšanas. 

Samaksa par „Satiksmes organizēšanu būvdarbu laikā” veicama pēc tilta būvdarbu pabeigšanas, kad ir 
demontētas visas pagaidu ceļa zīmes un pagaidu marķējuma līnijas. 

 

 



2.Sējums -  “BK - Būvkonstrukcijas”                                                                                                                        14 
Jaunā Ventspils tilta un pievedceļu tehniskais projekts                                                                               

WITTEWEEN+BOS&PROJEKTS 3  

   

5 Vides aizsardzības pasākumi 

Būvuzņēmējam, veicot būvdarbus, ir jāievēro visi spēkā esošie vides aizsardzības likumi. Nevar tikt pieļauta 
Ventas upes, būvlaukuma un darba veikšanas platību piesārņošana. Būvējot projektētās tilta konstrukcijas 
nepieciešams veikt piesardzības pasākumus, lai novērstu iespējamo apkārtējās vides piesārņošanu. 
Būvuzņēmējam pirms būvdarbu uzsākšanas ir nepieciešams ar Ventspils reģionālo vides pārvaldi saskaņot 
darbu veikšanas projektu, kurā norādītas būvmateriālu krautuves, tehnikas novietnes un strādnieku sadzīves 
telpas. Līdz būvdarbu beigām būvuzņēmējs darbiem (arī darbiem ūdenī) veic videi nodarīto zaudējumu 
aprēķinu un apmaksu.  

Būvuzņēmējam nojauktie būvmateriāli ir jātransportē uz būvgružu pārstrādi vai sertificētu būvgružu 
izgāztuvi. 

Jaunā tilta būvniecība jāveic pēc iespējas mazāk kaitējot zivju resursiem un ievērojot zivju nārsta perioda 
sākumu un beigas (no 15.aprīļa līdz 20.jūnijam). Līdz būvdarbu beigām būvuzņēmējs darbiem (tai skaitā arī 
darbiem ūdenī) veic videi nodarīto zaudējumu aprēķinu un apmaksu. 

Būvuzņēmējam ir jāpielieto būvniecības metodes, kuras pēc iespējas novērstu apkārtējās vides 
pasliktināšanos trokšņa, smakas un vibrāciju rezultātā attiecībā pret strādniekiem, apkārtējiem iedzīvotājiem, 
gājējiem, kā arī autobraucējiem. Ja kāda būvdarba veikšanas troksnis pārsniedz 55decibellus, tad to drīkst 
veikt tikai dienas laikā.  

Būvuzņēmējam ir jāpievērš uzmanība ne tikai pērkamo materiālu kvalitātei, bet arī to ietekmei uz apkārtējo 
vidi būvniecības laikā.  
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6 Būvdarbu organizēšana 

Šajā nodaļā minētās prasības būvuzņēmējam jāiekļauj visu veicamo darbu izmaksās. 

Visi būvdarbi jāveic saskaņā ar LBN prasībām, tai skaitā arī pamatojoties gan uz “Būvnoteikumiem autoceļu 
tīklā”, gan vadoties pēc “Būvniecības likuma”. 

Būvuzņēmējam, darbu veikšanas projekta ietvaros, jāizstrādā visi nepieciešamie detalizētie rasējumi visām 
palīgbūvēm.  

Būvdarbu izpildes laikā jāievēro visu komunikāciju aizsardzības noteikumi.  

Sastādot būvdarbu kalendāro grafiku, jāņem vērā darbu veikšanas laika apstākļu īpatnības, kā piemēram 
Ventas ūdens līmeņa svārstības. Pretējā gadījumā jāveic papildus pasākumi, lai izpildītu tehnisko 
specifikāciju prasības.  

Prasības attiecībā pret būvlaukumu skatīt šī sējuma nodaļā “Sagatavošanas darbi”. 

o Jaunā autotransporta tilta pār Ventu būvniecība 

Tilts sastāv no tērauda laiduma konstrukcijas (JansonBridge), diviem krasta balstiem un trīs upes balstiem. 
Abi krasta balsti ir vienādi un sastāv no L veida betona masīva, kurš balstās uz 13 tērauda pāļiem ar 
d=610mm. Tērauda pāļi krasta balsta režģogam izbūvējami pēc iespējamā priekšslogojuma perioda tilta 
pieeju ceļiem. 

Tilta upes balsti paredzēti uz tērauda pāļu d=1829mm ar sieniņas biezumu 25mm pamatojuma. Pāļi daļēji 
pildīti ar smilti un daļēji ar betonu. Divi malējie pāļi ir iedziļināti ar slīpumu 8:1, bet vidējais pālis ir 
vertikāls. Aplēses slodze uz pāli dota attiecīgā rasējumā. 

Tilta laiduma konstrukcija tiek veidota no standartizētām tērauda konstrukcijām atbilstoši rasējumiem un 
ražotāja instrukcijām. Standarta saliekamo tērauda konstrukciju ražotājs ir „Janson bridging”, kuras 
konstrukcija arī tika akceptēta Ventspils Brīvostas Pārvaldē izstrādājot tilta jaunbūves variantus. Tilta 
konstrukcija sastāv no vairākiem saliekamiem posmiem, kurus būvlaukumā sastiprina kopā ievērojot 
ražotāja norādījumus. Barjeras un ietves konstrukcija arī ietilpst pie laiduma konstrukcijas un tiek piegādāta 
kopā ar pārējām tilta konstrukcijām.   

Dzelzsbetona konstrukciju (krasta balstu un upes balstu) būvei izmantojami individuāli vienreiz izmantojami 
veidņi, tos balstot uz turām. Būvuzņēmējam, sastādot darbu veikšanas projektu, ir jāveic turu detalizēts 
aprēķins. Krasta balstu un upes balstu betonēšana paredzēta vienā etapā bez darba šuvju veidošanas. 

Tilta pieejās (atbilstoši rasējumiem) ceļa uzbērums daļēji veidojams no EPS ( polistirola) blokiem, kuri 

samazina uzbēruma spiedienu uz esošo zemes pamatni, tādējādi nodrošinot mazāku esošās grunts sēšanos 

izbūvējot jauno ceļa uzbērumu.  

Pēc būvdarbu beigām būvuzņēmējam jaunā autoceļa tilta un izbūvējamā ceļa posma tuvumā ir jāveic 
pieguļošo zemju planēšana un melnzemes kārtas atjaunošana. 

Detalizētas norādes par lietotajiem būvmateriāliem, būvdarbu izpildes normatīviem un darbu apjomiem 
skatīt “Tehniskajās specifikācijās” un “Darbu daudzumu saraksts”. 
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7 Zemes darbi 

7.1 Vispārējas ziņas 

Prasības attiecībā uz zemes darbiem dotas “Autoceļu specifikācijās 2005” un šī būvprojekta „Tehniskajās 
Specifikācijās”. 

7.2 Augu zemes noņemšana 

7.2.1 Darbu izpilde 

Augu zeme jānoņem pilnā biezumā zem visām teritorijām, kas nepieciešamas uzbēruma un nostiprinājumu 
būvei, kā arī citām būvēm. Tā novietojama valnī gar ceļa joslas būves robežu vai kaudzēs speciāli paredzētās 
vietās. 

7.3 Uzbēruma būve 

Prasības skatīt " Autoceļu specifikācijās 2005". 

7.3.1 Materiāli 

Izmantojamajai smiltij jābūt tīrai bez sakņu, velēnu un dažādu atkritumu piemaisījumiem, smiltī atrodošos 
atsevišķu akmeņu diametrs nedrīkst pārsniegt 2/3 no izbūvējamā slāņa biezuma. Filtrācijas koeficients ne 
mazāks kā 2 m/dienn. 

7.4 Liekās grunts aizvešana vai izlīdzināšana 

7.4.1 Darbu izpilde 

Liekā grunts jāaizved uz būvuzņēmēja atbērtni. 

7.4.2 Prasības izpildītajam darbam 

Jābūt novāktai visai liekajai gruntij. 

Ja paredzēta liekās grunts izlīdzināšana, tai jābūt izpildītai nesabojājot, nodrošinot vai atjaunojot ceļa 
konstruktīvo elementu funkcionēšanu tam paredzētajiem mērķiem atbilstošā kvalitātē. 

Skartajām teritorijām pēc liekās grunts novākšanas vai izlīdzināšanas jābūt noplanētām. 

7.5 Būvbedres 

7.5.1 Darbu izpilde 

No būvbedres izraktā grunts jānovieto aiz būvbedres ārējās malas, vai, ja tas nav iespējams, jātransportē uz 
būvuzņēmēja atbērtni. Būvbedres jāaizber pa kārtām (15-20cm), jānoblīvē un jālaista. Būvbedres aizbēršanai 
izmantojams materiāls, kā norādīts punktā 7.3.1. Būvuzņēmējam jānodrošina sausas būvbedres. 

Būvbedres nostiprinājuma konstrukciju (rievpāļu tipu, iebūves dziļumu, u.c.) precizē izejot no: 

o ģeoloģiskā griezuma gruntīm, 
o ūdens līmeņiem upē un gruntsūdens līmeņa, 
o lietderīgās slodzes no transporta kustības, celtniecības iekārtu un mašīnu darba slodzēm, drošības 

koeficentu pieņemot 1.5, 
o grunts un būvkonstrukciju pašsvara, drošības koeficentu pieņemot no1.05-1.15. 
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7.5.2 Prasības izpildītajam darbam 

Būvbedres nenostiprinātās nogāzes nedrīkst būt stāvākas kā 1:1. 

7.6 Uzmērīšana un apmaksa 

 Nosaukums Mērvienība 

 Zemes darbi  

 Augu zemes noņemšana  m3 

 Drenējošas smilts izbūve m3 

 Būvbedres gab. 

Samaksa veicama par faktisko uzmērīto vai no rasējumiem aprēķināto apjomu. Samaksu par sausas 
būvbedres nodrošināšanu  veicama pēc būvbedres izbūves un to pilnīgas demontāžas. 

Cenai pilnībā jāietver visu materiālu piegāde un sagatavošana, visa veida darba izmaksas, iekārtas, 
instrumenti un neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai. Cenai jābūt Uzņēmēja izpildītai un Būvinženiera 
apstiprinātai. 
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8 Pamati 

8.1 Pāļi 

8.1.1 Pamatprasības 

Skatīt arī „Tiltu specifikācijas 2005” punktu S4.2. 

Tērauda pāļu izvietojums un aprēķina slodze uz vienu pāli dota atbilstošā balsta rasējumā. Pirms pāļu 
pasūtīšanas pāļu garums precizējams izbūvējot katram balstam vienu izmēģinājuma pāli. Izvēloties noteiktas 
tehnoloģijas jāprecizē pāļu nepieciešamais garums saskaņojot to ar Būvinženieri. Pāļi veidojami no tērauda 
čaulām atbilstoši rasējumiem. 

Pāļu pamatu būves kontroli veikt saskaņā ar LVS EN 1536:2002 9.1. un 9.2. sadaļu prasībām.  

Izmēģinājuma pālim veikt nestspējas pārbaudi ar statisku slodzi, saskaņā ar LVS EN 1536:2002 9.3. sadaļas 
prasībām. 

8.1.2 Materiāli 

Krasta balstu pāļu pildījums ir smilts (atbilstoši šo specifikāciju 7.3.1 punktam), bet upes balstu pāļi daļēji 
aizpildāmi ar smilti un daļēji ar betonu vadoties pēc rasējumiem. 

8.2 Šķembas 

Pamatiem šķembas jāgatavo no šķembu maisījuma, kura spiedes pretestība ir ne mazāka kā 75-90MPa. 
Šķembu maisījums sastāv no dažāda izmēra šķembām (līdz 70mm), pie kam atlikumam uz dažādu acu 
izmēru sietiem jābūt sekojošās % robežās: 

Acu izmērs, mm 70 40 20 10 5 0.2 

% 0-20 20-60 40-80 55-85 65-85 95-100 

Zem šķembām jānoņem izjauktais dabīgās grunts slānis un šķembas jānoblīvē. 

8.3 Šķembas cementa javā 

Šķembu cementa javā pamati izbūvējami kā šķembu pamati, kur spraugas starp šķembām jāaizpilda ar 
cementa javu, kurai cementa/smilts attiecība ir 1:3. Šķembas cementa javā iespējams aizstāt ar izlīdzinošo 
betonu C16/20 pēc LVS EN 206-1:2001. 

8.4 Uzmērīšana un apmaksa 

 Nosaukums Mērvienība 

 Pamati  

 Šķembas  m3 

 Šķembas cementa javā m3 

 Pāļi m 

Samaksa veicama par faktisko uzmērīto vai no rasējumiem aprēķināto apjomu. Pāļu viena metra izmaksās 
jāiekļauj pāļa iedziļināšana un tā aizpildījums ar smilti, betona apjoms ir dots atsevišķi. 

Cenai pilnībā jāietver visu materiālu piegāde un sagatavošana, visa veida darba izmaksas, iekārtas, 
instrumenti un neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai. Cenai jābūt Uzņēmēja izpildītai un Būvinženiera 
apstiprinātai. 
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9 Veidņi un turas 

9.1 Pamatprasības 

Veidņiem un turām jāatbilst prasībām, kas dotas: 

o LVS EN 1992-1-1 “Betona konstrukciju projektēšana”, nodaļa 6.3.2. 

o LVS ENV 13670-1:2000 “Betona konstrukciju izpildījums. 1.daļa: Vispārējie principi”. 

o Tiltu specifikācijas 2005, nodaļa S5. 

Sekojošās atsauces ir sastādītas LVS EN 1992-1-1 nodaļām 6.3.2.1 - 6.3.2.4. Tajās vietās, kur redzamas 
novirzes no iepriekšminētajām normām, šiem tehniskajiem noteikumiem dodama priekšroka. 

Būvuzņēmējam jāizprojektē visi veidņi, turas un visi ar tiem saistītie darbi saskaņā ar norādītajiem 
dokumentiem. Sastādot darbu veikšanas projektu, ir jāveic turu detalizēts aprēķins. Būvuzņēmējam 
jāiesniedz veidņu un turu projekts kā arī specifikācijas Būvinženierim saskaņošanai ne mazāk kā 
divas nedēļas pirms turu uzstādīšanas un veidņošanas darbu sākšanas. 

Konstrukciju būvei izmantojami individuāli, vienreiz izmantojami veidņi. 

9.2 Betona virsmas faktūra 

Veidņi nodrošinās virsmu kvalitāti, ja tie būs: 

o bez formu defektiem un nobīdēm, izspiedumiem vai spraugām; 

o pietiekami precīzi pret projektētām formām, izmēriem, līnijām, pacēlumiem ar šādām pieļaujamām 
pielaidēm attiecībā pret rasējumos dotiem izmēriem: 

− +/-10mm laiduma konstrukcijām un balstiem, 

− +/- 25mm apbērtām balstu daļām,   

− Novirzes 5m robežās nedrīkst pārsniegt 5mm. 

− Veidņu dēļu virzienam krasta balstu parapetiem jābūt paralēli tilta garenasij. Pārējām redzamajām 
virsmām jābūt ar vertikāliem dēļiem.   

9.3 Iebetonējamās detaļas 

Saskaņā ar LVS ENV 13670-1. 

9.4 Veidņu un turu noņemšana 

Par pamatu jāņem LVS EN 1992-1-1 norādītais laiks. 

9.5 Materiāli 

Visiem betona veidņiem jābūt ūdeni neuzsūcošiem, lai novērstu betonēto konstrukciju mitruma zudumus. 
Veidņus jāizgatavo tā, lai veidotos vienmērīga un saskanīga faktūra un raksts uz betona virsmas. 

Par pieņemamiem var tikt uzskatīti sekojoši materiālu tipi: 

o Neēvelēti dēļi ar maksimālo platumu 100mm, bet noapaļotajām virsmām - 60mm. 

o Saplākšņu veidņi pielietojami tikai neredzamajām virsmām. 
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Dēļi ir jāēvelē tikai no vienas puses, lai iegūtu konstantu biezumu. 

9.6 Veidņu izveidošana 

9.6.1 Lūkas 

Atbalstsienām, kā arī dziļām un šaurām konstrukcijām veidņos jāizveido atveramas un aizveramas lūkas. Tās 
nepieciešamas: 

o betona iestrādāšanai, lai kritiena augstums neveicinātu betona sadalīšanos; 

o apskatei iestrādāšanas laikā; 

o betona novibrēšanai. 

Veidņos lūkām jābūt apakšējā daļā, kas ļauj pilnīgi iztīrīt un izskalot veidņus tieši pirms betona 
iestrādāšanas. 

Lūkas apskatei vai drenāžai jāizveido tā, lai tās būtu piemērotas un ātri aizveramas pirms iestrādātais betons 
nav lūkas sasniedzis. 

9.6.2 Šuves 

Šuvju izveidošana jāsaskaņo ar Būvinženieri. Šuvēm starp veidņu dēļiem jābūt ūdens necaurlaidīgām tādā 
mērā, lai izsargātos no smalko frakciju zudumiem betonā. 

9.6.3 Stūru nošļaupumi 

20mm×20mm stūru nošļaupumus panāk visu veidņu stūros ievietojot trīsstūrveida līstes, ja vien netiek 
noteikts citādi. 

9.6.4 Stiprinājumi 

Visi būvē lietojamie stiprinājumi jāsaskaņo ar Būvinženieri. 

9.6.5 Veidņu ziede 

Veidņi jāiesmērē ar veidņu ziedi pirms stiegrojuma uzstādīšanas. 

Jālieto pārklājumi ar pieejamiem sastāviem, kas atbilst attiecīgam darbam, un kas nesaistās ar tēraudu vai 
kaitīgi neiedarbojas uz betona virsmu kā arī nepasliktina betona virsmu atkarībā no saķeres vai adhēzijas, 
kavē virsmu saslapināšanos saskaroties ar ūdeni. 

Pārklājumu ir jālieto saskaņā ar ražotāja rekomendācijām, lai tas nenokrāsotu betonu. Jāpielieto tikai 
plastisks pārklājums. Nedrīkst pieļaut veidņu ziedes nokļūšanu uz iepriekš iestrādāta betona vai stiegrojuma. 
Pārklājums, kas izšļakstīts uz veidņu virsmām, stiegrojuma vai darba šuvēm, pirms betona iestrādāšanas 
rūpīgi jānotīra. 

9.6.6 Aizsardzība un sagatavošana 

Jāpievērš uzmanība, lai izvairītos no jebkādiem veidņu bojājumiem stiegrojuma uzstādīšanas un citu darbu 
laikā. 

Veidņi ir jāiztīra tieši pirms betona iestrādāšanas, izskalojot tos ar augstspiediena ūdens strūklu, lai 
aizskalotu zāģu skaidas, ēveļskaidas un citus svešķermeņus. Viss ūdens pēc tam ir jāizvada un veidņi 
jānosusina. Lūkām veidņos jābūt aizvērtām. Līdz sākas betona iestrādāšana, veidņi jātur pārsegti ar 
brezentu. 

9.6.7 Kvalitātes kontrole 

Minimālās būvuzņēmējam veicamās kvalitātes kontroles (saglabājot attiecīgos kvalitātes kontroles 
protokolus): 

o Veidņu projekta caurskate un pārbaude. 

o Materiālu vizuāla pārbaude pēc piegādes. 
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o Ģeometrijas, virsmas kvalitātes, veidņu ziedes lietošanas u.c. vizuāla pārbaude būvniecības laikā. 

o Jāveic detalizēti gatavu veidņu visas ģeometrijas (izvietojuma, līniju, līmeņu, izmēru) kontroles 
mērījumi. 

o Pabeigto un iztīrīto veidņu beigu pārbaude pirms betona iestrādāšanas. Būvuzņēmējam ir jāziņo 
Būvinženierim tiklīdz pēdējā pārbaude ir pabeigta. 

o Dokumentācija par nepieciešamo kontroli un faktisko laiku no betona iestrādāšanas līdz veidņu un 
turu noņemšanai. 

o Betona pārbaude pēc atveidņošanas ar novēroto defektu (ja tādi ir) protokolēšanu. 

o Galveno konstrukciju līmeņu pārbaudes pirms un pēc atbalstu noņemšanas (ja to pieprasa 
Būvinženieris). 

Atbalstus nedrīkst noņemt, kamēr Būvinženieris nav saņēmis būvuzņēmēja dokumentāciju, kas apstiprinātu, 
ka neradīsies pārslodzes vai pārmērīgas novirzes. 

9.7 Uzmērīšana un apmaksa 

 Nosaukums Mērvienība 

 Veidņi  

 Veidņu izbūve  m2 

Samaksa veicama par faktisko uzmērīto vai no rasējumiem aprēķināto apjomu. 

Cenai pilnībā jāietver visu materiālu piegāde un sagatavošana, visa veida darba izmaksas, iekārtas, 
instrumenti un neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai. Cenai jābūt Uzņēmēja izpildītai un Būvinženiera 
apstiprinātai. 
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10 Stiegrojums 

10.1 Pamatprasības 

Ja specifikācijās zemāk nav norādīts citādi, stiegrojuma piegādes un uzstādīšanas darbiem jābūt saskaņā ar 
prasībām, kas dotas: 

o LVS EN 1992-1-1 “Betona konstrukciju projektēšana”, nodaļa 6.3.3. 

o LVS EN 1992-2:2001 “Betona konstrukciju projektēšana. 2 daļa. Betona tilti” 

o LVS EN 10080:2005 “Tērauda izstrādājumi betona stiegrojumam. Metināmais periodiskā profila 
stiegrojuma tērauds B500. Stieņu, stiepļu ruļļu un metināto sietu piegādes noteikumi”. 

o LVS ENV 13670-1:2000 “Betona konstrukciju izpildījums. 1.daļa: Vispārējie noteikumi”. 

o Tiltu specifikācijas 2005, nodaļa S5. 

Sekojošās atsauces ir sastādītas ENV 2 nodaļām 6.3.3.2 - 6.3.3.5. Tajās vietās, kur ir novirzes no 
iepriekšminētajām normām, šīm specifikācijām dodama priekšroka. 

Tērauda ķīmiskajam sastāvam ir jāatbilst LVS EN 10080, 6.2 sadaļas prasībām. 

Tērauda mehāniskajām īpašībām ir jāatbilst LVS EN 10080, 6.1 un 6.3 sadaļu prasībām. 

Stiegru virsmai ir jāatbilst LVS EN 10080, 6.5.sadaļas prasībām. Projektā paredzēts izmantot B tipa stiegras 
virsmas rievojumu. 

Stiegrojuma detaļām un izvietojumam jābūt kā parādīts rasējumos. 

Stiegrojuma plānus, stiegrojuma liekšanas rasējumus un specifikācijas ir jāiesniedz Būvinženierim 
informācijai un apstiprināšanai pirms stiegrojuma liekšanas un griešanas. 

10.2 Stiegrojuma transportēšana, uzglabāšana un montāža 

Stiegrojuma transportēšana, uzglabāšana un montāža saskaņā ar punktā 10.1 norādīto normatīvu prasībām. 

10.3 Metināšana 

Tērauds jāpiegādā saskaņā ar rasējumiem. Rasējumi detalizēti nosaka metināšanas pakāpi un procedūru. Ja 
metināšana paredzēta vietās, kas nav norādīta tehniskajos noteikumos un rasējumos, būvuzņēmējam ir 
jānosaka metināšanas procedūru, pārbaudi, metinātāja kvalifikāciju un pielietotos materiālus. Iepriekšējām 
paraugu metinājumu kvalitātes kontroles pārbaudēm jābūt saskaņā ar Eirokodeksu standartiem attiecībā pret 
metinājuma šuvēm. 

Pārlaidumu izvietojums un pārlaidumu garumi jāizvēlas atbilstoši punktā 10.1 minētām normatīvu prasībām. 

Katrā atsevišķā šķērsgriezumā drīkst izveidot pārlaidumus ne vairāk kā 1/3 no stiegrojuma. Ja šie 
ierobežojumi nav izpildīti un ja projektā nav norādīts citādi, pārlaidumu garumi ir jāpalielina par 50%. 

10.4 Stiegrojuma sagatavošana, montāža un uzstādīšana 

Papildus prasības distanceriem dotas nodaļā 10.6, betona aizsargkārtas biezums uzrādīts rasējumos un šajās 
specifikācijās. 

Stiegrojuma stieņi, kuru šķērsgriezums ir mazāks par normālu, redzamas plaisas liekumos vai ir novērojami 
citi bojājumi, ir jāizbrāķē. 
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10.5 Kvalitātes kontrole 

Katrai stiegrojuma stieņu partijai ir jābūt līdzi ražotāja pārbaudes sertifikātam, saskaņā ar LVS EN 10080 
8.nodaļas “Testēšana” un 9.nodaļas “Tērauda izstrādājumu identifikācija” prasībām. 

Katrai stiegrojuma partijai jāveic vizuāla pārbaude attiecībā par atbilstību pasūtījumam, sertifikātam un 
marķējumam. 

10.6 Izpildīšana 

Stiegrojums precīzi jānovieto saskaņā ar rasējumiem un jānostiprina, kā arī jānotur savā vietā, lai tas 
nevarētu izkustēties stiegrojuma uzstādīšanas un betonēšanas darbu laikā. 

Sietu un karkasu stiegrojuma stieņi ir jāsastiprina kopā visos krustošanās punktos. Sienamās stieples gali ir 
jāatloka uz konstrukcijas iekšpusi. 

Atstarpēm starp distanceriem ir jābūt pietiekami mazām, lai nodrošinātu rasējumos norādītās aizsargkārtu 
noteiktās pielaides. Nav pieļaujama distanceru novirzīšanās un sabrukšana. 

Stiegrojuma stieņi ir jānostiprina ar distanceriem no visām veidņu pusēm. 

Stiegrojuma sieti attiecībā viens pret otru ir papildus jānostiprina ar tērauda fiksatoriem. Nav pieļaujama 
tērauda fiksatoru nokļūšana betona aizsargkārtas zonā. 

Stiegrojumu pirms betonēšanas nedrīkst atstāt atklātu uz ilgu laiku. Katru reizi, kad netiek ar to strādāts, tas 
jāpārklāj ar brezentu.  

10.7 Uzmērīšana un apmaksa 

 Nosaukums Mērvienība 

 Stiegrojums  

 Stiegrojums t 

Samaksa veicama par faktisko uzmērīto vai no rasējumiem aprēķināto apjomu. 

Cenai pilnībā jāietver visu materiālu piegāde un sagatavošana, visa veida darba izmaksas, iekārtas, 
instrumenti un neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai. Cenai jābūt Uzņēmēja izpildītai un Būvinženiera 
apstiprinātai. 
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11 Konstrukciju tērauds. Barjeras un margas  

Pielietojams neleģētais konstrukciju tērauds pēc LVS EN 10025. Tilta laiduma konstrukcijas tērauda 
elementiem ar biezumu līdz 40mm – S355 J2G3, bet ar biezumu virs 40mm S355K2G3. Detaļām, arī 
iebetonējamām detaļām – S235 J2G3. Upes pāļu čaulu konstrukcija – S355J2, bet krasta balstu pāļiem 
S235J2. 

11.1 Pamatprasības 

Ja tehniskajos noteikumos zemāk nav noteikts citādi, konstrukciju tēraudam ir jāatbilst sekojošo normatīvu 
prasībām: 

o LVS EN 1993-1-1 “Tērauda konstrukciju projektēšana”, 7.nodaļa “Izgatavošana un montāža”. 

o LVS EN 1993-1-1 „Eirokods 3”. 

o LVS EN 1993-2 „Eirokodeks 3. Tērauda konstrukciju projektēšana. 2.daļa Tērauda tilti”. 

o LVS ENV 1090-5:2005 „Tērauda konstrukciju izpildījums. M5.daļa: Papildprasības tiltiem”. 

o LVS EN 10025 "Karsti velmēti neleģēta konstrukciju tērauda izstrādājumi. Piegādes tehniskie 
noteikumi". 

o EN 10204 “Metāliskie produkti - Pārbaužu dokumentu tipi”. 

o EN 10029 “Karsti velmēts lokšņu tērauds 3mm biezumā un biezāks. Izmēru, formas un masas 
pielaides”. 

o EN 20898 - 1/2 “Skrūvētie savienojumi”. 

o EN 10248-1 (2) „Karsti velmētu tērauda rievsienu tērauds”. 

o EN 12063 „Speciālo ģeotehnisko darbu izpilde – rievsienas” 

Šī specifikāciju nodaļa balstās uz LVS EN 1993-1-1 un LVS EN 1993-2. 

Tajās vietās, kur redzamas novirzes no iepriekšminētajām normām, šīm specifikācijām dodama priekšroka. 

11.2 Izgatavošanas ierobežojumi 

Ierobežojumi ir vietās, kur materiāli ir: 

o pakļauti griešanai, 

o štancēti, 

o veikti montāžas metinājumi un pagaidu metinājumi saturēšanai. 

Pēc metināšanas šuves jānoslīpē. Jānoslīpē arī visas asās tērauda elementu šķautnes (malas jānoapaļo r=2 
mm). 

• Krasta pāļu pielaides plānā (pāļa augšdaļā) +/- 50mm, bet pa vertikāli 50mm. Upes pāļu izbūves 
pielaides plānā (pāļa augšdaļa) +/- 100mm, bet pa vertikāli 50mm. 

11.3 Iebetonējamās detaļas 

Barjeru iebetonējamo detaļu konstrukcija būvētājam jāizvēlas vadoties no izvēlētā barjeru tipa un 
noturēšanas līmeņa. 

Detaļas uzstādāmas pēc vispārējiem stiegrojuma izgatavošanas un uzstādīšanas noteikumiem. 
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11.4 Skrūvētie savienojumi 

Skrūvētie savienojumi izgatavojami saskaņā ar LVS EN 1993-1 6.5. un 7. nodaļā dotajām prasībām, kā arī 
prasībām, kas dotas LVS ENV 1090-1 8.nodaļā  

Augstas stiprības skrūvju savienojumos, skrūves nospriego ar 1.tabulā norādīto spēku, izmantojot LVS ENV 
1090-1 8.7.sadaļā dotās metodes: tarētas atslēgas metode; uzgriežņa pagrieziena mērīšanas metodi; stiepes 
indikatora metodi vai kombinējot iepriekš minētās metodes.  

1.tabula. Augstas stiprības skrūvju saspriegšanas spēks (kN) 
Skrūves diametrs Skrūves 

klase M12 M16 M20 M22 M24 M27 M30 M36 

8.8 47.2 87.9 137 170 198 257 214 458 

10.9 50 100 160 190 220 290 350 510 

Augstas stiprības skrūvju caurumi ir jāurbj. Virsmērs nedrīkst pārsniegt 1mm.  

Parastas stiprības skrūvēm virsmērs ir atkarīgs no skrūves diametra un to nosaka saskaņā ar LVS ENV 1090-
1 punktu 8.2. 

Brīvā vītne nedrīkst pārsniegt četras pilnas vītnes un nedrīkst būt mazāka par divām brīvām vītnēm. 

Visos skrūvju savienojumos zem skrūves galvas un uzgriežņa jālieto paplāksnes, kas izgatavotas no tāda pat 
tērauda kā skrūves. 

Skrūvēm ir jāatbilst LVS EN 20898-1/2 prasībām un klasei, kas norādīta rasējumos. 

11.5 Metinātie savienojumi 

Metināšanai ir jābūt saskaņā ar prasībām: 

o LVS EN 288-3:2001 “Metināšanas tehnoloģiskais process”. 

o LVS EN 729 “Metināšanas prasības” 1 un 2. daļas. 

o LVS EN 1011-1:1998 “Rekomendācijas loka metināšanai” 

Priekšlikumus metinājumu šuvju pārbaudē būvuzņēmējam ir jāiesniedz pirms pārbaudes uzsākšanas, lai tos 
apstiprinātu Būvinženieris. 

Visām stūra šuvēm jābūt ieliektas formas. 

Metināšanas darbi jāveic tikai pirms cinkošanas. Nerūsējošo tēraudu atļauts metināt tikai ar speciāliem šiem 
tēraudiem paredzētiem elektrodiem. 

11.6 Pielaides 

Barjeru ģeometrijai novirzes var būt vienpusējas ±5mm uz 6m garumu. 

11.7 Pārbaude un inspicēšana  

Izstrādājumi ir jāpiegādā ar sertifikātu pēc EN 10204 tipiem 3.1B un 2.1. 

Skrūves ir jāpiegādā ar sertifikātu saskaņā ar klasi pēc EN 20898-1/2. 

11.8 Aizsardzība pret koroziju  

Visiem tērauda elementiem ir jāveic aizsardzība pret koroziju. 
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Būvuzņēmējam sadarbībā ar krāsojuma materiālu piegādātāju jāpiedāvā krāsojuma sistēma, kas atbilst 
korozijas klases C5-M prasībām, un nodrošina ilgstošu (krāsojumam jābūt ar 15 gadu aizsardzības garantiju) 
konstrukcijas aizsardzību pret koroziju atbilstoši LVS EN ISO 12944-1:2000. Kopējam krāsas sistēmas 
biezumam jābūt ≥300 mikroniem atbilstoši šī standarta krāsojuma sistēmai S7.09. 

Būvuzņēmējam pieņemot konkrētu tilta krāsojuma shēmu, jāņem vērā apstākļi, pie kuriem tilts tiek 
ekspluatēts, un proti: tiešais jūras tuvums, kā arī krāsojuma kalpošanas laiks, kas tam tiek izvirzīts. 

Krāsojuma virsējai kārtai jāparedz poliuretāna (PUR) saturoša krāsa, kas ir nejūtīga pret ultravioletajiem 
stariem. 

Krāsojuma sistēmai jābūt sertificētai Latvijas Būvmateriālu un būvizstrādājumu centrā (BBANC). 

Nepieciešams arī Reģionālās vides pārvaldes atzinums par ietekmi uz vidi. Šie materiāli jāsagatavo 
materiālu piegādātājam kopā ar būvuzņēmēju. 

Krāsojuma sistēmas specifikācijai jāietver visa nepieciešamā informācija, lai varētu saskaņot ar Projekta 
autoru un Būvinženieri. 

No jauna izgatavojamo elementu skrūvju savienojumu saskarvirsmas pirms montāžas ir jānotīra līdz tīrības 
pakāpei Sa2,5 un jāpārklāj ar cinka silikāta gruntskrāsu 50-80µm biezumā.  

Darbus izpildot, obligāti ievērojamas materiālu piegādātājfirmas tehnoloģiskās prasības. 

Veicot jauno metālkonstrukciju izgatavošanu, to pirmapstrāde ir jāveic cehā. Pēc smilts strūklas apstrādes 
konstrukcijām nepieciešams uzklāt krāsojuma sistēmu bez virskārtas, kuru uzklāj pēc konstrukciju 
montāžas.  
Visefektīgākais krāsojuma uznešanas veids ir uznest to ar smidzinātāju (var būt arī bez gaisa klātbūtnes), jo 
šādā veidā tiek iegūta vislabākā krāsojuma kvalitāte. Nepieciešams ievērot žūšanai paredzētos starplaikus  
starp atsevišķiem krāsojuma slāņiem, ņemot vērā arī metereoloģiskos laika apstākļus (pie visiem krāsošanas 
etapiem), tas ir apkārtējās vides mitrumam jābūt mazākam par 80%, bet gaisa temperatūrai lielākai par 
+10°C. 
Krāsas tonis visām tilta konstrukcijām ir RAL 7023 (betona pelēks) izņemot ietves konstrukciju ar barjerām 
un margām, kas krāsojamas citā tonī, tas ir vadoties pēc RAL 7001 (sudraba pelēks).  
Tērauda pāļi krāsojami RAL 7023 visā redzamajā daļā un 1m zem minimālā ūdens līmeņa. Apbetonējamās 
virsmas nav jākrāso. Pirms pāļu dzīšanas jāveic to gruntēšana, kā arī pamatkārtas  un virskārtas uzklāšana. 
Pēc pāļu dzīšanas jāveic bojāto vieto labošana un krāsošana. 
 

Kvalitātes nodrošināšana 

Noteiktai krāsojuma sistēmai ir jāietver prasības attiecībā pret katras operācijas un pabeigtas sistēmas 
kontroli. Būvuzņēmējam kontrole ir jāveic saskaņā ar LVS EN ISO 12944 norādīto minimālo pakāpi. 
Būvuzņēmējam ir jāizstrādā kvalitātes kontroles un vadības plāns kopā ar krāsvielu piegādātājfirmu un 
jāorganizē kompleksā kvalitātes kontrole, kas satur visa tehnoloģiskā procesa un tā rezultātu kontroli un 
vadību. 

Kvalitātes kontroles piemēri ir doti ISO 12944-8, bet laboratorijas testu metodes krāsu pārklājumiem ir 
aprakstītas ISO 12944-6. 

Pārbaudes procedūra, dokumentācija, apstiprināšana un iespējamā pārkrāsošana ir jāsaskaņo ar Būvinženieri 
pirms operācijas uzsākšanas. 
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11.9 Uzmērīšana un apmaksa 

 Nosaukums Mērvienība 

 Konstrukciju tērauds. Barjeras un margas  

 Konstrukciju tērauds t 

 Iebetonējamās detaļas gab. 

 Barjeras m 

Samaksa veicama par faktisko uzmērīto vai no rasējumiem aprēķināto apjomu. 

Cenai pilnībā jāietver visu materiālu piegāde un sagatavošana, visa veida darba izmaksas, iekārtas, 
instrumenti un neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai. Cenai jābūt Uzņēmēja izpildītai un Būvinženiera 
apstiprinātai. 
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12 Betons 

Šajā nodaļā ietvertas prasības attiecībā uz betonu, betona konstrukciju izgatavošanu un atbilstības 
pārbaudēm. 

12.1 Pamatprasības 

Ja zemāk nav noteikts citādi, betonam jāatbilst sekojošu normatīvu prasībām: 

o LVS EN 1992-1-1 “Betona konstrukciju projektēšana”, 

o LVS EN 1992-2:2006 "Betona konstrukciju projektēšana. 2. daļa. Betona tilti", 

o LVS EN 206-1:2001 “Betons.1.daļa:Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un 
atbilstība”, 

o LVS ENV 13670-1:2000 “Betona konstrukciju izgatavošana. 1.daļa: Vispārīgie noteikumi”, 

o LVS EN 12390 “Sacietējuša betona testēšana”, 

o LVS 156:2000 “Betons. Cementa java. Drošības kritēriji”. 

o Tiltu specifikācijas 2005, nodaļa S5. 

12.2 Prasības attiecībā uz betona sastāvdaļu materiāliem 

Materiāli, kuri paredzēti betona izgatavošanai, ir jāglabā un jātransportē tādā veidā, lai nemainītos to 
īpašības, lai tie netiktu piesārņoti un nenotiktu to savstarpējā sajaukšanās. Materiālus nedrīkst piegādāt 
betona rūpnīcai, kamēr tie nav pārbaudīti un apstiprināti atbilstoši prasībām attiecībā pret sastāvdaļu 
materiāliem. 

12.2.1 Pārbaude 

Ir jādokumentē, ka visi pildvielu materiāli atbilst noteiktajām prasībām. Būvuzņēmējam jāiesniedz 
dokumentācija Būvinženierim apstiprināšanai, pirms var uzsākt sākuma pārbaudes izpildi. 

12.2.2 Cements 

Cementam jābūt portlandcementam 1. tipam saskaņā ar LVS EN 197-1:2000 1. tabulu vai līdzvērtīgam. 

Papildus LVS EN 197-1:2000 prasībām cementam ir jāatbilst sekojošām izmaiņām un papildinājumiem: 

Portlandcements (visi tipi) 

Īpašības Prasības Pārbaudes metodes 

C3A saturs Maksimāli 6% EN 196-2 

12.2.3 Pildvielas 

Prasībām ir jāatbilst EN 12620:2000. 

Smalkām pildvielām pārbaudes metode ir ASTM C 227. 

Rupjās pildvielas jāpārbauda saskaņā ar vienu no pārbaudes metodēm CSA23.2-14 (52 nedēļu garumā) vai 
ASTM C 1260 (14 dienu garumā). 

12.2.4 Dispersās piedevas (ieskaitot minerālās) 

Drīkst izmantot tikai divu veidu piedevas: smalkus dispersus pelnus – atbilstoši EN 450, mikrosilīciju – 
atbilstoši prEN 13263:1998. 

12.2.5 Sārmu saturs 

Sārma ekvivalenta saturs ir jāaprēķina, balstoties uz faktisko sārma saturu materiālā. 
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12.3 Prasības ārējās iedarbības klasēm 

Prasības attiecībā pret apkārtējās vides iedarbības klasēm ir norādītas rasējumā "Vispārējie noteikumi". 

Betonam ir jāsatur salizturīgas pildvielas saskaņā ar rekomendācijām pēc EN 12620:2000. 

12.4 Prasības svaigam betonam 

12.4.1 Iestrādājamība 

Ir jānosaka betona iestrādājamība veicot LVS EN 206-1:2001 punktā 5.4.1 minētās pārbaudes. Pārbaužu 
rezultāti jāprotokolē. 

12.4.2 Gaisa saturs 

Gaisa saturs svaigā betonā nedrīkst pārsniegt 6,0% no svaigā betona tilpuma. 

12.5 Atbilstības kontrole un kritēriji 

Pārbaude jāveic katram betona sastāvam atsevišķi. 

Paraugu ņemšanas un pārbaudes plānam, kā arī atbilstības kritērijiem jāatbilst LVS EN 206-1:2001 punktā 
8.2 un 8.3 norādītajām prasībām. 

12.6 Betona ražošanas kontrole 

Visam betonam ir jābūt pakļautam ražošanas kontrolei un par to atbildīgs ir ražotājs. Ražošanas kontrolē 
jāietver pasākumi, kas doti LVS EN 206-1:2001 9. nodaļā. 

12.7 Betonēšana 

Betona iestrādāšanai jābūt saskaņā ar LVS ENV 13670-1:2000 “Betona konstrukciju izgatavošana. 
1.daļa: Vispārīgie noteikumi” un papildinājumiem, kas doti šajās tehniskajās specifikācijās. 

12.7.1 Svaiga betona piegāde, pieņemšana un transportēšana 

Svaiga betona saņemšanai un vizuālai novērtēšanai jāatbilst pielikuma E punkta E.8.2 prasībām. Inspicēšana 
jāveic saskaņā ar tabulu G3. 

12.7.2 Pirms betonēšanas operācijas 

Ir jāizpilda pirms betonēšanas operācijas, kas norādītas pielikuma E punktā E.8.3 

12.7.3 Paraugu veidošana 

Ja ir ražotāja kontrole, tad, saskaņojot ar Būvinženieri, var daļēji atcelt pārbaudes būvlaukumā. 

Parauga izgatavošanas nolūks ir pierādīt, ka visas prasības attiecībā uz betona masu ir izpildītas, sagatavojot 
to ražošanas apstākļos. 

Kā minimums jāpārbauda sekojošais: 

o Ūdens/cementa attiecība; 

o Hlorīdu saturs; 

o Sārmu saturs; 

o Konsistence; 

o Gaisa saturs; 

o Blīvums; 
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o Betona temperatūra; 

o Stiprības pārbaude saskaņā ar LVS EN 206-1:2001 pielikumu B. 

Pēc transportēšanas un pārsūknēšanas betonēšanas vietā jānosaka sekojošais: 

o Konsistence (jānosaka pirms pārsūknēšanas); 

o Gaisa saturs (jānosaka pirms pārsūknēšanas); 

o Blīvums; 

o Betona temperatūra; 

o Cementa piena parādīšanās uz betona virsmas; 

o Stiprības pārbaude saskaņā ar LVS EN 206-1:2001 pielikumu B. 

12.7.4 Betona iestrādāšanas programma 

Pirms katras betonēšanas reizes būvuzņēmējam ir jāsagatavo un jāiesniedz Būvinženierim apstiprināšanai 
iestrādāšanas programma. Programmā jābūt informācijai par: 

o Organizācijas plānu. Plānā ir jāuzrāda, kurš ir atbildīgs par katru darbu operāciju. 

o Materiālu sarakstu. Būvuzņēmējam ir jānodrošina betonēšanai piemēroti materiāli. 

o Iekārtu un rezerves iekārtu sarakstu. Būvuzņēmējam ir jānodrošina, lai būtu piemērotas iekārtas 
tūlītējai lietošanai, un rezerves iekārtas dozēšanai, sajaukšanai, transportēšanai un betona 
iestrādāšanai ar aprēķinu, lai ražošanā varētu veikt iestrādāšanu kā nepārtrauktu operāciju bez 
neparedzētām darba šuvēm (saskaņojot iestrādāšanu ar Būvinženieri). 

o Pasākumiem, kas jāveic betona cietēšanas laikā. 

o Iestrādāšanas un betona noblīvēšanas metodēm. 

Iestrādāšanas programma ir jāiesniedz Būvinženierim ne vēlāk kā 1 nedēļu pirms iestrādāšanas ieplānotā 
datuma apstiprināšanai. 

12.7.5 Betona iestrādāšana un blīvēšana 

Betona iestrādāšanai un blīvēšanai jābūt saskaņā ar E.8.4 un sekojošiem papildinājumiem: 

- Darba šuvēs betons jāapstrādā ar smilšu strūklu vai jānotīra citādā veidā tieši pirms nākošās daļas 
iestrādāšanas. 

- Svaigs betons jebkurā konstrukcijā jāiestrādā horizontālos slāņos, virzoties no zemākās konstrukcijas daļas 
uz augstāko. Katra slāņa biezumu un laika intervālus starp slāņiem ir jāieplāno, lai nodrošinātu: 

o minimālu betona horizontālu pārvietošanos noblīvēšanas laikā, 

o pienācīgu katra slāņa noblīvēšanos, 

o nepārtrauktu betonējumu bez neparedzētām darba šuvēm slāņos un starp tiem. 

- Lai nodrošinātu pienācīgu noblīvējumu, betonēšanas slāņi ir jāierobežo līdz 300 – 400 mm biezumam. 
Nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt betona slāņa biezumu 80% no dziļuma vibratora galvas garuma, kā arī 
slāņa biezums vienmēr ir jānosaka pēc izvēlētās noblīvēšanas metodes. Nākošā slāņa ieklāšanu nedrīkst 
uzsākt, kamēr nav pabeigta pirms tam ieklātā slāņa noblīvēšana tajā vietā, kur jāiestrādā nākošais slānis. 

- Liela horizontāla izmēra konstrukcijās betons jāiestrādā horizontālās joslās, virzoties uz priekšu tā, lai 
nodrošinātu nepārtrauktu betonējumu bez neparedzētām darba šuvēm joslās un starp tām. 

- Ja ir nepieciešama betona pārsūknēšana, tad ir jākontrolē, lai iestrādātajā betonā nenotiktu noslāņošanās. 

- Būvuzņēmējam ir jānodrošina, lai betons nesadalītos mazās strukturālās daļās. 
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- Betonam nedrīkst būt brīvais kritiens lielāks par 1 m, ja vien būvuzņēmējs ar izmēģinājumiem pierāda 
pretējo. Krītošais betons nedrīkst tikt izjaukts, atsitoties pret stiegrojumu un veidņiem, kas var sekmēt 
betona noslāņošanos. 

12.7.6 Betona cietēšana un aizsardzība 

Tikko iestrādātā betona visas virsmas ir jānodrošina pret pastiprinātu ūdens iztvaikošanu. Aizsardzībai 
jāizmanto mehāniski izturīgi pārsegi. Aizsarg pārsegi jāuzstāda tūlīt pēc betona noblīvēšanas un virsmu 
apstrādes pabeigšanas, bet ne vēlāk kā četras stundas pēc iestrādāšanas pabeigšanas, lai nodrošinātu 
hidratāciju un novērstu plaisu veidošanos. 

Iestrādātais betons ir jāpasargā arī pret ūdens eroziju. 

Ja ir nepieciešams iestrādāt betonu pie zemām temperatūrām (gaisa temperatūra mazāka par +5°C), betons 
jātransportē un jāiestrādā, lietojot metodes un iekārtas, kas novērš betona sasalšanu. Pirms betonēšanas 
uzsākšanas ir jādokumentē pasākumi pret sasalšanu. Ja temperatūra ir zem -5°C, būvuzņēmējs nedrīkst 
betonu iestrādāt.  

Piesardzības pasākumi pie zemām temperatūrām ietver, bet neaprobežojas ar: 

o betona lietošanu to uzsildot, 

o iestrādāšanu pie maksimālas temperatūras, 

o betona izolēšanu (siltināšanu), 

o betona papildus sildīšanu. 

Maksimālā temperatūra betona cietēšanas laikā nedrīkst pārsniegt +65°C, ja vien būvuzņēmējs nevar 
pierādīt, ka augstāka temperatūra kaitīgi neietekmēs konstrukcijas stiprību un kalpošanas ilgumu. 

Temperatūras prasības: 

o Maksimālās temperatūras starpības visā iestrādāšanas apgabalā: 

Maksimālā atšķirība starp betona vidējo temperatūru un sacietējuša betona virsmas temperatūru, ko nav 
traucējušas blakus esošās konstrukcijas, nedrīkst pārsniegt 15°C, ja vien nav pierādīts pretējais, pamatojoties 
uz būvuzņēmēja detalizētu dokumentāciju. Šī prasība, kas atbilst temperatūru starpībai starp konstrukcijas 
centru un tās virsmu, nepārsniedz 20°C. 

o Maksimālā temperatūras starpība starp konstrukcijas daļām vienā un tajā pašā laikā: 

Atšķirības starp blakus esošo konstrukciju vidējām temperatūrām vienā un tajā pašā laikā nedrīkst pārsniegt 
20°C. 

o Maksimālās temperatūras starpības starp tikko iebetonēto un iepriekš iebetonēto apgabalu: 

Atšķirības vidējām temperatūrām starp cietējošo betonu un blakus esošo sacietējušo betonu, kas traucē 
cietējošā betona kustībai, nedrīkst pārsniegt 12°C, ja vien nav pierādīts pretējais, pamatojoties uz 
būvuzņēmēja detalizētu dokumentāciju. Tas nozīmē to, ka būvuzņēmējs ar temperatūras un sprieguma 
modelēšanām dokumentē, ka jebkurā gadījumā stiepes spriegumi betonā nepārsniegs 0,65 no tā cirpes 
spriegumiem. 

Lai betonējot ievērotu prasības par minimālām temperatūras starpībām, būvuzņēmējam ir jāparedz, ka 
sacietēšanas periodā ir nepieciešams īstenot sekojošus sagatavošanas darbus (atsevišķi vai kombinējot tos): 

o Iestrādāšanas secības plānošana, lai samazinātu temperatūras atšķirības. 

o Betonēšana ar noregulētām iestrādāšanas temperatūrām. 

o Iestrādātā betona izolēšana. 

o Izolējot un/vai sildot iepriekš iestrādāto betonu. Iepriekš iestrādātā betona sildīšanas laikā jānovērš 
nepieļaujamas temperatūras starpības rašanās betonā. 

o Dzesēšana ar iebetonētām caurulītēm. 
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o Sildīšana ar iebetonētām sildelementu caurulītēm. 

o Virsmu aizsardzība pret apkārtējās vides iedarbību. 

Vietās, kur tiek lietotas iebetonētās caurulītes (lai kontrolētu temperatūru), līdzko tās vairs nav 
nepieciešamas, ir jāaizpilda ar cementa javu saskaņā ar EN 446 un EN 447. Ja dzesēšanas caurulītes tiek 
lietotas pie pazeminātām gaisa temperatūrām (zem +1°C), būvuzņēmējam ir jāraugās, lai novērstu sala 
izplešanās risku, kas var izraisīt plaisas un betona kvalitātes pasliktināšanos. 

Būvuzņēmējam temperatūru starpības ir jādokumentē cietēšanas laikā kā arī betonam kurš ir jau sacietējis. 

12.7.7 Atveidņošana 

Atveidņošanu var veikt tikai pēc tam, kad būvuzņēmējs ir nodemonstrējis, ka betonam ir iegūta 
nepieciešamā stiprība. Bez tam tas ir jāpamato ar betona paraugu pārbaudi uz spiedi un temperatūras 
nolasījumiem konstrukcijās.  

12.8 Ražošanas kontroles procedūras 

Betona pildvielas, ražošanas procedūras, iekārtas un pats betons ir jākontrolē attiecībā uz to atbilstību 
LVS EN 206-1:2001 prasībām. Kontroles veids un biežums doti šī standarta 22., 23. un 24. tabulā. 

12.9 Uzmērīšana un apmaksa 

 Nosaukums Mērvienība 

 Betons  

 Betons m3 

Samaksa veicama par faktisko uzmērīto vai no rasējumiem aprēķināto apjomu. 

Cenai pilnībā jāietver visu materiālu piegāde un sagatavošana, visa veida darba izmaksas, iekārtas, 
instrumenti un neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai. Cenai jābūt Uzņēmēja izpildītai un Būvinženiera 
apstiprinātai. 
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13 Hidroizolācija 

13.1 Betona virsmas sagatavošana 

Hidroizolācijas pamatnei jāļauj cietēt vismaz 21 dienu. Pirms hidroizolācijas izbūves virsma jānotīra ar 
smilšu, skrošu strūklu vai jānoslīpē. Betona virsmas nelīdzenumi nedrīkst pārsniegt 1,5mm. 

Tieši pirms virsmas gruntēšanas smiltis un atkritumus ir jāaizvāc ar putekļu sūcēju vai saspiestu gaisu. Bez 
tam jāievēro visas licencētā izolācijas materiāla piegādātāja prasības. 

Virsmas, kuras jāapstrādā ar impregnējošu aizsargpārklājumu, sagatavo notīrot tās ar smilšu strūklu. 

13.2 Betona virsmu impregnējoši aizsargpārklājumi 

Balstu betona virsmas, kas pakļautas tiešai apkārtējās vides un sāļu iedarbībai, jāpārklāj ar impregnējošu 
aizsargpārklājumu. 

Impregnējošais aizsargpārklājums veidots no 100% silānu maisījuma, kurš gaisa mitruma iedarbībā 
kondensējas par nepilošiem silikonsveķiem un ķīmiski sasaistās ar betonu. Impregnējošajam 
aizsargpārklājumam jānodrošina betona aizsardzība pret ūdens, izšķīdušu sāļu un citu kaitīgu šķīdumu 
kapilāro iesūkšanos, taču atstājot betonu atvērtu ūdens tvaiku difūzijai. Aizsargpārklājumam jābūt ar mazu 
molekulu izmēru un jānodrošina augstu iespiešanās spēju gan sausā, gan mitrā, bet ne ar mitrumu piesātinātā 
betonā. Impregnējošajam aizsargpārklājumam jāizpilda virsmas apstrādes produktu prasības, kas noteiktas 
BRO 94 nodaļā 43.72. 

Betona aizsargpārklājuma iestrādāšanas tehnoloģijai un sagatavotajai betona virsmai jāatbilst pielietojamā 
materiāla ražotāja tehniskajām prasībām. 

Konkrētā materiāla pielietošana jāsaskaņo ar Būvinženieri. 

13.3 Bitumena pārklājums 

Betona konstrukciju virsmas, kas tiek apbērtas un/vai saskaras ar grunti, pārklājamas ar karsta bitumena B60 
emulsiju divās kārtās (3,1 kg/m2 katrai kārtai). Kārtas minimālais biezums - 1mm. 

13.4 Hermētiskās šuves 

Pirms brauktuves seguma augšējās kārtas būves segumu malās pie krasta balsta spārniem un gala sienas  
jānostiprina veidnis, kas pēc seguma ieklāšanas izņemams un šuve aizpildāma ar hermētisku šuvi (hermētiķi) 
bāzētu uz bitumena emulsiju. Hermētiska šuve veidojama arī tilta vidū, kā norādīts rasējumos. 

Konkrētā materiāla pielietošana ir jāsaskaņo ar Būvinženieri.  

Materiāla īpašībām jāatbilst sekojošām prasībām: 

• Mīksttapšanas punkts    >1100C 
• Pagarinājums pie 300C    >60% 
• Maksimālais stiepes spēks pie 300C  >0.7MPa 
• Adatas iedziļināšanās indekss   80-100 1/100mm 
• Viskozitāte pie 1800C    2500-3500 
• Karstuma izturība pie 1000C, 24stundas  0-1mm 
• Blīvums     apt. 1000kg/m3  

Hermētiskā šuve pirms aizpildīšanas jāiztīra un jāizžāvē, seguma sānu virsmas jāuzkarsē. Apkārtējās vides 
temperatūra nedrīkst būt zemāka par +50C. 
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Hermētiķa iestrādes temperatūrai jābūt kā norādīts materiāla piegādes dokumentācijā. Ieklāšanas un 
karsēšanas laikā to nedrīkst pārsniegt, kā arī nedrīkst pakļaut hermētiķi ilglaicīgai karstuma iedarbībai un 
jāraugās, lai nenotiktu tā pārkaršana. 

Pēc sacietēšanas liekais hermētiķis nogriežams. 

Visas hermētiskās šuves pēc iestrādāšanas jāpārkaisa ar smalku (0,5-2mm) smilti. 

13.5 Uzmērīšana un apmaksa 

 Nosaukums Mērvienība 

 Hidroizolācija  

 Virsmas sagatavošana m2 

 Impregnējošs aizsargpārklājums m2 

   

 Bitumena pārklājums m2 

Samaksa veicama par faktisko uzmērīto vai no rasējumiem aprēķināto apjomu. 

Cenai pilnībā jāietver visu materiālu piegāde un sagatavošana, visa veida darba izmaksas, iekārtas, 
instrumenti un neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai. Cenai jābūt Uzņēmēja izpildītai un Būvinženiera 
apstiprinātai. 
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14 Sega 

Šī nodaļa ietver specifikācijas segai uz tilta. 

14.1 Segas konstrukcija uz tilta un ietvēm 

Uz tilta klāja ir jāuzklāj pretslīdēšanas pārklājums. Pirms šī pārklājuma uzklāšanas virsma notīrāma līdz 
tīrības pakāpei Sa2 ½ . Uz tērauda virsmas uzklājams epoksīda mastikas pārklājums vienā slānī (5kg/m2), 
pēc tam virsma pārklājama ar smalkām (3-5mm) šķembām (10kg/m2). 
 
Uz tilta ietvēm tāpat uzklājams pretslīdēšanas pārklājums pirms tam notīrot tērauda virsmu līdz tīrības 
pakāpei Sa2 ½  un uz tās uzklājot epoksīda mastikas pārklājumu vienā kārtā (4kg/m2) kuru pārkaisa ar 
smalkām (1-3mm) šķembām (8kg/m2).  

 

14.2 Uzmērīšana un apmaksa 

 Nosaukums Mērvienība 

 Sega  

 Segas konstrukcija uz tilta brauktuves m2 

 Segas konstrukcija uz tilta ietvēm m2 

Samaksa veicama par faktisko uzmērīto vai no rasējumiem aprēķināto apjomu. 

Cenai pilnībā jāietver visu materiālu piegāde un sagatavošana, visa veida darba izmaksas, iekārtas, 
instrumenti un neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai. Cenai jābūt Uzņēmēja izpildītai un Būvinženiera 
apstiprinātai. 
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15 Dažādi darbi 

Projektēto konstrukciju kvalitāti nosaka kā izvēlētie materiāli, tā arī būvdarbu izpildījums. Būvuzņēmējam, 
ierosinot alternatīvus būvmateriālus un būvkonstrukciju risinājumus, jāizpilda visas tehniskā projekta 
prasības. Alternatīvais piedāvājums jāiesniedz detalizēti norādot specifikācijas, rasējumus un aprēķinus, kā 
arī jāuzrāda visi kvalitatīvie rādītāji, kurus var iegūt realizējot šo konstrukciju. 

15.1 Ūdens novadīšana no brauktuves 

Notekcaurulēm jāiztur satiksmes un apkārtējās vides radītās slodzes ilgstošā periodā, nezaudējot 
ekspluatācijas īpašības. Ūdens notekcaurules jāizbūvē atbilstoši rasējumiem. 

Ventas tiltam, lai nepieļautu virsmas ūdens nokļūšanu bez filtrēšanas tieši upē, nepieciešams uzstādīt ūdens 
savākšanas teknes un ūdens novadcaurules (PEH caurules d=200mm), kuras savāks un novadīs virsmas 
ūdeņus. Teknes un novadcaurules izbūvēt atbilstoši attiecīgajiem rasējumiem.  

Jāievēro pielietojamo materiālu ražotāja instrukcijas. 

15.1.1 Uzmērīšana un apmaksa 

 Nosaukums Mērvienība 

 Ūdens notekcaurules  

 Ūdens notekcaurules m 

Samaksa veicama par faktisko uzmērīto vai no rasējumiem aprēķināto apjomu. 

Cenai pilnībā jāietver visu materiālu piegāde un sagatavošana, visa veida darba izmaksas, iekārtas, 
instrumenti un neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai. Cenai jābūt Uzņēmēja izpildītai un Būvinženiera 
apstiprinātai. 

15.2 Nogāžu nostiprinājumi 

Nostiprinājumu veids dots rasējumos. 

15.2.1 Ģeotekstils 

15.2.1.1 Materiāli 

Velts filtrējošs neausts polipropilēna un/vai poliestera, ūdens caurlaidīgs ģeotekstils, noturīgs pret dabīgām 
grunts skābēm un sārmiem, izturīgs pret bioloģisko noārdīšanos normālos grunts apstākļos. Vienības svars 
(EN 965) ne mazāks par 600(g/m2). 

Materiālam jāatbilst tehniskajiem rādītājiem: 

• Stiepes stiprība >40kN/m. 

• Materiālam jābūt ar filtrēšanas spējām visa veida gruntīs. 

Iestrādājamais materiāls nedrīkst būt ar caurumiem, ieplēsts vai ar citiem bojājumiem. 

15.2.1.2 Darbu izpilde 

Materiāls ieklājams uz labi noblīvētas pamatnes. Ieklāšanas metodei ir jānodrošina ģeotekstila materiāla 
atrašanās nepārtrauktā kontaktā ar virsmu, uz kuras tas ir uzklāts, kā arī materiāls nedrīkst būt izstiepts vai 
pārvilkts pāri jebkādiem dobumiem vai pacēlumiem. 

Pēc ģeotekstila pirmo metru atrullēšanas, materiālu tā platumā, piespiež pie pamatnes ar 2 vai 3 enkuriem. 
Izrullējot tālāk materiālu piestiepj garenvirzienā un novietojot projekta stāvoklī, ik pa 10-12m to fiksējot ar 
enkuriem. 
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Materiālu jāieklāj tādā platumā, kā norādīts rasējumos, jo attiecīgās vietās tā platums ir mainīgs. 

Nav pieļaujama transporta līdzekļu pārvietošanās pa nenosegtu ģeotekstilu. 

Ģeotekstils ieklājams atbilstoši ražotāja instrukcijām. 

15.2.2 Laukakmeņu krāvums 

Upes nogāzes zem tilta veidojams laukakmeņu (blīvums >2650kg/m3) krāvums (virs ģeotekstila klājuma), 
kas veidojams kā norādīts rasējumos. Laukakmeņu krāvuma nostiprinājumu veido saberot atsevišķus 
šķirotus granīta laukakmeņus ar to caurmēra masu 10-60kg uz ģeotekstila klājuma. 

15.2.3 Uzmērīšana un apmaksa 

 Nosaukums Mērvienība 

 Nogāžu nostiprinājumi  

 Ģeotekstils m2 

 Laukakmeņu krāvums m3 

Samaksa veicama par faktisko uzmērīto vai no rasējumiem aprēķināto apjomu. 

Cenai pilnībā jāietver visu materiālu piegāde un sagatavošana, visa veida darba izmaksas, iekārtas, 
instrumenti un neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai. Cenai jābūt Uzņēmēja izpildītai un Būvinženiera 
apstiprinātai. 

15.3 Izplestais polistirēns (EPS) 

Izplestais polistirēns (EPS) – vadoties pēc EN 14933 „Vieglā aizpildījuma un norobežojošo produktu 
lietošana” – rūpnieciski izgatavoti produkti no izplestā polistirēna (EPS).  

EPS nevar tikt izbūvēti ūdenī. EPS bloki izbūvējami blīvi (spraugas starp blokiem mazākas par 10mm). 
Bojāti EPS bloki izbrāķējami. Virs EPS blokiem izbūvējamā smilts slānis ar tā biezumu lielāku par 0,25m, 
bez akmens piejaukumiem. EPS bloki izvietojami uz izlīdzināta smilts slāņa ar maksimālo nobīdi 10mm uz 
3m garumu. 

EPS bloku tehniskā specifikācija:    
  

EPS tips Svars 

[kg/m3] 

Spedes stiprība pie 10% 

deformēšanās 

E0-1.2% 

[kPa] 

EPS 200 – SE 30 200 10000 

EPS 250 – SE 35 250 12000 

EPS 500 – SE 60 500 22000 
 

15.3.1 Uzmērīšana un apmaksa 

 Nosaukums Mērvienība 

 Izplestais polistirēns  

 Izplestais polistirēns m3 

Samaksa veicama par faktisko uzmērīto vai no rasējumiem aprēķināto apjomu. 

Cenai pilnībā jāietver visu materiālu piegāde un sagatavošana, visa veida darba izmaksas, iekārtas, 
instrumenti un neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai. Cenai jābūt Uzņēmēja izpildītai un Būvinženiera 
apstiprinātai. 
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15.4 Caurules komunikācijām 

Caurules komunikācijām uzstādāmas kā norādīts rasējumos. Uzstādāmas polietilhlorīda (PEH) caurules ar 
uzmavām un uzgaļiem (rezerves caurulēm). To stiprināšanai pie tilta konstrukcijas jāparedz attiecīgas 
konstrukcijas skavas. 

15.4.1 Uzmērīšana un apmaksa 

 Nosaukums Mērvienība 

 Caurules komunikācijām  

 Caurules komunikācijām m 

Samaksa veicama par faktisko uzmērīto vai no rasējumiem aprēķināto apjomu. 

Cenai pilnībā jāietver visu materiālu piegāde (arī stiprinājumu) un sagatavošana, visa veida darba izmaksas, 
iekārtas, instrumenti un neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai. Cenai jābūt Uzņēmēja izpildītai un 
Būvinženiera apstiprinātai. 

15.5 Ūdens cauruļvads 

Ūdens cauruļvads uzstādāmas kā norādīts rasējumos. Uzstādāms polietilēna (PE) caurules PN10D200 ar to 
diametru 200mm un izolāciju (ārējais cauruļu diametrs ir 315mm) tilta daļā (atklātā) un caurules PE ar 
d=200 tranšejā tilta pieejās atbilstoši rasējumiem. Cauruļu stiprināšanai pie tilta konstrukcijas jāparedz 
attiecīgas konstrukcijas skavas, bet tilta pieejās cauruļvadu pagrieziena vietās jāizbūvē betona balsti. Ūdens 
cauruļvada izbūvē jāparedz arī automātiskais atgaisotājs PN10 DN50  tilta augstākajā punktā (tilta vidū). 
Visu darbu izmaksās jāiekļauj arī ūdensvadu montāžai nepieciešamie palīgmateriāli: dubult uzmavas, 
strejgabali, atloki, līkumi, aizsargcaurules. 

    

 Materiālu specifikācija   
Nr. Iekārtu un materiālu nosaukums Mērv. Daudz. 

  Ūdensvads Ū1      

1 Upolar siltināts spiedvads PE PN10 caurules ūdensapgādei 
D200/315mm 

m 180 

2 Ūdensapgādes spiedvada PE PN10 caurules D200mm m 44 

3 EM dubultuzmavas ūdensapgādei D200mm gb 15 

4 EM trejgabalsD200/63mm gb 1 

5 Atloku adapters DN200 PE caurulēm D200 gb 8 

6 Atloku līkums45
0
 DN200 gb 4 

7 PE caurules līkums 31
0
-60

0
 D200/315 gb 6 

8 Automātiskais atgaisotājs PN10 DN50 kompl 1 

9 Tērauda aizsargcaurule DN500 caurulei D200/315 gb 2 

10 Betona balsts caurulei D110, noslēgatlokiem un hidrantiem 
(izmēri m x m/m

3
 -  0,83x0,30/0,23) 

gb 4 

15.5.1 Uzmērīšana un apmaksa 

 Nosaukums Mērvienība 

 Ūdens cauruļvads  

 Ūdens cauruļvads m 

Samaksa veicama par faktisko uzmērīto vai no rasējumiem aprēķināto apjomu. 

Cenai pilnībā jāietver visu materiālu piegāde (arī stiprinājumu) un sagatavošana, visa veida darba izmaksas, 
iekārtas, instrumenti un neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai. Cenai jābūt Uzņēmēja izpildītai un 
Būvinženiera apstiprinātai. 
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15.6 Balstīklas 

Balstīklas jāuzstāda atbilstoši rasējumiem un to izgatavotāja prasībām. Tām ir jābūt noenkurotām elastomēra 
balstīklām. 

Atbilstošais balstīklas tips uzrādīts rasējumos. Balstu balstīklu atbalsta laukumu atzīmes aprēķinātas izejot 
no konkrētās balstīklas augstuma. Būvuzņēmējam ir iespēja piedāvāt arī citas - līdzvērtīgas balstīklas, pie 
nosacījuma ka tiek izpildītas būvprojekta prasības: krasta balstu balstīklām jābūt ar izmēriem 
400x500x126mm, bet upes balstu balstīklas ir ar izmēriem 400x500x201mm. Balstīklu enkurplātnēm ir 
jābūt cinkotām. Piedāvājot alternatīvu risinājumu, jāņem vērā, ka citas firmas attiecīgā tipa balstīklu 
konstruktīvais augstums var būt atšķirīgs no projektā dotā, tādēļ jāveic balstu balstīklu atbalsta laukumu 
augstuma atzīmju pārrēķins un tie jāizbūvē pēc šīm atzīmēm. 

Piedāvājums jāiesniedz Būvinženierim apstiprināšanai. 

Balstīklas uzstādāmas saskaņā ar izgatavotājfirmas instrukcijām. Darbus jāveic sertificētiem speciālistiem, 
jo darbu kvalitāte ir atkarīga no precīzas materiālu sagatavošanas un iestrādāšanas tehnoloģijas ievērošanas. 

15.6.1 Uzmērīšana un apmaksa 

 Nosaukums Mērvienība 

 Balstīklas  

 Balstīklas gab. 

Samaksa veicama par faktisko uzmērīto vai no rasējumiem aprēķināto apjomu. 

Cenai pilnībā jāietver visu materiālu piegāde un sagatavošana, visa veida darba izmaksas, iekārtas, 
instrumenti un neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai. Cenai jābūt Uzņēmēja izpildītai un Būvinženiera 
apstiprinātai. 

15.7   Enkuri ietves stiprināšanai pie krasta balsta 

Kā enkuri ietves konstrukcijas stiprināšanai pie krasta balsta konstrukcijas kalpo enkuri, kas ar speciālas 
divkomponentu masas palīdzību ir noenkurotas krasta balsta konstrukcijā kā norādīts rasējumos. 
Enkurošanas masai ir jābūt divkomponentu un paredzētai attiecīgo darbu veikšanai. Enkuri nedrīkst tikt 
noslogoti pirms divkomponentu masas sacietēšanas.    

15.7.1 Uzmērīšana un apmaksa 

 Nosaukums Mērvienība 

 Enkuri jaunā un vecā betona sasaistes 
nodrošināšanai 

 

 Enkuri ietves stiprināšanai pie krasta balsta 
(enkuri un urbumi, kas aizpildīti ar 
divkomponentu masu) 

gab. 

Samaksa veicama par faktisko uzmērīto vai no rasējumiem aprēķināto apjomu. 

Cenai pilnībā jāietver visu materiālu piegāde un sagatavošana, visa veida darba izmaksas, iekārtas, 
instrumenti un neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai. Cenai jābūt Uzņēmēja izpildītai un Būvinženiera 
apstiprinātai. 

15.8   Folija pārklājs 

Folijas pārklājs tiek lietots virs EPS blokiem. Folijas pārklājs ir 1mm biezs HDPE materiāls. Šuvju vietas 
sametināmas. Materiāls iestrādājams pēc ražotāja instrukcijām.    
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15.8.1 Uzmērīšana un apmaksa 

 Nosaukums Mērvienība 

 Folijas pārklājs  

 Folijas pārklājs m2 

Samaksa veicama par faktisko uzmērīto vai no rasējumiem aprēķināto apjomu. 

Cenai pilnībā jāietver visu materiālu piegāde un sagatavošana, visa veida darba izmaksas, iekārtas, 
instrumenti un neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai. Cenai jābūt Uzņēmēja izpildītai un Būvinženiera 
apstiprinātai. 

15.9   Fašīna matracis 

Fašīnu matracis veidots no pārsietu zaru, meldru vai salmu kūļa, kas ir pildīts ar oļiem un akmens šķembām.    

15.9.1 Uzmērīšana un apmaksa 

 Nosaukums Mērvienība 

 Fašīna matracis  

 Fašīna matracis m2 

Samaksa veicama par faktisko uzmērīto vai no rasējumiem aprēķināto apjomu. 

Cenai pilnībā jāietver visu materiālu piegāde un sagatavošana, visa veida darba izmaksas, iekārtas, 
instrumenti un neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai. Cenai jābūt Uzņēmēja izpildītai un Būvinženiera 
apstiprinātai. 

15.10  ELT daļa 

Elektrības kabelis (0,4kV AXMK-1 4x50mm2) uzstādāmas PEH apvalka caurulēs kā norādīts rasējumos. 

Apgaismes stabi izbūvējami atbilstoši rasējumiem ar to augstumu 8m un armatūru 150W. Tie stiprināmi pie 
barjeru augšējās daļas. Atkarībā no apgaismes staba tipa tiem izgatavojama attiecīga stiprinājuma 
konstrukcija. Apgaismes stabi cinkojami un krāsojami margu tonī. 

Materiālu specifikācija markai ELT(tilta daļa) 

Nr. Materiālu nosaukums un tehniskais raksturojums Tips, marka Mērv. Daudz. 

 
0,4 kV apgaismojuma kabeļu tīkli     

1. 
Apgaismojuma armatūra  220V, 150W, IP65  firma   gb 6 

2. 
Nātrija spuldze                  220V, 150W                       HSE-I  150W gb 6 

3. 
Kabelis ar alumīnija dzīslām        šķērsgriezums  4 x 50 mm² AXMK – 1 m 195 

4. 
Kabeļa gala apdare                     šķērsgriezums  4 x 50 mm²  kompl 12 

5. 
Cinkots metāla balsts H=8,0m   gb 6 

6. 
Kronšteins apgaismojuma armatūras stiprināšanai   gb 6 

7. 
Kronšteins caurules stiprināšanai pie tilta konstrukcijas  gb 6 

8. 
Kapara kabelis  šķērsgriezums  3 x 2, 5 mm² MMJ-3x2,5 gb 55 

9. 
Plastmasas caurule l-6,0m                                 Arot  DVK 110  gb 29 

10. 
Plastmasas caurules uzgalis                               Arot E 110  gb 2 

11. 
Plastmasas caurules uzmava                              Arot M 110  gb 28 

12. 
Kabeļa savienojuma uzmava      šķērsgriezums 4 x 50 mm² ZRMZ – 50 kompl 2 
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13. 
Drošinātājs E27 ar  patronu  gb 6 

Nr. Materiālu nosaukums un tehniskais raksturojums Tips, marka Mērv. Daudz. 

 
0,4 kV spēka kabeļu tīkli    

1. 
Rezerves plastmasas caurule l-6,0m            “Arot “ DVK 110 Nr.106 60211- 110/102 gb 29 

2. 
Rezerves plastmasas caurules uzgalis          “Arot “  E 110 Nr.106 604 65  gb 2 

3. 
Rezerves plastmasas caurules uzmava          “Arot “  M 110 Nr.106 604 75 gb 28 

 

15.10.1 Uzmērīšana un apmaksa 

 Nosaukums Mērvienība 

 ELT daļa  

 Elektrības kabelis m 

 Apgaismes stabi gab. 

Samaksa veicama par faktisko uzmērīto vai no rasējumiem aprēķināto apjomu. 

Cenai pilnībā jāietver visu materiālu piegāde un sagatavošana, visa veida darba izmaksas, iekārtas, 
instrumenti un neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai. Cenai jābūt Uzņēmēja izpildītai un Būvinženiera 
apstiprinātai. 

15.11 Ekrāni brauktuves malā 

Ekrāni brauktuves malās izbūvējami atbilstoši rasējumiem. Tie stiprināmi pie barjerām ietvju pusē. Ekrāni 
veidojami no 10mm bieza plastikāta stikla (1500x1500mm), kas stiprināti pie cinkotiem un krāsotiem (ietves 
konstrukcijas tonī) stabiņiem. 

15.11.1 Uzmērīšana un apmaksa 

 Nosaukums Mērvienība 

 Ekrāni brauktuves malā  

 Ekrāni brauktuves malā m 

Samaksa veicama par faktisko uzmērīto vai no rasējumiem aprēķināto apjomu. 

Cenai pilnībā jāietver visu materiālu piegāde un sagatavošana, visa veida darba izmaksas, iekārtas, 
instrumenti un neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai. Cenai jābūt Uzņēmēja izpildītai un Būvinženiera 
apstiprinātai. 

15.12 Horizontālais ceļa apzīmējums 

Horizontālajam ceļa apzīmējumam jāatbilst LVS 85:1997 standartā noteiktajām tehniskajām prasībām. 

Darbi veicami atbilstoši „Autoceļu specifikācijas 2005” 8.nodaļai. 

15.12.1 Uzmērīšana un apmaksa 

 Nosaukums Mērvienība 

 Horizontālais apzīmējums  

 Horizontālais apzīmējums m2 

Samaksa veicama par faktisko uzmērīto vai no rasējumiem aprēķināto apjomu. 



2.Sējums -  “BK - Būvkonstrukcijas”                                                                                                                        42 
Jaunā Ventspils tilta un pievedceļu tehniskais projekts                                                                               

WITTEWEEN+BOS&PROJEKTS 3  

   

Cenai pilnībā jāietver visu materiālu piegāde un sagatavošana, visa veida darba izmaksas, iekārtas, 
instrumenti un neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai. Cenai jābūt Uzņēmēja izpildītai un Būvinženiera 
apstiprinātai. 

15.13 Ūdenslīdēju darbs 

Upes gultnes un krasta nogāzes nostiprinājumi dziļā ūdenī izbūvējami izmantojot ūdenslīdējus un 
ūdenslīdēju kontrolē. Ūdenslīdēju darbus drīkst veikt tikai atbilstoši sertificēti speciālisti. 

15.13.1 Uzmērīšana un apmaksa 

 Nosaukums Mērvienība 

 Ūdenslīdēju darbs  

 Ūdenslīdēju darbs KS 

Samaksa veicama par faktisko uzmērīto vai no rasējumiem aprēķināto apjomu. 

Cenai pilnībā jāietver visu materiālu piegāde un sagatavošana, visa veida darba izmaksas, iekārtas, 
instrumenti un neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai. Cenai jābūt Uzņēmēja izpildītai un Būvinženiera 
apstiprinātai. 

15.14 Iekšējo ūdeņu navigācijas zīmes un ugunis 

Iekšējo ūdeņu navigācijas zīmēm un ugunīm jāatbilst Ministra kabineta noteikumiem Nr. 158 „Noteikumi 
par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos” noteiktajām tehniskajām prasībām. 

15.14.1 Uzmērīšana un apmaksa 

 Nosaukums Mērvienība 

 Iekšējo ūdeņu navigācijas zīmes un ugunis  

 Iekšējo ūdeņu navigācijas zīmes un ugunis gab. 

Samaksa veicama par faktisko uzmērīto vai no rasējumiem aprēķināto apjomu. 

Cenai pilnībā jāietver visu materiālu piegāde un sagatavošana, visa veida darba izmaksas, iekārtas, 
instrumenti un neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai. Cenai jābūt Uzņēmēja izpildītai un Būvinženiera 
apstiprinātai. 

15.15 Pašregulējošais apsildes kabelis 

Pašregulējošais apsildes kabelis (jauda-18W/m pie 0°C, spriegums-220V, izmēri-6x12 mm, liekuma rādiuss-
25 mm, apvalka izolācija-poliolefīns) piestiprināms pie ūdens cauruļvada, speciāli tam paredzētājā iedobē.  

15.15.1 Uzmērīšana un apmaksa 

 Nosaukums Mērvienība 

 Pašregulējošais apsildes kabelis  

 Pašregulējošais apsildes kabelis m 

Samaksa veicama par faktisko uzmērīto vai no rasējumiem aprēķināto apjomu. 

Cenai pilnībā jāietver visu materiālu piegāde un sagatavošana, visa veida darba izmaksas, iekārtas, 
instrumenti un neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai. Cenai jābūt Uzņēmēja izpildītai un Būvinženiera 
apstiprinātai. 
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B. Rasējumi 
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C. Darbu daudzumu saraksts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


