1.pielikums

Atklātā iepirkuma “Ventspils ostas Rietumu aizmugurējas
 vadlīnijas atjaunošana” nolikumam, 

identifikācijas Nr. VBOP 2024/74
DARBA UZDEVUMS

Ventspils ostas Rietumu aizmugurējas vadlīnijas atjaunošana  
1. Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde.

2. Objekta nosaukums: Ventspils ostas Rietumu aizmugurējas vadlīnijas atjaunošana. 

3. Objekta adrese: Ziemeļu iela 21, Ventspils.
4. Darbu sastāvs un apjoms 
Pirms iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas darbu izpildes vieta ir jāapskata, lai iepazītos ar Veicamo darbu tāmē (Nolikuma 3. pielikums) norādīto darbu apjomu un materiālu sarakstu. Objekta apskate jāsaskaņo ar Ventspils brīvostas pārvaldes kontaktpersonu (Viktorija Bursakovska, tālr. 29215980), nosūtot e-pastā (viktorija@vbp.lv) pieprasījumu un informāciju par personu, kura veiks objekta apskati. Pēc veiktās apskates tiek aizpildīta un parakstīta objekta apskates veidlapa saskaņā ar Nolikuma 8.pielikumā noteikto.
4.1. Būvlaukuma sagatavošanas darbi



4.1.1.  Teritorijas (materiālu izkraušanai, glabāšanai) iežogošana 50.00 m.
4.1.2.  Sadzīves telpas, instrumentu noliktavas vagonu noma 1.00 komplekts.
4.1.3.  Objekta sakopšana, būvgružu utilizācija 1.00 komplekts.

4.2. Pamati

4.1.1. Grunts līmeņa noņemšana zem torņa, atsedzot pamatus vismaz 10 cm 8.00 cilvēkstundas.
4.1.2. Dzelzsbetona pamatu attīrīšana ar smilšu strūklu 6.00 cilvēkstundas.
4.1.3. Bojātās (atslāņojušās) betona kārtas nokalšana dzelzsbetona nesošajām konstrukcijām 2.00 m2.

4.1.4. Attīrīto stiegrojuma virsmu pretkorozijas apstrāde ar pretkorozija sastāviem (Mapei MAPEFER 1K (vai analogs)) 1.00 m.

4.1.5. Pamatu remonts ar remontjavas sastāviem (ātri cietējoša ar šķiedrām armēta cementa bāzes remontjava PLANITOR SMOOTH & REPAIR R4 RASA & RIPARA R4 (vai analogs)) 2.00 m2.

4.2. Demontāžas darbi



4.2.1. Veco, bojāto vairoga (koka konstrukciju) demontāža 138.00 m2.

4.2.2. Stiprinājumu demontāža
1.00 komplekts.
4.3. Montāžas darbi



4.3.1.  Nesošo koka siju montāža (impregnēts materiāls) 0.38 m3.

4.3.2.  Vairoga dēļu krāsošana 138.00 m2. (krāsu toni saskaņot ar Pasūtītāju).
4.3.3.  Vairoga dēļu apšuvuma (impregnētas koka bruses) montāža 138.00 m2.

4.4. Ārējie apdares darbi



4.4.1. Tērauda torņa konstrukciju virsmu sagatavošana aukstajai cinkošanai - tērauda konstrukciju attīrīšana ar smilšu strūklu 360.00 cilvēkstundas.
4.4.2. Tērauda konstrukciju nomaiņa stipras korozijas vietās 200.00 kg.

4.4.3. Attīrīto metāla kolonnu atbalsta plauktu un metāla siju virsmu pretkorozijas apstrāde ar grunts sastāviem 1.00 komplekts.
4.4.4. Tērauda torņa konstrukciju aukstā cinkošana 1.00 komplekts.
5. Izpilddokumentācijas sagatavošana. Izpilddokumentācija jāsagatavo un jānodod Pasūtītājam 2 (divos) drukas eksemplāros un digitālā formā elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.
6. Darbu izpildes termiņš:
90 (deviņdesmit) kalendāro dienu laikā no līguma parakstīšanas, izņemot dienas, kad darbu izpildi nav iespējams veikt nelabvēlīgu laika apstākļu (rakstiski informēt Pasūtītāju).
7. Īpašie nosacījumi:
6.1. Darbus veic Pasūtītāja pārstāvja uzraudzībā. 
6.2. Darbus jāveic nepārtraucot navigācijas zīmes ekspluatāciju un netraucējot pārējiem darbiem Ostā.
6.3. Izpildītājam līgumcenā jāparedz visas tās izmaksas, kas nepieciešamas pilnīgai darbu pabeigšanai, tajā skaitā izmaksas, kuras varēja un kuras vajadzēja paredzēt, vai to pielietojuma nepieciešamība izriet no objekta rakstura vai apjoma.
6.4. Darbu organizācija jāsaskaņo ar Ventspils Brīvostas pārvaldi.
6.5. Visas atļaujas kārto būvdarbu izpildītājs.
6.6. Piekļuve pie objekta ar autotransportu ir iespējama.
6.7. Veicot darbus uz navigācijas zīmes, ievērot darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā un citas darba drošības prasības.

8. Izejas dati:
Visu Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju Pasūtītājs izsniegs darbu izpildes gaitā pēc Izpildītāja pieprasījuma.
9. Pielikumā:
Tehniskās apsekošanas atzinums, 2024.gada 14.augusts.
Sagatavoja: 




Ventspils brīvostas pārvaldes būvinženiere V.Bursakovska
