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6.1. IEVADS 

Darbu daudzumu saraksti sastādīti, pamatojoties uz būvprojekta “Krasta ugunszīmes uzstādīšana pie 

Jaunās zvejas ostas vārtiem” risinājumiem. 

Darbu daudzumu saraksts ir lasāms kopā ar pārējiem būvprojekta dokumentiem. 

Pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu, būvprojektā paredzēts izmantot Pasūtītāja rīcībā esošu 

ugunszīmi (atrodas Pasūtītāja glabāšanas noliktavā, Dienvidu molā 5, Ventspilī.). Kā arī, būvprojektā 

paredzēts izmantot Pasūtītāja rīcībā esošās navigācijas iekārtas ugunszīmes aprīkošanai. 

Galvenie būvniecības-montāžas darbu apjomi sadalīti pa darbu veidiem: 

− būvkonstrukcijas, hidrotehniskie risinājumi (HB markas rasējumi); 

− darbu organizācijas projekts (DOP markas rasējumi). 

Būvprojekta rasējumos norādītie būvdarbu apjomi var tikt precizēti atbilstoši minētā objekta 

faktiskajiem apstākļiem un reālajiem darbu veikšanas apstākļiem. Projektā minētie izstrādājumu un 

materiālu nosaukumi ir tikai norāde uz nepieciešamajām kvalitātes prasībām. Tos var nomainīt pret 

izstrādājumiem un materiāliem ar līdzīgu vai augstāku kvalitāti. 

UZMANĪBU! Materiāls uzbēršanai/aizbēršanai aprēķināts pēc ģeometriskā tilpuma – apjomi 

jāprecizē darba kārtībā. 

Darbu apjomos nav paredzētas šādas pozīcijas, kas jāiekļauj virsizdevumos: 

− izdevumi ražošanas nodrošināšanai (objekta apsardze, uzkopšana, būvniecības procesu 

realizācijai saistītu atļauju saņemšana, darba drošības un sanitārijas prasību izpilde, projektu 

zīmju uzstādīšana, pārbaužu uzmērīšanas pasākumu izpilde, fotofiksācija, izpilddokumentācijas 

sastādīšana u.t.t.); 

− citi analogi izdevumi (pārvietojamo tualešu, apsardzes telpu, strādnieku vagoniņu, būvlaukuma 

nožogojuma noma u.t.t). 

Turklāt būvdarbu veicējam jāņem vērā izdevumi, kas saistīti ar detalizētu rasējumu izstrādāšanu, kuri 

var būt nepieciešami būvniecības veikšanai. Detalizētos rasējumus var izstrādāt būvniecības 

organizācija, ja tās sastāvā ir speciālisti ar tam nepieciešamiem sertifikātiem. Detalizētu rasējumu 

izstrādāšanai var pieaicināt specializētas projektēšanas organizācijas, kas veic projektēšanu, 

pamatojoties uz atsevišķu līgumu. 

Novērtējot būvniecības ilgumu, jāparedz būvdarbu veikšanas specifika darbojošās ostas apstākļos un 

nepieciešamību būvniecības grafikus jāsaskaņo ar Ventspils brīvostas pārvaldes pārstāvi, SIA 

“VENTDOK” pārstāvi un pārējām organizācijām vai īpašniekiem, jo būvdarbi būs saistīti ar viņu 

īpašumiem u.t.t. 

Būvprojekta vadītājs: _____________________ S.Mikulins 

Būvpr. sert. 3-01810 
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