1-3.K
3-3.K
esošā kordona līnija
projektētā kordona līnija
Pagaidu piebraucamā ceļa ierīkošanas darbu robeža (3., 4.kārtu izbūvei)
Jaunais "Bekaert" tipa nožogojums
Esošais metāla konstrukcijas nožogojums (demontēt 3.kārtas izbūves laikā)
2-3.K
2-1.K
Austrumu mulīnš
4-3.K
1-3.K
Austrumu piestātnes siena
Venta
Pagaidu piebraucamā ceļa ierīkošanas darbu robeža (3., 4.kārtu izbūvei)
piest?tne Nr.25b
2MN
gar?žas, noliktava
MN
3MDz
2.5Dz
86/88
LKS-92TM KOORDINĀTU SISTĒMA.
BALTIJAS AUGSTUMU SISTĒMA.

IZEJAS AUGSTUMI:

1. RP Nr.19 Kroņa ielā Nr.9; H=4,353m;
2. RP Nr.295 Loču ielā Nr.12; H=3,118m;
3. RP Nr.222 Loču ielā Nr.1; H=4,150m.

Apzīmējumi:

3.kārta

- Kordona līnija 3.kārtai
- Laukuma betona bruģa segums
- Grants segums
- Atjaunojamie zālieni
- Ietves betona bruģa segums
- Laukuma dabīgo akmeņu bruģa segums
- Apmales BR8.20.100
- Apmales BR8.20.100
- Nožogojums

Izmaiņa	Datums	Apraksts	Izmaiņas veica	Paraksts

Aivars Rudzāts, LBS 20-2407

Sarkanmuižas dambis Nr.16-1, Ventspils, LV 3601
Tel. 29-185171
Fax.636-33302
aivars_rudzats@inbox.lv

SIA " JŪRAS PROJEKTS"
GERTRŪDES 33/35, Rīga, LV 1011, LATVIJA
Tālr. +371 67842514 Fakss +371 67842514
E-pasts: juras@projekts.lv

Projekta Nr. 07–49–ĢP3A

Pasūtītājs: VENTSPILS BRĪVOSTAS PĀRVALDE

Būvpr.d.vad.	A.Rudzāts				
Projektēja	N.Māls				
Pārbaudīja	A.Rudzāts				
Datums	25.04.2013.				
Lapas arh.Nr.	P–30858A	Izm.			

Objekta nosaukums: Ventspils brīvostas pārvaldes kuģu stāvēšanas piestātņu renovācija

Stadija	Faila nosaukums	Lapu skaits
T.P.	30858A.dwg	

Lapas nosaukums: 3.kārta Teritorijas plāns

Lapa	Mērogs	Nr.p.k.
ĢP3A-3	M1:250	