



PROJEKTĒTĀJS: SIA „Belss”, REG.NR.40003237609
Kalvenes iela 22A, Rīga, LV-1058

PASŪTĪTĀJS: Ventspils pilsētas p/i „Komunālā pārvalde”
Užavas iela 8, Ventspils, LV - 3601

1. Sējums

PASŪTĪJUMA NR: KP 2012/073A-502P

NOSAUKUMS: Izmaiņas projektam „Lielā prospekta renovācija posmā no Lāčplēša ielas līdz Brīvības ielai, Ventspilī”

ADRESE: Lielais prospekts, Ventspils

BŪVPROJEKTA DAĻAS

NOSAUKUMS: Ceļa daļa

PROJEKTA STADIJA: Tehniskais projekts

CC KLASIFIKATORS: 2112

SADAĻAS MARKAS: „CD”, „TK”, „ELT” „BA”

PROJEKTĒTĀJA UZŅĒMUMA ATBILDĪGĀ PERSONA

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS:

BŪVPROJEKTA DAĻAS AUTORS:

TĀLIS ZIEDIŅŠ

DIDZIS DĀLE

DIDZIS DĀLE

**RĪGA
2013**



Būvprojekta izmaiņu sastāvs

1. Sējums

Arhitektūras daļa

CD – Ceļu sadaļa

Inženierrisinājumu daļa

TK – Tiltu konstrukcijas

ELT – Elektroapgāde, ārējie tīkli

2. Sējums

Ekonomikas daļa

T – izmaksu aprēķins-1

3. Sējums

Ekonomikas daļa

T – izmaksu aprēķins-2

1. sējuma saturs

Būvprojekta izmaiņu sastāvs	2
Sējuma saturs	3
Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas izsniegtās izmaiņas un vēstules	4-23
AS „Sadales tīkls” tehniskie noteikumi	24-26
Sertifikāti	
1. Didža Dāles būvprakses sertifikāts ceļu projektēšanā Nr.20-6923.....	28
2. Reiņa Kivliņa būvprakses sertifikāts ceļu projektēšanā Nr.20-7276	29
3. Sergeja Borisova būvprakses sertifikāts tiltu projektēšanā Nr.20-3645.....	30
4. Nataljas Gorbatenko sertifikāts elektroietaišu projektēšanā Nr.70-2286	31
5. Andra Foigta sertifikāts būvniecības tāmju sastādīšanā Nr.20-4287	32
Paskaidrojuma raksts	33-35
Ceļu drošības audita atdzinums	36-50
Projektētāja atbilde par audita rekomendācijām.....	51-54
Kopējie darba daudzumi.....	55-62
Rasējumi	
1. CD-1-1-i Plāns (1.kārta).....	64-66
2. CD-1-2-i Plāns (2.kārta).....	67
3. CD-6-i Tipveida elementi	67-70
Tiltu sadaļa	
1. TK-1-i Tilts pār Vidmupīti. Vispārējie noteikumi.....	72
2. Tilta rekonstrukcijas variants	73-76
3. Tilta remonta variants	77-80
Elektroapgāde, ārējie tīkli	
1. ELT-1 Vispārīgie rādītāji	82
2. ELT-2 Proj. Lielā prospekta apgaismojuma tīklu plāns	83
3. ELT-3 Proj. Lielā prospekta apgaismojuma tīklu plāns	84
4. ELT-4 Proj. Lielā prospekta apgaismojuma tīklu plāns	85
5. ELT-5 Principiālā shēma	86
6. ELT-6 Materiālu un iekārtu specifikācija	87
7. ELT-7 Galveno darbu apjomi.....	88
8. Pielikums.....	89-90

Izmaiņas būvprojektam „Lielā prospekta renovācija posmā no Lāčplēša ielas līdz Brīvības ielai Ventspilī”

**Ventspils pilsētas domes arhitektūras un
pilsētbūvniecības nodaļas izsniegtās izmaiņas
un vēstules**



Latvijas Republika
VENTSPILS PILSĒTAS DOME

ARHITEKTŪRAS UN PILSĒTBŪVniecības NODAĻA

Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601, tālrunis 63601162, fakss 63601118, e-pasts: apn@ventspils.lv

Ventspilī

08.01.2014. Nr.9-14/4205-1(2013)

p/i „Komunālā pārvalde”
direktoram
A.Kausenieka kungam

**Par objekta „Lielā prospekta renovācija posmā
no Lāčplēša ielas līdz Brīvības ielai, Ventspilī”
būvprojekta risinājumiem**

Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļa (turpmāk APN), atbilstoši 19.04.2013. un 11.12.2013. Ventspils pilsētas domes Pilsētas attīstības komisijās (turpmāk PAK) lemtajam (protokoli Nr.11 un Nr.34), aicina p/i „Komunālā pārvalde” papildināt objekta „Lielā prospekta renovācija posmā no Lāčplēša ielas līdz Brīvības ielai, Ventspilī” būvprojekta risinājumus ar sekojošo:

- 1) paredzēt uzstādīt 4 jaunus soliņus un atkritumu urnas (paraugu skat. 1.pielikumā) Lielā prospekta ielas sarkanajās līnijās, to novietnes paredzot atbilstoši 2. pielikumā norādītajam; vienlaicīgi nepieciešams nomainīt atkritumu urnu pie jau uzstādītajiem soliņiem pie vides objekta *Puķu govs*;
- 2) paredzēt krāsot būvprojektā piedāvātās cinkotās tilta pār Vidumupīti margas un brauktuvi atdalošo barjeru, par toņu paraugu izmantojot tilta pāri Ventas upei margu toņus, skat. 3.pielikumu;
- 3) paredzēt vides objekta – govs „Venta” dekoratīvo izgaismošanu;

Lūdzam, atbilstoši iepriekš norādītajam, izstrādāt būvprojekta korekcijas, tās saskaņot ar visām tām institūcijām, kuru intereses tiek skartas, un iesniegt saskaņošanai APN.

Pielikumā:

1. Soliņu un atkritumu urnu paraugs uz 1 lp.;
2. Soliņu un atkritumu urnu novietņu plāns uz 1 lp.;
3. Izkopējums no Ventas tilta būvprojekta uz 1 lp.
4. PAK protokolu Nr.11 un Nr.34 izraksts uz 6 lp.

Arhitektūras un pilsētbūvniecības
nodaļas vadītājs

M.Bože

I. Vanaga
63601168

1.Pielikums

APN 08.01.2014.


vēstulei Nr. 9-14/450a-1
(2013.)



2. Pielikums

**APN 08.01.2014.
věstulei Nr.9-14/4205-1
(2013.)**


SOLINU, URNU NOVIETNES



3. Pielikums

APN 08.01.2014.

vēstulei Nr. 9-14/4205-1
(2013.)



Tilta ārējo margu krāsas tonis	RAL 4004
Atdalošās barjeras krāsas tonis	RAL 7015
Augšējās horizontālās joslas krāsas tonis	RAL 4004
Gaismas stabu krāsu toni (3 posmos ar pāreju uz augšu)	RAL 7015
	RAL 7046
	RAL 7040
Tehnisko kāpņu režģu krāsas tonis	RAL 4004



Latvijas Republika
VENTSPILS PILSĒTAS DOME

Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601, tālruni: 63601100, 63601111, 63601113, fakss: 63601118; e-pasts: dome@ventspils.lv

Ventspils pilsētas domes
Pilsētas attīstības komisija

Protokols

Ventspilī

2013. gada 19. aprīlī

Nr. 11

[:]

7. Par gotiņas „Venta” izgaismojumu.

Piedalās uzaicinātās personas:	Domes izpilddirektors	Aldis Ābele
	Arhitektūras un pilsēt būvniecības nodaļas vadītājs	Māris Bože
	Pilsētas galvenā arhitekte	Daiga Dzедone
	Pilsētas ainavu arhitekte	Anīta Neilande
	Tīklu inženieris	Andris Žeimunds
	PI „Komunālā pārvalde” direktors	Andris Kausenieks

Ziņo:

Pilsētas galvenā arhitekte Daiga Dzедone.

Īss izklāsts.

Pagājušā gada nogalē laikrakstā „Ventas Balss” tika izteikts ierosinājums izskatīt iespēju izgaismot diennakts tumšajā laikā gotiņu „Venta” Lielā prospekta un Brīvības ielu stūrī. APN viedoklis šajā jautājumā ir pozitīvs, jo gotiņas novietne ļoti labi iekļaujas un eksponējas pilsētvidē. Gotiņas izgaismojums (papildus ielas izgaismojumam) radītu ielas telpas vizuālu paplašinājumu un svinīgu noskaņu. Tā kā šī novietne ir ļoti pārskatāma no visām pusēm un arī no lielāka attāluma, APN uzskata, ka būtu jāatbalsta iedzīvotāju ierosinājums par gotiņas „Venta” izgaismojumu.

Pēc debatēm domes Pilsētas attīstības komisijas locekļi vienbalsīgi nolēmji:

7.1. Atbalstīt Lielā prospekta un Brīvības ielu stūrī uzstādītās gotiņas „Venta” izgaismošanu;

7.2. Aicināt PI „Komunālā pārvalde” (A. Kausenieks) veikt pasūtītāja funkciju 7.1. punktā noteiktā izpildei.

[:]

Sēdes vadītājs,
Domes Pilsētas attīstības komisijas
priekšsēdētājs

(personiskais paraksts)

Aivars Lembergs

Protokolu sagatavoja

(personiskais paraksts)

Evija Zaharova



Latvijas Republika
VENTSPILS PILSĒTAS DOME

Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601, tālruni: 63601100, , 63601113, fakss: 63601118; e-pasts: dome@ventspils.lv

Ventspils pilsētas domes
Pilsētas attīstības komisija

Protokols

Ventspilī

2013. gada 11. decembrī		Nr. 34	
Sēdes sākums:	plkst. 15 ³⁰		
Sēdi vada:	komisijas priekšsēdētājs	Aivars Lembergs	
Sēdi protokolē	komisijas sekretārs	Evija Zaharova	
	komisijas loceklis	Aigo Gūtmanis	
	komisijas loceklis	Jānis Vašuks	
	komisijas loceklis	Artis Šenkevics	
	komisijas loceklis	Alvis Didrihsons	
	komisijas loceklis	Guntars Ikerts	
	komisijas loceklis	Aldis Ābele	
	komisijas loceklis	Didzis Ošenijs	
	komisijas loceklis	Andris Norītis	
	komisijas locekle	Ilze Buņķe	
Nav ieradušies balss tiesīgie locekļi	komisijas priekšsēdētāja vietnieks	Jānis Vītoliņš	citu neatliekamu pienākumu dēļ
	komisijas loceklis	Guntis Blumbergs	citu neatliekamu pienākumu dēļ
	komisijas loceklis	Ingrīda Štrumfa	citu neatliekamu pienākumu dēļ
	komisijas loceklis	Imants Sarmulis	citu neatliekamu pienākumu dēļ

Darba kārtības apstiprināšana.

Izsaka priekšlikumus.

Domes Pilsētas attīstības komisijas priekšsēdētājs Aivars Lembergs piedāvā apstiprināt sekojošu domes Pilsētas attīstības komisijas darba kārtību:

Darba kārtība:

1. Par projektā „Ventspils ostas pieejamības nodrošināšanai svarīgāko magistrālo ielu posmu kapacitātes uzlabošana, iekļaujoties TEN – T pamattīklā” iekļautajiem objektiem:
 - Lielā prospekta renovācija posmā no Lāčplēša ielas līdz Brīvības ielai Ventspilī;
 - Kurzemes iela, Ventspilī (ielu posmu rekonstrukcija).

Domes Pilsētas attīstības komisijas locekļi vienbalsīgi nolēm:

apstiprināt domes Pilsētas attīstības komisijas priekšsēdētāja piedāvāto darba kārtību.

Darba gaita:

1. Par projektā „Ventspils ostas pieejamības nodrošināšanai svarīgāko maģistrālo ielu posmu kapacitātes uzlabošana, iekļaujoties TEN-T pamattīklā” iekļautajiem objektiem:

- Lielā prospekta renovācija posmā no Lāčplēša ielas līdz Brīvības ielai, Ventspilī;
- Kurzemes iela, Ventspilī (ielu posmu rekonstrukcija).

Piedalās uzaicinātās personas:	Arhitektūras un pilsēt būvniecības nodaļas arhitekta infrastruktūras attīstības jautājumos	Iveta Kukite
	Ventspils brīvostas pārvaldnieka vietnieks	Arnīs Mazālis
	PI „Komunālā pārvalde” direktors	Andris Kausenieks
	PSIA „Ūdeka” valdes priekšsēdētājs	Edgars Daugelis
	Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļas vadītāja	Ilze Petrovska
	Attīstības pārvaldes Investīciju nodaļas vadītājas p.i.	Baiba Putniņa

Ziņo:

PI „Komunālā pārvalde” direktors Andris Kausenieks.

Īss izklāsts.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas 27.11.2013. vēstuli Nr. 12-07.1/4676, kurā sniegta informācija, ka, ņemot vērā projektu iesniegumu trešās atlases kārtas ietvaros pieejamā Kohēzijas fonda finansējuma precizēšanu, tiek pagarināts projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš līdz š.g. 28. decembrim un palielināts pieejamais Kohēzijas fonda līdzfinansējums līdz 1 668 515 LVL. PI „Komunālā pārvalde” ir koriģējusi iesniedzamā projekta „Ventspils ostas pieejamības nodrošināšanai svarīgāko maģistrālo ielu posmu kapacitātes uzlabošana, iekļaujoties TEN –T pamattīklā” darbu apjomu. Objekta „Lielā prospekta renovācija posmā no Lāčplēša ielas līdz Brīvības ielai, Ventspilī” ietvaros paredzēts veikt brauktuves seguma asfaltbetona kārtas renovāciju, rekonstruēt ietvi, izveidot apvienoto gājēju un veloseliņu, izbūvēt lietussūdens kanalizāciju, veikt tiltiņa pāri Vidumupītei rekonstrukciju, paredzot tā dekoratīvo izgaismojumu, kā arī atjaunot ielas apgaismojumu.

Uzstājas:

Domes Pilsētas attīstības komisijas priekšsēdētājs Aivars Lembergs.

Īss izklāsts.

Man ir sekojošs jautājums - vai šā objekta ietvaros ir paredzēts uzstādīt labiekārtojuma elementus - soliņus, atkritumu urnas u.c.?

Uzstājas:

PI „Komunālā pārvalde” direktors Andris Kausenieks.

Īss izklāsts.

Šobrīd neesmu gatavs atbildēt uz šo jautājumu.

Uzstājas:

Domes Pilsētas attīstības komisijas priekšsēdētājs Aivars Lembergs.

Īss izklāsts.

Vēršu uzmanību uz apstākli, ka Lielais prospekts ir pilsētas centrālā iela, kā rezultātā aicinu pievērst uzmanību tās labiekārtojuma elementiem, turklāt šī projekta risinājumus domes Pilsētas attīstības komisijā skatījuši neesam. Iespējams, ka varam vēl šī objekta realizācijas ietvaros uzstādīt kādus papildus labiekārtojuma objektus, ne tikai soliņus.

Uzstājas:

Attīstības pārvaldes Investīciju nodaļas vadītājas p.i. Baiba Putniņa.

Īss izklāsts.

Vēlos vērst uzmanību uz apstākli, ka tikko ziņojumā minētā objekta daļa, t.i. Lāčplēša ielas un Lielā prospekta krustojums, pārklājas ar citu, aktivitātē „Eiropas starptautiskās maģistrāles (E22) un valsts galvenā autoceļa (A10) ielu posmu rekonstrukcija Ventspilī” iekļautu projektu, kas nav pieļaujams. Atbilstoši projektu finansējumu nosacījumiem, finansējamie projekti nedrīkst pārklāties.

Uzstājas:

Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļas vadītāja Ilze Petrovskā.

Īss izklāsts.

Vēlos papildināt Attīstības pārvaldes Investīciju nodaļas vadītājas p.i. Baibas Putniņas teikto, ar to, ka, gadījumā, ja būvdarbi tiek veikti citā objektā, tad finanšu korekcija par rezultāta nenodrošināšanu ir 100% no projekta summas.

Ziņojumu turpina:

PI „Komunālā pārvalde” direktors Andris Kausenieks.

Īss izklāsts.

Runājot par objektu „Kurzemes iela, Ventspilī” (ielu posmu rekonstrukcija), informēju, ka Kurzemes ielā esam veikuši vairākus ģeotehniskās izpētes kontrolurbumus, lai noteiktu esošās Kurzemes ielas brauktuves seguma konstruktīvo griezumu un stāvokli. Ģeotehniskā izpēte sniedza diezgan atšķirīgus datus, t.i. atsevišķās vietās seguma konstrukcija ir ar ļoti labiem rādītājiem, savukārt, atsevišķās vietās konstruktīvais slānis ir nepietiekošs. Papildus informēju, ka esošais Kurzemes ielas segums ir izbūvēts trīs kārtās un seguma dilumkārtas ir izbūvētas sekojošos laika posmos:

- posmā no Embūtes ielas līdz Tārgales ielai – 2000. gadā;
- posmā no Tārgales ielas līdz Mazai Kurzemes ielai - 2002. gadā;
- posmā no Mazās Kurzemes ielas līdz valsts autoceļam – 2008. gadā.

Uzstājas:

Attīstības pārvaldes Investīciju nodaļas vadītājas p.i. Baiba Putniņa.

Īss izklāsts.

Vēršu klātesošo uzmanību uz apstākli, ka, atbilstoši finansējuma nosacījumiem, šī projekta ilgtspēja ir 20 gadi. Ja parasti objekta ilgtspēja ir 5 gadi, tad šī konkrētā objekta ilgtspēja ir 20 gadi.

Uzstājas:

PI „Komunālā pārvalde” direktors Andris Kausenieks.

Īss izklāsts.

Vēlos norādīt uz apstākli, ka ielas brauktuves asfaltbetona virskārta pēc 12 gadiem jebkurā gadījumā būs nodilusi.

Uzstājas:

Domes Pilsētas attīstības komisijas priekšsēdētājs Aivars Lembergs.

Īss izklāsts.

Man ir sekojošs priekšlikums - Kurzemes ielā veikt papildus ģeotehnisko izpēti, urbumus izvietojot maksimāli bieži, nolūkā precīzi apzināt Kurzemes ielas brauktuves segas stāvokli, pēc kā sagatavot divus Kurzemes ielas rekonstrukcijas priekšlikumus.

Uzstājas:

PI „Komunālā pārvalde” direktors Andris Kausenieks.

Īss izklāsts.

Vēlos informēt, ka PI „Komunālā pārvalde” skatījumā, ir iespējami divi Kurzemes ielas rekonstrukcijas varianti:

1. variants:

Esošais ielas brauktuves segas pamatojums tiktu saglabāts, taču ekspluatācijas laikā 10-12 gadu periodā pieļaujamas atsevišķas plaisas segumā. Jaunā seguma ierīkošana paredzētu virskārtas frēzēšanu un dilumkārtas izbūvi visā Kurzemes ielas posmā (no Embūtes ielas līdz Mazai Kurzemes ielai) un Mazā Kurzemes ielā. Papildus tiktu nomainītas bojātās apmales, saliktas rezerves caurules, izbūvēti ŪK tīkli no Mednieku ielas līdz Mazai Kurzemes ielai. Kāda konkrēta ielas posma pārbūve tiktu veikta tikai tad, ja tas būtu nepieciešams saskaņā ar veikto ģeoloģisko izpēti. Mūsu skatījumā, Mazās Kurzemes ielas krustojumu varētu pašlaik nepārbūvēt, paredzot tikai rezerves cauruļu pārbūvi. Gadījumā, ja projekta realizācijas gaitā veidosies finanšu rezerve, tad tiks veikta krustojuma pārbūve, paredzot papildus nogriešanās joslu.

2. variants:

Realizējot šo variantu, tiktu veikta seguma pilna rekonstrukcija posmā no Embūtes līdz Rindas ielai un no Rūjienas ielas līdz Mazai Kurzemes ielai, kā arī ŪK tīklu izbūve no Mednieku ielas līdz Mazai Kurzemes ielai. Pārējā posmā tiktu veikta seguma virskārtas izbūve. Šajā variantā netiek paredzēts realizēt Mazās Kurzemes ielas un krustojuma pie Mazās Kurzemes ielas pārbūvi.

Uzstājas:

Domes Pilsētas attīstības komisijas priekšsēdētājs Aivars Lembergs.

Īss izklāsts.

Manā skatījumā, Mazās Kurzemes ielas rekonstrukcija šā projekta realizācijas ietvaros nebūtu lietderīga, turklāt, jāņem vērā arī projekta mērķis. Tāpat, manā skatījumā, būtu ļoti precīzi jāapzina tie posmi, kuros būtu nepieciešams mainīt gultni, un tajos posmos to arī veikt, neieekonomējot uz kvalitātes rēķina. Taču, ja atbilstoši faktiskai situācijai, gultnes nomaiņa nav nepieciešama, tad tā, protams, nav jāveic. Savukārt, kas attiecas uz brauktuves virskārtu, tad tā, manā skatījumā, būtu klājama pilnā garumā, turklāt ŪK tīklu izbūve veicama atbilstoši pieejamiem finanšu resursiem, prioritāri ieguldot tās inženierkomunikācijas, kas ir jāiegulda zem segumiem.

Domes Pilsētas attīstības komisijas locekļi vienbalsīgi nolēmj:

1.1. Atbalstīt projekta „Ventspils ostas pieejamības nodrošināšanai svarīgāko maģistrālo ielu posmu kapacitātes uzlabošana, iekļaujoties TEN-T pamattīklā” ietvaros sekojošu objektu realizāciju:

1.1.1. „Lielā prospekta renovācija posmā no Lāčplēša ielas līdz Brīvības ielai”, ņemot vērā sēdes laikā izteiktos viedokļus un priekšlikumus;

1.1.2. „Kurzemes ielas rekonstrukcija posmā no Embūtes ielas līdz Mazai Kurzemes ielai, Ventspilī”, ņemot vērā sekojošo:

1.1.2.1. gultnes pilnu nomaiņu/rekonstrukciju veikt tajos ielas posmos, kuros tas ir nepieciešams, atbilstoši ģeoloģiskās izpētes rezultātiem;

1.1.2.2. brauktuves seguma asfaltbetona virskārtas ieklāšanu paredzēt visā ielas posmā no Embūtes ielas līdz Mazai Kurzemes ielai;

- 1.1.2.3. atbilstoši pieejamiem finanšu līdzekļiem, paredzēt nepieciešamo ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi rekonstruējamā ielas posmā, primāri paredzot izbūvēt tās inženierkomunikācijas, kas ir ieguldāmas zem ielas brauktuves seguma;
- 1.1.2.4. Mazās Kurzemes ielas rekonstrukciju un krustojuma ar Mazo Kurzemes ielu pārbūvi, paredzot izbūvēt papildus nogriešanās joslu, šī projekta ietvaros neparedzēt.

Sēdi beidz plkst. 16⁰⁰

Sēdes vadītājs,
Domes Pilsētas attīstības komisijas priekšsēdētājs



Aivars Lembergs

Protokolēja



Evija Zaharova

Iepazīnos:



Domes Arhitektūras un pilsēt būvniecības
nodaļas vadītājs **M.Bože**

Nosūtīt:

- 1- Vispārējai nodaļai
- 1- izpilddirektoram A.Ābelem
- 1- domes Arhitektūras un pilsēt būvniecības nodaļai
- 1- p/l „Komunālā pārvalde”
- 1- domes Attīstības pārvaldei

6. eks. lietā ez



Latvijas Republika
VENTSPILS PILSĒTAS DOME

ARHITEKTŪRAS UN PILSĒTBŪVNICĪBAS NODAĻA

Jūras iela 36, Ventspils, LV-3601, tālrunis: 63601162, fakss: 63601118; e-pasts: apn@ventspils.lv

Ventspilī

27.01.2014. Nr.9-14/4205 (2013.)

SIA „Belss”

P/i „Komunālā pārvalde”

Par objekta „Lielā prospekta
renovācija posmā no Lāčplēša ielas
līdz Brīvības ielai, Ventspilī”
tehnisko projektu

Domes Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļā (turpmāk APN) ir izskatītas 19.12.2013. APN iesniegtās objekta „Lielā prospekta renovācija posmā no Lāčplēša ielas līdz Brīvības ielai, Ventspilī” tehniskā projekta izmaiņas, kā rezultātā informējam, ka tās pašlaik **netiek saskaņotas**.

Līdz tehniskā projekta izmaiņu iesniegšanai atkārtotai izskatīšanai, lūdzam novērst domes speciālistu piezīmes, kas minētas pielikumā.

Šo nodaļas lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā pēc tā spēkā stāšanās, griežoties ar atbilstošu iesniegumu Domē, adresējot to Domes izpilddirektoram.

Pielikumā :

- Projekta saskaņošanas – akceptēšanas lapas uz 6 lp.

Arhitektūras un pilsētbūvniecības
nodaļas vadītājs



M.Bože

63601162

Pilsētas arhitekts infrastruktūras
attīstības jautājumos

- 1) Lapā CD-1-1-1i neparedzēt mezglu Nr. 1 un 2.
- 2) Korigēt būvprojektu, analogi Pielikumā norādītajam (skat. pielikumu uz 4 lp).
- 3) Pievienot mezglu, kurā norādīts velojoslas izbūves risinājums iebrauktuvi zonās; 932. seguma marķējumu (velojoslas norobežojošo marķējumu) paredzēt ieklāt velojoslas platuma (1,5m) robežās.
- 4) Iebrauktuves p.k. 2+50 un p.k. 3+00 paredzēt ieklāt no esošā betona bruģakmens.

Pielikums uz 4 lp

Arhitekts infrastruktūras attīstības
jautājumos

Iveta Kukite

Iveta Kukite

APN vadītāja vietnieks

2014. gada "6" janvāris

APN vadītāja vietnieks infrastruktūras attīstības jautājumos

1. Izmaiņu projektu korigēt atbilstoši speciālistu piezīmēm;
2. Izmaiņu projektā iekļaut arī 27.12.2013. APN iesniegtās izmaiņas (lapa CD1-1-27.12i);
3. Izmaiņu projektā iekļaut arī 08.01.2014. APN vēstulē Nr.9-14/4205-1(2013) minētos papildus risinājumus;
4. Izmaiņu projektam pievienot projektētāju sertifikātu kopijas.

APN vadītāja vietniece
Infrastruktūras attīstības jautājumos

Iveta Vanaga
Iveta Vanaga
2014. gada 24. janvāris

Būvniecības kontroles nodaļa

1. Apgaismojuma laternas novietot, lai tiktu 100 % izgaismotas gājēju pārejas.
2. Izvērtēt Ceļa drošības auditoru piezīmes saistībā ar LVS ievērošanu attiecībā uz projektēšanas uzdevumā un PAU izvirzītajām prasībām..

Būvniecības kvalitātes kontroles
nodaļas vadītāja


Ingrīda Eklone


Būvkontroles reģ. Nr. 18.




27.12.2013.

Pilsētas galvenais mākslinieks







① *Stembuga barbeta*
Denber's Thunbergii
 'Antropurpurea Nana'
 ♂ 0.6, ♀ v. *variegata* h 0.3 m

*) *Turberga barbeli*
Darius thubergii
"Bonanza Gold"
vinaga @ 0.5m, h 0.5m

croûte aux (barboles)

JAR PRECIZET TOPOGRAFIJIN
KOMUNIKACIJIN

metus spalto, noma
braga iclar dumi

palms, beeches, birches
fir, spruce, larch
oak, hornbeam, sallow
sculpture
"Vento"

lançamos raízes
em configurações
precisas e precisadas
topográficas, informações
(aerográficas) sacudidas

80 solms ved
reparéret
(^{gropen} parcels in property house)

APN Ainavū arhitekts

Lilita Zeltina

2012 gada 24. februāris

Solida Felicia
07.02.2014.



Izmaiņas būvprojektam „Lielā prospekta renovācija posmā no Lāčplēša ielas līdz Brīvības ielai Ventspilī”

AS „Sadales tīkls” izsniegtie tehniskie noteikumi