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Nr.10 2x70W Na

h=8m.

Nr.9 2x70W Na

h=8m.

Nr.8 70W Na

h=8m.

Nr.7 70W Na

h=8m.

Nr.1 70W Na

h=8m.

Nr.2 70W Na

h=8m.

Nr.6 70W Na

h=4m.

Nr.3 70W Na

h=4m.

Nr.4 70W Na

h=4m.

Nr.5 70W Na

h=4m.

Pieslēgt esošo

apgaismojuma balstu

A

W

0

W

0

W

0

W

0

Esošo kabeli no TP9105 atrakt

un pievienot proj. sadalē

Esošo kabeli no KS1075 atrakt

un pievienot proj. sadalē

Esošās sadales demontēt

Esošo kabeli no apgaismojuma

vadības sadales atrakt un

pievienot proj. sadalē

Kabeļus ievilkt esošajās caurulēs,

demontējot esošos kabeļus

Proj. apgaismojuma

sadale CDC420

Proj. KS1076 CDC440

Proj. uzskaites sadale CDCA
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2xEVOCAB SUPERHARD-160 1250N

l=2x20m.

3xEVOCAB HARD-110

l=3x6m.

EVOCAB SPLIT-110

l=12m.

4xEVOCAB HARD-110

l=4x2m.

Esošo kabeli pagarināt un

pievienot proj. sadalē

Esošo kabeli pagarināt un

pievienot proj. sadalē

EVOCAB HARD-110

l=25m.

EVOCAB HARD-110

l=26m.

EVOCAB HARD-110

l=34m.

EVOCAB HARD-110

l=16m.

EVOCAB HARD-110

l=16m.

EVOCAB HARD-110

l=16m.

AXMK 4x50

l=38m.

AXMK 4x50

l=37m.

AXMK 4x50

l=53m.

EVOCAB HARD-110

l=12m.

Perspektīvam trases turpinājumam

AXMK 4x50

l=38m.

AXMK 4x50

l=23m.

AXMK 4x50

l=42m.

AXMK 4x50

l=23m.

AXMK 4x50

l=47m.

AXMK 4x50

l=48m.

AXMK 4x50

l=36m.

AXMK 4x50

l=26m.

SU-1

SU-2

SU-3

NYY-J-5x16

l=29m.

AXMK 4x16

l=25m.

AXMK 4x50

l=16m.

EVOCAB HARD-110

l=12m.

Perspektīvam trases turpinājumam
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Esošais AXMK 4x50

Ģenerālplāns

Piezīmes: Projekta sastāvu un vispārīgos rādījumus skatīt lapā ELT-1.

Ārējie elektroapgādes un apgaismojuma tīkli
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