
Nr.   

p.k.
Nosaukums Tips Mērv. Daudz. Piezīmes

1 Bedres rakšana sadalei gab. 1

2 Zemējuma kontūra izbūve atkārtotais zemējums kompl. 1

3 Sadales ar pamatni montāža kompl. 1

4 Tranšejas rakš. un aizbēršana  vienam kab. ar meh. m 309

5 Tranšejas rakš. un aizbēršana  vienam kab. ar rokām m 40

6 Tranšejas rakš. un aizbēršana  četriem kab. ar rokām m 10

7 Gultnes sagatavošana  kabelim m 389

8 Aizsargcauruļu guldīšana tranšejā EVOCAB HARD-110 750N m 157
9 Rezerves cauruļu guldīšana tranšejā EVOCAB HARD-110 750N m 36

10 Kabelis tranšejā caurulē AXPK 4x50 m 339

11 Kabelis esošajā caurulē AXPK 4x50 m 16

12 Kabelis sadalēs, balstos un balstu pamatnēs AXPK 4x50 m 72

13 Kabelis tranšejā caurulē AXPK 4x16 m 14

14 Kabelis esošajā caurulē AXPK 4x16 m 8

15 Kabelis sadalēs, balstos un balstu pamatnēs AXPK 4x16 m 3

16 Esoša kabeļa atšurfēšana gab. 2

17 Gala apdares montāža EPKT 0031 gab. 24

18 Gala apdares montāža EPKT 0015 gab. 1

19 Signālentas uzklāšana MBN m 389

20 Bedru rakšana apgaismojuma balstu pamatnēm 4m. gab. 4

21 Apgaismojuma balstu ar  pamatnēm montāža 4m. gab. 4

22 Gaismekļu un spuldžu montāža balstos OCP-70B-PC/II SON-T 70W gab. 4

23 Metāla apgaismojuma balsta ar gaismekli demontāža 8m. gab. 2

24 Bedru rakšana apgaismojuma balstu pamatnēm 8m. gab. 6

25 Metāla apgaismojuma balsta montāža 8m. ar pamatu un konsoli gab. 4

26 Metāla apgaismojuma balsta montāža
8m. ar pamatu un dubulto 

konsoli
gab. 2

27 Spaiļu uzstādīšana balstos SV 15 kompl. 10

28 Automātslēdža montāža 1P6C gab. 12

29 Kabeļu montāža balstos NYM 3x1,5 m 100

30 Gaismekļu montāža SGS 101 SON-T 70W gab. 8

31 Esošās sadales demontāža KS-4 tipa gab. 1

32 Bedres rakšana savienojuma uzmavai gab. 2

33 Savienojuma uzmavas montāža SMOE 81513 kompl. 2

34 Izolācijas pretestības mērījumi gab. 26

35 Digitālo izpildmērījumu izstrāde m 389

36 Zemējuma pretestības mērījums gab. 1

37 Liekās grunts aizvešana m3 6

49
Balsta koka stute gab. 1

    ELT-5

   2. Saskaņojot ar pasūtītāju, ekspluatējošo organizāciju un projektētāju iespējams izmantot analogas kvalitātes citu ražotāju izstrād.

   1. Materiālu montāžu veikt saskaņā ar ražotājfirmas norādījumiem.

Objekts: "Autotransporta stāvlaukuma izbūve  
K.Valdemāra ielā 24, Ventspilī" 

Izm Lapa Dokum. Nr. Paraksts Dat. 

Izstrādāja 

Vadītājs 

G.Bandenieks 
G.Bandenieks 

Litera Lapa Lapas 

6 
 

Galveno darbu apjomi. 
 

Apgaismojuma ārējie tīkli 

16.04 

16.04 


