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                       APSTIPRINU 
       Ventspils brīvostas pārvaldnieks 

 
        _________________ I.Sarmulis 
      2012.gada ___.______________ 

 
                            

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 
objekta „Autotransporta st āvlaukuma izbūve  

K.Valdemāra 24, Ventspilī” būvprojekta izstrādei 
 
 

1. Pasūtītājs - 1.1. Ventspils brīvostas pārvalde. 

    
2. Objekta nosaukums - 2.1. Autotransporta stāvlaukuma izbūve K.Valdemāra 

ielā 24, Ventspilī.  
    

3. Objekta atrašanās vieta - 3.1. Ventspils brīvostas teritorijā K.Valdemāra ielā 24, 
Ventspilī. 

    
4. 
 

Projektēšanas stadija - 4.1. Tehniskais projekts. 

5. Projektēšanas darbu 
apjoms 

- 5.1. Objekta būvniecības vietas un tai piegulošo 
teritoriju apsekošana. 

5.2. Inženierģeloģiskās izpētes veikšana Latvijas 
Republikas normatīvajos aktos noteiktajā minimāli 
nepieciešamajā apjomā. 

5.3. Objekta skices (ģenerālā plāna) izstrāde un 
saskaņošana ar Pasūtītāju, Ventspils pilsētas domes 
Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļu un SIA 
„Sarkanā Bāka KRC”. 

5.4. Tehniskā projekta izstrāde un saskaņošana 
atbilstoši normatīvo aktu prasībām.   

    
6. Prasības - 6.1. Tehniskā projekta izstrāde jāveic saskaņā ar šo 

projektēšanas uzdevumu, Ventspils pilsētas domes 
Arhitektūras pilsētbūvniecības nodaļas izsniegto 
Plānošanas un arhitektūras uzdevumu, kā arī 
ieinteresēto organizāciju un uzņēmumu 
izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.    

6.2. Tehniskā projekta realizāciju paredzēt 1 kārtā. 
6.3. Tehniskā projektā paredzēt SIA „Sarkanā Bāka 

KRC” nomas teritorijas nožogojuma trasējumu un 
izbūves risinājumus. 

6.4. Paredzēt krasta nostiprinājuma, kas atrodas 
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stāvlaukumam piegulošajā un publiski pieejamā 
teritorijā, riteņu atsitējbruses aprīkošanu ar papildus 
drošības konstrukciju – barjeru (līdzīgi kā pilsētas 
krastmalas zonā). 

6.5. Stāvlaukumā paredzētajās autobusa stāvvietās 
paredzēt arī stāvēšanas iespējas smagajam kravas 
autotransportam. 

6.6. Projektēšanas darbu robežas esošās ēkas līdz 
stāvlaukuma būvdarbu uzsākšanai tiks demontētas. 

6.7. Vienlaicīgi ar objekta „Autotransporta stāvlaukuma 
izbūve K.Valdemāra ielā 24, Ventspilī” tiks veikta 
objekta „Kuģu sadzīves notekūdeņu pieņemšanas 
punkta ierīkošana Ventspils brīvostas teritorijā 
K.Valdemāra ielā 24, Ventspilī”. Ņemot vērā 
minētā tehniskā projekta risinājumus šī tehniskā 
projekta apjomos būs jāparedz sadzīves 
kanalizācijas tīklu izbūvi stāvlaukuma robežās.       

6.8. Veikt tehniskā projektā paredzēto būvdarbu 
izmaksu aprēķinu. 

6.9. Tehniskā projekta noformējumam  jāatbilst LBN 
202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana” 
prasībām. 

6.10. Tehniskā projekta sastāvam jāatbilst Vispārīgajos 
būvnoteikumos noteiktajam. 

6.11. Tehniskā projekta risinājumiem jāatbilst Latvijas 
Republikas būvnormatīvu un Ventspils pilsētas 
saistošo apbūves noteikumu prasībām. 

6.12. Tehniskais projekts jāiesniedz Pasūtītājam 6 
eksemplāros (t.sk. būvprojekta autora un 
Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un 
pilsētbūvniecības nodaļas eksemplāri), kā arī 
elektroniskā formā: 
� teksts un aprēķini – MS Office programmas un 

pdf failu formā; 
� grafiskie materiāli dwg un pdf failu formā. 

    
7. Projektēšanas termiņi - 7.1. Tehniskā projekta izstrāde – 60 dienu laikā no 

iepirkuma līguma noslēgšanas. 
7.2. Tehniskā projekta saskaņošana (līdz tā iesniegšanai 

akceptam) – 20 dienu laikā no tehniskā projekta 
izstrādes brīža. 

    
8. Izejas dati, kurus izsniedz 

Ventspils brīvostas 
- 8.1. Ventspils pilsētas domes Ventspils pilsētas domes 

Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas 
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pārvalde Plānošanas un arhitektūras uzdevums. 
8.2. Organizāciju un uzņēmumu izsniegtie tehniskie 

noteikumi. 
8.3. Objekta rajona topogrāfiskais plāns izdrukas un 

elektroniskā formātā. 
8.4. Ventspils brīvostas pārvaldes rīcībā esošo tehnisko 

dokumentāciju par objekta projektēšanas rajonā 
esošajām būvēm un ģeoloģiskajiem apstākļiem.  

    
 
 
Ventspils brīvostas pārvaldnieka 
vietnieks                                         _____________________________ A.Mazalis 
 
 
 


