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LABIEKARTOJUMA APZIMEJUMI UN DARBU APJOMI

N.p.k Apziméjums plana Nosaukums Apjoms Piezimes
2
1. Eso$a seguma demontaza 16m
2 Afisu stab {57 Uz papildus limenotas eso$as
. iSu staba uzstadiSana 1gab. Skembu pamatnes
skat. GP-5
3. Laukakmens bruga ierfkoSana 2,5 m2
4. Betona bruga atjauno$ana 11m?2 Atjaunot eso$o bruga rakstu
5 Betona apmales BR 100.20.8.
) ierlkosana 8m
6. - Darbu robeZa afisu staba uzstadisanail 16m?
7. - Darbu robeza 53m?

Brug akmens . (ar “esoso rakstu)
seg ma atjaunosana. 38kvrmi
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AS "Sadales tikls" SIA "Lattelecom”

PROJEKTETAS INZENIERKOMUNIKACIJAS

wi w1 Projekt&jamais zemsprieguma kabelis

Aizsargcaurule

ESOSO INZENIERKOMUNIKACIJU AIZSARGJOSLAS

Elektrisko tiklu aizsargzona
1m uz katru pusi no tikla Inijas

Telefona kanalizacijas aizsargzona
1m uz katru pusi no tikla Inijas

Udensvada un kanalizacijas aizsargzona
3m uz katru pusi no caurujvada aréjas malas

PIEZIMES

1. Veicot darbus dzilak par 30 cm no eso$a zemes limena
inZenierkomunikaciju aizsargjoslu robezas, pieaicinat
attiecigo inzeniertiklu ekspluatacijas dienestu parstavi.

2. Saglabat esoSas sakaru komunikacijas. Ja sakaru
komunikacijas traucé buvniecibas darbus, eso$as
sakaru komunikacijas parlikt par Pasatitaja Iidzekliem.

3. Atjaunojamos segumus elektrotiklu izbUves zona skat.
ELT daja

(Objekts:

AFISU STABU 1ZBUVES DARBI PARVENTAS CENTRA, RINDAS UN
TARGALES IELU KRUSTOJUMA UN SABIEDRISKA TRANSPORTA
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