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       PROJEKTĒŠANAS

          BIROJS

V.BALODE

SIA "Lattelecom"AS "Sadales tīkls"

LABIEKĀRTOJUMA APZĪMĒJUMI UN DARBU APJOMI

Apzīmējums plānāN.p.k Nosaukums Apjoms Piezīmes

1.
Esošā seguma demontāža

2.
Afišu staba uzstādīšana

3.

Laukakmens bruģa ierīkošana

4.
Betona bruģa atjaunošana

1. Veicot darbus dziļāk par 30 cm no esošā zemes līmeņa

inženierkomunikāciju aizsargjoslu robežās, pieaicināt

attiecīgo inženiertīklu ekspluatācijas dienestu pārstāvi.

2. Saglabāt esošās sakaru komunikācijas. Ja sakaru

komunikācijas traucē būvniecības darbus, esošās

sakaru komunikācijas pārlikt par Pasūtītāja līdzekļiem.

3. Atjaunojamos segumus elektrotīklu izbūves zonā skat.

ELT daļā

ESOŠO INŽENIERKOMUNIKĀCIJU AIZSARGJOSLAS

PIEZĪMES

Darbu robeža afišu staba uzstādīšanai

16m²

5.

16m²

11m²

Pasūtītājs:

Pasūtījuma Nr.:

Rasējums:

Objekts:

P-12/2013

ATJAUNOJAMS

IETVES BRUĢIS

BETONS B15

IERĪKOJAMS

LAUKAKMENS BRUĢIS

UZSTĀDĀMAIS AFIŠU STABS

ESOŠĀ

SEGUMA

LĪMENIS

PAPILDUS ŠĶEMBU KĀRTA
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ESOŠĀ SEGUMA LĪMENIS

CEĻU

APMALE

BR 100.20.8

1gab.

2,5 m²

Atjaunot esošo bruģa rakstu

6.

8 m

Betona apmales BR 100.20.8.

ierīkošana

ESOŠĀ ŠĶEMBU PAMATNE

PROJEKTĒTĀS INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS

Darbu robeža

53m²

7.


