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VISPARIGA DALA
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Sertifik ati un apliecibas
Buvkomersanta resistracijas aplieaba Nr.3423-R kopija

i

LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA

Brivibas ield 35, Rigd, LV-1319 # Talrums 371-T013101 # Fakss 371-7T280882 ¢ E-pasts: pastsiem.gov. v

- !

Rigia

BUVKOMERSANTA REGISTRACIJAS APLIECIBA

1zsniegta
sabiedribai ar ierobezotu athildibu

PROJEKTS 3

vienotais registracijas numurs : 40003578510

Komersants registréts Bivkomersantu registra 2006 gada 20.jalija
(IBmums Nr. 3607 ) saskana ar Ministru kabineta 2005. gada 28 jinija

noteikumiem Nr.453 "Buvkomersantu registricijas noteikumi”

Biivkomersanta registricijas Nr. 3423-R

Ikgad@jais informacijas atjaunodanas datums : 20 jilijs

Atbildiga amatpersona -
Biivniecibas stratégijas nodalas vaditajs
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Buvprojekta vaditaja sertifik ata Nr. 20-7225 kopija

LIRS L%E(-SS-I 76

LATVIJAS BUVINZENIERU SAVIENIBAS
BUVNIECIBAS SPECIALISTU SERTIFIKACIJAS INSTITUCIJAS

BUVPRAKSES SERTIFIKATS

Nr. 20-7225

MARTINAM ROZENTALAM
PK 051186-11361

Izdots saskapa ar Latvijas BiivinZenieru savienibas Bilvniecibas specialistu
sertifikdcijas institiicijas
2013, gada 16. janvara lemumu Nr. 359,
par patstivigds prakses tiesibam bivnieciba sekojosds atlautajas darbibas jomas:
Derigs Ir spéka

- ceju projektésana Iidz 16.01.2018.  kops 16.01.2013.

Sertifikats izsniegts atbilstosi LBS BSSI 2010.g. 10. februgra Nolikumam

wPar bivniecibas speciglistu sertificésanu’”.
Sertifikita sapéméjs appémies sava darbiba ievéror Latvijas Republikas likumus
un pastavosos bitvniecibas normativus, ka ari Bivspecidlistu étikas kodeksu.

&p/ Martips’ Straume

LBS BSSI galvenais adminisfra
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Buvprojekta CD dalas vadtaja sertifik ata Nr. 20-3817 kopija

/7,51 Iﬁ%‘—s}l’?é

LATVIJAS BUVINZENIERU SAVIENIBAS
BUVNIECIBAS SPECIALISTU SERTIFIKACIJAS INSTITUCIJAS

BUVPRAKSES SERTIFIKATS

Nr. 20-3817

MARTINAM ROOPAM
PK 220775-12629

Izdots saskana ar Latvijas BivinZenieru savienibas Bivniecibas specidlistu
sertifikacijas institicijas
2014, gada 16. janvara lémumu Nr. 382,
par patsiavigas prakses tiesibim bavnieciba sekojosas atlautajis darbibas jomas:
Derigs Ir speka

- celu projektésana Irdz 16.01.2019. kops 30.05.2001.

Sertifikats izsniegts atbilsto$i LBS BSSI 2010,g. 10. februara Nolikumam
~Par bilvniecibas specialistu sertificé$anu”
Sertifikata sanémeéjs appémies sava darbibd ievérot Latvijas Republikas likumus
un pastavosos bavniecibas normativus, ka ari Bavspecidlistu étikas kodeksu,

Martips Straume
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Bavprojekta UKT/LKT da las vadtaja sertifik ata Nr. 50-1714 kopija

LATVIJAS SILTUMA, _Gf\ZES UN UDE_NS TEHNOLOGIJAS
INZENIERU SAVIENIBAS BUVNIECIBAS SPECIALISTU
SERTIFIKACIJAS CENTRA

BUVPRAKSES SERTIFIKATS

Saskana ar LSGUTIS biivniecibas specialistu sertifikacijas centra
2010.gada 22.aprila lémumu Nr.176 (208), atbilstosi
2004.gada 02.februara nolikumam “Par bavniecibas specialistu sertificésanu”
un 2009.gada 10.janvarT apstiprinatiem kritérijiem,

dipl.ing. -
AIVARS URTANS

(110572 - 12842)

ir sertificéts veikt:
udensapgades un kanalizacijas sistému projektésSanu.

Sava darbiba sertifikata sanéméjs apnemas ievérot Latvijas Republikas
likumus un pastavosos bivniecibas normativus.

Bivprakses sertifikats izsniegts uz 5 gadiem.

LSGUTIS BS SC admijfhi

Dr.sc.ing. ~—|.Platais
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Buvprojekta ELT dalas vadtaja sertifik ata Nr. 72-M-27/04 kopija

e

L

LATVIJAS ELEKTRIKU BRALIBAS
SERTIFIKACIJAS DEPARTAMENTS

. SERTIFIKATS

elektrotehnisko darbu elektrotehnika zinasanu apjoma

/

Sertifikats apliecina, ka saskana ar Latvijas Elektriku bralibas Sertifikacijas
departamenta 2007. gada 16.februarT apstiprinato nolikumu par sertifikitu izsnieg$anas
karttbu un 2009. gada 25.maija apstiprinatajam kvalifikacijas prasibam SNL.1-1.M, 2-
1M, 6.1-1.M, 8.1-1.M, 9.1-1.M, 10.1-1.M, 10.2-1.M, 11-1.M

Karlis Dravins
personas kods 291163-11636

-

ir kompetents veikt:

el

a

ktroietai$u projekteSanu

7

-

Dzivojamo un sabiedrisko &ku spéka un apgaismosanas elektroinstalacijas
RazoSanas &ku spéka un apgaismosanas elektroinstalacijas

Lidz 1 kV kabelu linijas

Lidz | kV gaisvadu un piekarkabelu elektroparvades linijas

1-20 kV kabelu elektroparvades linijas

1-20 kV gaisvadu un piekarkabe]u elektroparvades Iinijas

1-20 kV transformatoru apaksstacijas, komutacijas un sadales punkti.
Biivju zibensaizsardzibas ietaises (pasivas)

7

R W03

/////

7
_
S o e B e

.

% ///
/" %//

.
/,

Sertifikacijas departamenta 2009. gada 28. maija lémums Nr. SDg-33/2009
Sertifikats 72-M-27/04 pagarinats lidz 2014. gada 27. maijam

.

."\ -, "

*
REPUBLIKA

Sertiﬁké?é"Nf. 72-M-27/04 L$( -S3-280

\/////
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Planosanas un arhitektiras uzdevuma kopija Nr.89

| APSTIPRINU

Ventspils pileétas domes Arhitektiras |
| un pilsét lvniecibas nodalas vaditajs
' M. Boze

|
P,

12T G A AREPEE AT
Latvijas Republika |20 0ada 27 >
VENTSPILS PILSETAS DOME

ARHITEKTURAS UN PILSETBUVNIECIBAS NODALA
Jivar dela 38, Venpspils, LV-360), tdlrvmis 63600 162, fakes 63600 118, e-pasts: ap.le@l.mqpm Iy

Ventspill
Reg.nr.9-10/401 Ventspils brivostas parvaldei
Req. Nr. 80000284085
(kam izsniegts)
Planosanas un arhitektiras uzdevums Nr. 89
Kustes dambija rekonstrukcija posma no Fabrikas ielas lidz pilsétas

robeZai (t.sk. RobeZu iela posma no Kustes Dambja lidz |. Mi¢urina ielai), Ventspili

1. Zemes gabala raksturojyms

'14. | Zemes gabalu 1) Kustes dambja posms no Dzintaru ielas lidz dzelzcela nodaluma |

| kadastra numuri joslai - 27000230117, '

| 2) Kustes dambja posms no dzelzoela nodalfuma joslas lidz dzelzcela

| Ventspils - Liepaja nodalljuma joslal - 27000230118;

I 3) Kustes dambja posms no dzelzcela Ventspils — Liepaja nodalijuma
joslas lidz Ventspils pllsétas robe2ai -27000230119:

4) Robeiu lelas posms no Kustes dambja Iz dzelzcela Ventspils —

. Liepaja nodalfjuma joslai — 27000220111,

[ 5) Robeiu ielas posms no dzelzcela Ventspils - Liepaja nodaljuma
joslas Iidz Kustes gravim — 27000220117,

B) zemes gabals Kustes dambr 30C -27000220112,

7) zemes gabals Kustes dambr 30B - 27000220113

B) zemes gabals Kustes dambi 324 - 27000220114;

|
1.2. | Zemes gabalu 1) Kustes dambja posms no Dzintaru ielas fidz dzelzcela nodafjuma
ipagnieki vai lietotaji | joslai - piekrlt Vientspils pilsétas padvaldibai, tas nodots valdijuma
' Ventspils brivostas parvaldei;
2) Kustes dambja posms no dzelzcela nodalijuma joslas Iidz dzelzcela
i . Ventspils - Liepdja nodaffjuma joslai - piekrit Ventspils pilsétas
| : pasvaldibai, tas nodats valdijuma Ventspils brivostas parvaldei;
| _ 5 3) Kustes dambja posms no dzelzcela Ventspils — Liepaja nodalijuma
|
[

joslas Iidz Ventspils pilsétas robedal - piekrit Ventspils pilsatas
pavaldibai, tas nodots valdijiuma Ventspils brivostas parvalde;

4) Robeiu ielas posms no Kustes dambja Iidz dzelzcela Ventspils - |
Liepaja nodalfuma joslai — piekrTt Ventspils pilsétas padvaldibai, tas |
nodots valdjuma Ventspils brivostas parvalder: |

3) Raobefu ielas posms no dzelzcela Ventspils - Liepaja nodalfuma
|oslas ITdz Kustes gravim - piekrTt Ventspils pilsétas padvaldibal, tas
nodots valdjuma Ventspils brivostas parvalde | '

6) zemes gabalu Kustes dambi 30C, 30B, 32A ipadnieks ir Venispils |
pilsétas pasvaldiba; |

|13, | Ipadumatiesibasvai | 1) Kustes dambja posmam no Dzintanu ielas idz dzelzcela nodaluma
listodanas tiesibu ! joslai - Teritorijas planojums un domes 24.01.2011. rikojums Nr. 82:
apliecinosi dokumenti | 2) Kustes dambja posmam no dzelzcela nodaljuma joslas Iidz

] dzelzcela Ventspils - Liepaja nodalluma joslai - Teritorijas planojums

1 A e e L ATAL L s s R
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N e —— e 2
| un domes 30.11.2009. rikojums Nr. 2241: ]
{ ‘ d) Kustes dambja posmam no dzelzcela Ventspils — Liep3ja nodalijuma
joslas iz Ventspils pilsétas robeZai - Teriforjas planojums un |
domes 30.11.2009. rikojums Nr. 2241; i
| 4) Robezu ielas pesmam no Kustes dambja Iidz dzelzcela Ventspils -
! _ Liepaja nodalluma joslai un RobeZu ielas posmam no dzelzcela
5 ' Ventspils — Liepaja nodalluma joslas Ndz Kustes gravim -Teritorijas
; planojums un domes 27.11.2008. rkojums Nr. 2237;
5) zemes gabaliem Kustes dambT 30C, 30B, 32A - Zemesgramata;

14 Zemes gabalu plafiba | 1) Kustes dambja posmam no Dzintaru ielas lidz dzelzeela nodalfuma |
: ' joslai - 80382 mZ;

i 2) Kustes dambja posmam no dzelzcela nodalfjuma joslas Iidz |
dzelzcela Ventspils - Liepaja nodalljuma joslai - 29427 m2:

3) Kustes dambja posmam no dzelzcela Ventspils - Liepaja nodafiju ma
joslas lidz Ventspils pilsétas robezai - 2134 m?, :

4) Robezu ielas posmam no Kustes dambja lidz dzelzcela Ventspils - :
Liep&ja nodalfjuma joslai - 2750m?; =

3) RobeZu ielas posmam no dzelzcela Ventspils - Liepaja nuda][iuma

joslas fidz Kustes gravim — 4141 mé;

' 6) zemes gabalam Kustes dambis 30C — 5589 mZ;

| zemes gabalam Kustes dambis 30D - 1765 m®:

B) zemes gabalam Kustes dambis 324 — 1688 mZ,

-

1.5. | Zemes gabala 1) pl‘DjEktE'jEImE feritorija afrodas Ventas upes labaja krasta, Kustes
. | novietne un situacija, ! dambis un Robea#u iela ir valsts autncelé:
| ta teritorija esodas | 2) projektdjama teritorija atrodas Ventspils brivostas teritorijd, ftai |
ekas un bives 3 pieklaujas zemes gabali, kuru planotd (afjautd) izmantodana ir |

ripnieciska apbave, inZeniertehniska apbive, degvielas univai gazes |
! uzpildes stacijas apblve, transporta tehniskas apkopes stacijas un
! mazstévu dzivojama apbive,

|16  Tpasie apstak]i 1) Kustes dambis it valsts autocel P51, ]
. 2] Robeiu iela ir valsts autoceld Ventspils - Piltene (P122); '
3) projekigjamo teritoriju frijas vietas Skérso sliezu celu teritorija;

'1.7. |Zemesgabala =~ = - satiksmes infrastruktiras objektu teritorija, zeme zem koplietoganas

|
izmantodanas veids | ielam; i
(18 |lerobeiojumi | - pastaviga grunts zime - noradita 1.Pielikuma, |
. 2.Buvprojek@Sanasnosacfmi
f' 21, | Buvniecibas veids | - rekonstrukgija, projektéSanas robeias skatit 1.Pielikuma;
|22, | BivprojektéSanas | - tehniskais projekis (TP); projekta izstrides gaita, ta risinajumu,
|staduas tsk. segumos pielietotd betona brugakmens tipu un krasu

salikumu, iesniegt saskapoSanai Ventspils pilsétas domes
Arhitektiras un pilsétblivniecibas nodala (turpmak — APN);

2 | Apbiives 1}| bivprojeklu izstradat atbilstosi saistodajiem "I.-"EI'ItSpHS pnlsétas
upamatnnsaﬂjumi teritorijas izmantoSanas un apbives noteikumiem, Pasatiaje |
! ProjektéSanas uzdevumd un Saja Plano3anas un arhitektiras |
i g uzdevuma (furpmék — PAU) noteiktajam;

| 2 respekist objekta PasaZieru viciena dzelzcela stacijas ekas
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i priekSlaukuma rekonstrukeija, Ventspil" bivprojekta risindjumus,

. bivprojekts paslaik tiek realizéts dabd (bivprojekta autors SiA
JProjektesanas birojs Austrumi’, talr. 26821100)

3) respekidt objektz ,Ellas pérstrades rafotne Kustes dambl 13,
Venispill" 09.09.2013. APN saskanotd skiu projekta risinajumus
(pasdtitéjs SIA ,Green oil’, talr. 268451451),

4) nemt vérd apstakli, ka Kustes dambl un Robezu iela VAS ,Latvijas
Valsts radio un televiziias cenirs’ plano izbovat magistraio optisko
fiklu, paredzot piesleguma lespéju katram ielai piegulosajam
objektam. Objektam 12.09.2013. apstiprinats PAU (pasGtifajs- VAS

; JLatvijas Valsis radio un televiziias centrs”, kontaktpersona R.Zeiza, ;

- 14l 67020587, e-pasts raimonds.zeiza@lwitc.lv, izpilditajs- SiA

LLatvijas Energoceffnieks”;  konfakipersona-  M.Branickis,

| talr. 67241260, e-pasts madis. branickis@iec. v); .

| 5) projektéjamos Kustes dambja un Robeu ielas posmos, visd Ip |

; garuma, abds braukiuves pusés, paredzét divas rezerves caurnles |

| paraléli ielas brauktuves asij, k& ar papildus paredzél rezerves |

caurules brauktuvju krustoSanas vietas; '
6) pamatot izvélEto ielas brauktuves platumu, respekigjot ceja drodthas
audita notefkto (informacifa sapemama pf Komunadld parvalde”

: ! Uzavas el 8 Ventspili, 1alr. 63624269);

I 7} detalizeti izstradajams Kustes dambja un Fabrkas ielas sasléguma
mezgls (£aa Kustes dambja posmd paredzot iris braukéanas joslas) |
un Kustes dambja un Robedu lelas sasléguma mezgls (abdm ielam
paredzof ils bravksanas joslas);

8) &1 bovprojekta ietvaros attBlot, nepieciefamibas gadijuma korigat,
apvienotas ietves un wvelocelina Ekersojumu ar Kustes dambi,
respektéjot izblves stads esesa objekta Pasafieru vilciena |
dzelzcela stacijas &kas priekSlaukuma rekonstrukciia, Ventspil”
bivprojekta risindjumus (bdvprojekta autors SIA | Projekiéanas
birgjs Austrum’, télr. 26821100)- skatit 2. Pielikumu;

9) apvienoto gajgju un velocelinu Kustes dambl paredzst visa ielas
garuma, ka tas noteikts Ventspils pilsétas tertorijas planojuma (skat.
té grafisko daju inferneta vietna htto:/www.ventspils.lv);

10) Kustes dambja un RobeZu ielu krustojuma, ka arl projekisjama
Robezu iefas posma paredzét leguldit rezerves caurules VAS

' JLatvijas dzelzeels" vajadzibam, izpildot VAS ,Latvijas dzelzcels"

17.07.2013. pfi  Komunala parvaide” izsniegtos tehniskajos |

. noteikumus- skat. J.Pielikumu (planos neparprotami izdalt VAS

Latvijas dzelzce|s" veicamo darbu apjomus;

I 11) bvprojekta detalizéti atspogulot apvienotd gajgju celipa un

| f velocelina Skersojumu mezglus ar sliezu celiem;

12) nemt véra apstakli, ka Kustes dambi un Robe?u ield AS Sadales
tikls" plano realizét 10 kY kabelu finijas rekonstrukeiju (planoto darbu
robeZas skat. 4. Pielikuma) paglaik &im Objektam tiek gatavots PAU:

intensitate

231 | maksimala apbﬂ'was1 = .
|

blivu ms

- minimala hrwa terrlunja I

i

| |mahs|mﬁlals apbuues " . . ' |

|

I |
|

1233
1234 | maksimalais stavu |
| skaits

I 235 autﬂstametu skaits |
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236. | sabiedriska transporta | - es08as, nepieciesamibas gadijuma mainof to novietni vai projektgjol |
| pieturvietas _ jaunas, ja tas ta noteikts PSIA ,Ventspils reiss® tehniskajos |
i noteikumos;
2_4_. T I{amﬁiiﬁé_ﬁﬁmamuﬂcuuml """"" T _|
i =73 s okgans - . -t
|242 | :;i';iEﬁ?es finija . e - T
ihﬂl.ﬁ:ﬂu ‘augstuma ierchezojumi . - . - -
| 244 | iebrauktuves uniesjas = 1) esodas, nepieciesamibas gadijuma precizéjot to platumu un liekumu |
‘ | radiusus, ja Pasotitaja projektédanas uzdevuma nav nofeikis citadi:
i | | 2) respektét 2.3.punkta 3)apakSpunktd mingta objekta isbraukiuves
f | risingjumu;
- !
'25. | Bivkonstrukciju | - i - o
: | projektésanas ‘
I _ pamatnosacijumi | . .
| 251 | ugunsdrodibas I
. | kategorija e
52_5.2 nesosas konstrukcijas 1) projektejot ielu segas konstrukciju, nemt véra to slodzes Kiasi
nesoSajal  konstrukcijai  (nesfspéja,  deforméciias  modulis,
gruntsiidens, salizturigds kartas filtrdciias koeficients, Skembu
granulometriskais sastévs un cietiba, utt) jaatbilst spska esodajos
| normativajos  aklos un  PasofMaja  projekt@sanas  uzdevuma
| noteiktajam; f:
2] projektgjot ielu segas konstrukciju, starp drengjogo slani un Skembu |
{ kariu paredzét {eotekstila iekladanu;
. 3] bivprojekla atspogulot raksturigos konstrukiivos griezumus un
| mezglus, tai skaitd inZenierkomunikdciiy aku izblvei; lelu
Skersgriezumi jBattélo starp ielu sarkanajam [nijam, bet vi keur
darbu_robeZas ir paplaSinatas, starp noteiktajam projektédanas |
i robeZam;
253 | tehniskas apsekoSanas | - nepiecieSams, atbilstosi speka esofajos normalivajos akios un |
akts . PasOMaja projektesanas uzdevuma noteiktajam; materialy iekjaut |
bivprojekta sastava; |
2.5. | Arajﬁs apdams nusaﬂjﬁhﬁ"' I ——— e — ceenms i
26T v — " e |
"ﬁféfi ';urrira'uIaTd's"uh"'_""' T = e ]
o iesequms | . e _ !
| 263 | logiun wtrTnas |- |
1254 Idums i - - I |
127, | Teritorijas B S -
| iakirtuﬁanas
| 271 | apzalumosana, 1) izstradajot bavprojektu, paredzét |
| !Iablel-:aﬂcéana a) brauktuves rekonstrukeiju; !

b} apvienoto gaj&ju un velocelinu izblvi; velocelipu tras&;umu
paredzét atbilstosi 2.3, punkta 9)apakspunktd noteiktajam;

- Hustes dambje pdra numury pusé paredzét izbavat |
_ apvienoto gajéju un velocelinu 3 m platuma; velocelina zonu |
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| nozogosana ;

273 apgalsmﬂéana

274 | vertkaia plancéana

75 | brau ktuv]u un 1et'.rju
| segums

 paredzét izvistot fuvak braukiuvei; ielas posmé no dzelzcefs
parbrauktuves lidz Robeiu iglai apvienoto ietvi un velocelipy,

péc nepigcieSamibas, var paredzét zemes gabalu Kustes |

dambis 304, 30Bun 32 teriforijas;
Robeiu ielas péra numuru pusé paredzél izbovét apvienoto
gafgju un velocelipy 3 m plafuma, savukart ieles nepéra

numury pusé lfdz esodajal sabiedriska fransporta pieturvietai

izbavat jaunu gafaju celinu;
¢) virszemes Odepu novadiSanas risingjumu, respekigjot ielas

5

esoso un tam piegulo$o gravju sistému; paredz&! lietus Gdens |
kanalizacijas parbavi Kustes dambrl no Fabrikas ielas [idz Robeiu |
iglal un RobeZu ield no Kustes dambja fMdz | .Miéurina ielai; |
nepieciesamibas gadijuma paredzét jaunu gravju izb0vi vai esodo |

parbivi;

f) ielas stadijumus;

g) sabiedriska transporia pieturvietas;
h) ielas apgaismojumu;

2) sabiedriska transporta pieturvietds paredzét paviljonu un atkritumu |
umu uzstadifanu; to risindjumu iekaut blvprojekla sastava; |

sabiedriska transporta pieturvietas mezglu pie zemes gabala Kustes
dambi 20, Ventspili, nepiecie3amibas gadijuma piejaujams projekbst
arpus lelas sarkanam [inijam, ja pret to neicbilst zemes gabala
Kustes dambT 20, Ventspill valdmajs, vienlaicigi arf 51 objekla
Pasifitas;

3) lzpildot 2.7.1. punkta 1) f) apakSpunkta prasibu, sakotngji izvértat |

ielas stadljumos augodes kokus, vértigos saglabat un iztrikstoso
vietd projekidt jaunus, t.sk. zemes gabalos Kustes dambi 304, 300,
32A- Sajos zemes gabalos turpindl escdos koku stadljumus ar
analogiem. Specidlistam (arborisiam, darzniekam val kokkopim)

izvertét projekiéjama ielas posma augodo koku stavokli, Slédzienu

par koku stavokli iesniegt APM vienlaicioi ar projekta skitu |

nsindjumiem;

- drosibas barjeras paredzét albilslosi normativo aktu prasbam, fo

rigingjumu  paredzét analogu ielas posma pie Ventas filta
izbuvétajam;

- paradzét jaunu visa projekigjama teritorija;

- izstradal visd apglstamaja teritoriia; bavprojekta risinajumam

janodrodina efektiva iidens atvade no visas projektgjamas teritorjas |

un tal piegulodajiem nekustamajiem Tpasumiem; bivprojekia, tsk.

veicamo darbu apjomos, atspogujojot virszemes Gdenu nurecesi

risindjumu;

1) brauktuvel paredzat asfaltbetona sequmu;

2) apvienotajam gaj&ju un velocelinam paredz&t betona brugakmens ar |
abrazivo virsmu bez fazém segumu, to dalot divas vienada platuma
joslas - 1,5 m plata gajgju ietve peléka krasa (izvértéjams esosas
iefves befona brugakmens fehniskais stavoklis, fo piejaujams
saglabai), 1,5 m plats veloceling sarkana krasa;

3) velocelinu paredz&t aprikot ar cela zImé&m un markét ar horizontaliem

]

apziméjumiem uz velocelipa seguma; tam jAb0t atspogulotam |
bavprojekta; paredzét velocelia Skersojumu ar iebraukiuvém, fo |
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_____ B 6
' attiectgi markgjot (veloceliqu paredzat nepartrauktu),
4) gajgju celipam un iebrauktuvém paredzat betona hrugal-:mens
segumu, tA raksiu un krasu salikumu bivprojekta izstrades laika |
| saskanot ar pilsétas arhitekli infrastruktiras attistibas jautajumos
A . B __(.Kukite, talr. 63601163),
(278 | bivgruzu utiizaca, | - blvniecibas procesa raduSos bivgruzus, paredzet transportél uz |
i parsirade vai affauja = | Piedzivojumu parku - slépo3anas kalnu, iepriek§ par to nosladzot
attiecigu igumu ar pfi ,Komunala pawalde‘:

izmantot izgaztuvi

277 | gums ar atkritumu | ~+ skat 2.7.6. punktu; -
| apsaimniekoganas |
| uznémumu |

28, | Vides pleam'has prasibas |

281 | | | teritorija - atbilstosi normativo akiu prasibam; ietves un velocelinos (visa fo |

' | ' platuma) pirms brauktuves Skérsojumiem seguma paredz&t izbOvat
| reljefa joslu, cilvekiem ar redzes trauc&jumiem:;

282 liekstelpas [ -

3. Tehniskie noteikumi

3.1. | idensapgade, |- pirms projektgSanas uzsaksanas sanemt tehniskos notekumus PSIA |
| kanalizicija, lietusud. wUdeka” (Talsu ield 65, Ventspill, tair. 63661495);
| novadidana |

3.2, | ielas un ce|i

| pimms projekie$anas uzsakdanas sapem! nosacjumus {tehmskos.
| noteikumus) VAS | Latvijas Valsts celi® (Kustes dambi 20, |
! Ventspili, talr. 63663705); |

1) pirms projeki&sanas uzsak$anas sanemt tehniskos noteikumus AS |
noadales tikls" (Pils ield 11, Ventspils, talr. 68020400); nemt véra |
apstakli, ka AS ,Sadales tikls" ir pieprasijis APN izniegt PAU |
objektam Elektroapgades tiklu rekonstrukcija Kustes dambl posma |
no Venlspils pilsétas administrativds robeZas Iidz Robefu jelai un
Robezu iela posma no Kustes dambija lidz | Miurina ielai, Ventspili*;

i 2) pims projeki&sanas uzsakSanas sapemt tehniskos noteikumus AS |
| oLatvijas elektriskie tikli" (Dérzciema ield 86, Riga, falr |

_":"!._3._ elektroapgade

G7725508); |
I o i
| 34. | gazes apgade |
35, |siltumapgade = | '''' - |

nLattelecom™ (Jiras ieid 9, Ventspill, talr. 63624424);

2) pirms projektésanas uzsakSanas sanemt tehniskos noteikumus pi
Nentspils digitilais centrs” (Akmepu ield 3, Ventspili, tair
63607607);

36. | telekomunikacijas _‘ 1) pirms projekla uzsak3anas sapemt tehniskos noteikumus SIA |

- a paredzets skart (arf gadjuma, ja atrodas darbu veiksanas zond) |
citu personu (kuras nav minétas 3aja PAU) Tpasuma (valdfjuma) |
esoas komunikacijas, pirms projekta izstrades no §im personam |

I

|

3.7. | citas komunikacijas

. sanemt tehniskos notelkumus un projektu saskanot ar &m |
| |

personam; i
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4, Tpadie noteikumi

41 vides un dabas |- athilsiodi normalivo aktu prasibam; ,
| aizsardzibas prasibas | R . _ _ l
44. | kultras piemineklu | . ]

|

| @izsardzibas prasibas | . !
45. | padvaldibu institiciju | 1) pirms projekteSanas uzsakanas sapemt nosacumus PSIA |
' prasibas | Ventspils reiss” (Robezu el 7, Venispif, talr. 63629904);

|

|

2] pimns projekigianas uzsakianas sanemt nosacijums pi , Kemunala I
parvalde"” (UZavas ield 8, Ventspill, talr. 63624269); ‘
| 46. | citas prasibas | 1) projekta izstradei izmantot geotehniskds izpéles materilu, kuram |
| jaatbilst normativajos aktos un Pasifitaja projektésanas uzdevuma |
I noteikiajam, un jaunu {ne vecaku par 1g.), LBN 005 - 99 prasibam |
! atbilstosu inZeniertopografiske uzmérjumu mérogd M 1:250, kurd |
| ! paraditas arl ielas sarkanas Inijas. Topografiskajam planam jabat |
| saskanolam ar AS ,Sadales fikls", SIA Lattelecom®, PSIA Udeka®, |
AS ,Lalvijas elektriskie fikli", VAS Latvijas dzelzcels", p/i ,Ventspils |
digitélais centrs”, Valsts zemes dienestu, APN tiklu un GIS inZenieri:
2) pirms projektéSanas uzsakSanas sanemt nosacliumus Valsts
| Dzelzeela tehniskaja inspekciia, projektu saskanot ar $o sabiedribu, |
i atbilstosi izsniegto tehnisko noteikumu nosacijumiem;

3) buvprojektu izstradat atbilstosi VAS | atvijas dzelzcel§" 17.07.2013. i

izsniegto tehnisko notelkumu MNr. GI-7.3.1/135-2013 prasibam
[skat.3.Pielikumu];

4) teritorijas generalplanu izstradat méroga M 1:250, visu dienestu,
institdeiju saskanojumi izdarami uz generalplana lapas;

5) biivprojektu noformét atbilstosi LBN 202 — 01 *Bavprojekta saturs un |
noformésana” prasibam: f

6) bivprojekla sastavam  jaatbilst Visparigos  bivnoteikumos
noteikiaiam; satiksmes organizacijas sadajai un darbu
organizacijas sadajai obligati jabit iek|autai biivprojekta
sastava, turklat darbu organizicijas sadala atsevishi |
saskapojama ar VAS , Latvijas dzelzce|§";

7) saskana ar 22122009, MK noteikumos MNr.1620 ,Noteikumi par |

= biviu klasifikaciju" notelkto, bivprojektd noradit bives galveno |

' | lietosanas veidu, atbilstosi bovju klasifikatoram; '

8) bivprojekts izstradajams digitalad forma, LKS - 92TM koordinatu
sistéma, Baltijas augsturmu sistéma;

_ | 9) bavprojekta generalplans un savietotais inenierfiklu kopplans

i ' ! kompleksajam bdvprojektam nodedams APN elektroniska forma,
*dwg failu formata; :

4.7. | kokucirSanasatlauja = 1) nepiecieSamibas gadijuma, izpildot 2.7.1 punkia 3) apak3punkia
! notelkto, atseviSku koku izpeméanai sapemama koku cirianas
atjauja (griezfies APN, talr. 63601162);
2) koku iznem3ana Kustes dambja posma no dzelzcela parbrauktuves
lidz Robezu ielai pielaujama tikai tada gadijuma, ja nav iesp&jams
| apvienotd gajgju ietves un velocelina traséjumu paredzal citadi |
. noteiktajas projektésanas robeias: i

(48, [citasatlaujas | - e
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5. Papildus material publiskai bivniecibas apspriesanai

(51 |makets | . - |
| 5.2. | fotomateriali . ——— o

| 53,  perspektivieskati | - — 5 Bl —
|54. | interjeraprojekts | - e e
|55. |citimateriali | - = 1|

6. Bivprojekt@sanas saskanoganas - akceptédanas nosacijumi
6.2. | tehniska projekia | - nodrsinot 2.2. punkld noteikta izpildi, tehnisko projektu, tsk 4.5, |
| akcepts punkia 9) apakSpunkid minéto materidiu, issniegt akeeptedanai APN
Jorae iela 36, Ventspill, ieprieks to saskanojot ar Pasifftaju, pi
| ' Lomunald parvalde”, AS Sadales tikls", SIA  Lattelecom”, PSIA
, Udeka™, pi ,Ventspils digitalais centrs’, AS ,Latviias elekiriskie tikiP",
| VAS Latvijas dzelzceld", Valsts dzelzce|a tehnisko inspekciu, VAS
. JLatvijas Valsts radio un televizijas centrs”, VAS Latvijas Valsts cell’
| 2.3 punkta 2) un 3) apaképunklos minéto bivprojekty autoriem un |
|- . . ~ respekiéjot 3.7. punkia noteiklo;

6.3. | Biwvat|auju sapemt | - Domes Biwniecibas adrmnlstratwa;a inspekcija Jaras ield 36
I Ventspilr;

Fielikuma:
1. Plellkums. Situacijas plans, kura atspoguiotas projektesanas darbu robeZas uz 11p.;
2. Plelikums. Objekta ,FasaZieru viciena dzelzcela stacijas 8kas priekilaukuma rekonstrukcija, Ventspil™
bivprojekta risingjums vz 1lp.,
3. Pielikums. VAS  Latvijas dzelzce|s” 17.07.2013, izsniegtie tehniskie noteikumi Nr. GI-7.3.1./1135-2013 uz 4
Ip.;
4. Piellkums. AS Sadales (Tkls® pianotas 10kV kabelu Inijas rekonstrukcijas shéma Kustes dambi, Ventspil:

Plano&anas un arhitektiras uzdevumu sagatavoja;

Pilsétas arhitekte
infrastruktiiras atfisfibas m-w:_k
jautdjumos (Iveta Kukite)

Planoganas un arhitektiiras uzdevumu saskanoja:

Arhitektiras un
pilsétblvniecibas W

nodalas vaditaja vietniece (leva Vanaga)
infrastruktilras jautdjumos
s
Pilsétas tiklu inZenieris 5
el (Andris Zeimunds)

e Planoianas un arhitektiras uzdevums dengs divus gadus no (8 apstiprinaanas briza,
= S0 administrativo akiu ménesa laika péc 3 spéka staSanas var apstridat Administrallva procesa fikuma noteiktaja karfiba,
atbilstodi Administrallva procssa likumam, grieZoties ar atbilstodu iesniegumu Domé, adreséjot to Domes izpilddirekioram,

MNositit: 1- BAl
1- o Komunald parvaide”
1~ Ventspils brivostas parvaldei

4 gks. lietg, iv
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2.Pielikums

74-,09.2013. PAU Nr.89

Kustes dambja rekonstrukcija pasno Fabrikas ielagdz pilstas administravajai robezai un RobeZu iela no Kustes
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PROJEKTS 3

3.Pielikums
£ .09.2013. PAU Nr.89
uz 4 lapam

r il | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 It 7 | 8
ATTELS Nr. g !
110/2x25kV (110/1x25kV) perspektivas vilees jaudas spakistacijas "Ventspils” (VJA-1)
A izhiives un pieslégums pie esodajis 330/110kV apakstacijas "Ventspils" uz A
‘Ventspils pilsétas topografijas. M 1:5000.
APZIMEJUMI
™ Perspektivie infrastruktiiras objekt! B
— — Perspekliva 110kV KL trase
(2 KL 110kV un 1 optiskais kabelis)
B - Perspekiivas 110KV vilces jaudas B
apak3stacijas blvniecibas vieta.
Atbilstosi Ventspils domes viedokli
vi&lams planot slégtd tipa
apakastacijas bOvniecibu.
PIEZIMES
2014.gada tiks veikta Kustes dambja un RobeZu ielas posma
no Kustes dambja [fdz |LMiturina ielai kompleksa
L[] ]c rekonstrukciia, izpildot Ventspils brivostas  parvaldes &
pasOtumu, Paslaik 3im objektam tiek izstradita bvprojekta
dokumentacija. PEc 51s rekonstrukcijas veikianas, 110 kV
kabelu finfu Robeiu lelas posm&@ no Kusles dambja fdz
M1 1.Miturina jelai izbGv&t nebis iespajams. - S
NepiecieSams vaikt darblbas, lai ielu bivprojekta izstrides
laikd tiktu ieprojektdti un lelu izbOves laikd tiktu izbOvati
nepleciesamie alektrol Ji val ieguldTias caurules.
D Saskapots: D
iR Ven s&las Arhitekiras
un4ils&tblvniecibas nodajas
vaditajs M. BoZe.
bt p—
E3
HilE e
5| ipils” -
=
£ g '
e fl 4 .
1F TERITORUAS BUANOIONES Tl i B F
K (2006, -2018) 2 PO ‘A-]T,Yu____f:\ i
£ ar grozijumiem o 2 s :-)'.:_"'] : "
g i I
1 | 2 I/ 3 1 4 | 5 1 [ | 7 I A3
i

lelas posms, kura paredzama VAS , Latvijas dzelzcel3”
rezerves caurulu izblve. Caurulvadu galiem ir jabut
izblvétiem aiz I.Micurina ielas brauktuves.
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APN uzdevums par Dzelzckieku ielas projekteSanu

Latvijas Republika
VENTSPILS PILSETAS DOME
ARHITEKTURAS UN PILSETBUVNIECIBAS NODALA

Jiiras iela 36, Ventspils, LV-3601, talrunis 63601162, fakss 63601118, e-pasts: apn{@ventspils.lv

VentspilT

04.12.2013. Nr. 9-3/2634-1

_ SIA ,Projekts 3”
Udens iela 12-117, Riga LV-1007

Kopija:
Ventspils brivostas parvaldei
p/i .., Komunala parvalde”

Par Kustes dambja krustojumu
ar Dzelzcelnieku ielu

Ventspils pils€tas domes Arhitektlras un pilsétblvniecibas nodala (rurpmak-APN),
izskatot objekta , Kustes dambja rekonstrukcija Kustes dambja rekonstrukcija posma no
Fabrikas ielas lidz pilsétas administrativajai robezZai (t.sk. Robezu iela posma no Kustes
Dambja lidz I. Micurina ielai), Ventspill” (turpmak- Objekts) ski¢u projekta priekSlikumu
(turpmak Buvprojekts), ir konstat&jusi, ka Biivprojekta risinajumi neparedz ne iebrauktuvi, ne
UK tiklu pieslégumus neapbiivétajam zemes gabalam Kustes dambi 11, Ventspili, tadél, péc
jautdgjuma parrunaSanas ar Pastfitdju- Ventspils brivostas parvaldi, nolemts, ka Objekta
rekonstrukcijas ietvaros realiz€jama ari Dzelzcelnieku ielas posma izbiive, no ta paredzot
iebrauktuvi un UK tiklu pieslégumus zemes gabalam Kustes dambi 11, Ventspili, saskana ar
shéma noradito. lelas brauktuves platumu paredzét 7,5 m, segas konstrukciju ka Kustes
dambim, segumam izmantot asfaltbetonu.

Vienlaicigi inform&jam, ka projekt€jamam Dzelzcelnieku ielas posmam ir pasatita
geotehniska izpfte un topografiska uzmériSana (sikaka informacija sawemama no p/i
.» Komunala parvalde”’).

Tapat esam nositTjusi elektronisku pieprasijumu PSIA ,,Udeka” un AS ,,Sadales tikls”,
sakard ar nepiecieS3amibu projektet So Dzelzcelnieku ielas posmu, nolika noskaidrot 3o
sabiedribu iespg€jamos nosacfjumus projekteSanai. Par sabiedribu sniegtajam atbildem
inform@sim Jus atseviski.

Pielikuma:
Shéma, kurd atspogufols papildus projektéjamais ielas apjoms uz 1 Ip.

Arhitektiiras un pilsétbiivniecibas b

nodalas vaditdjs M.BozZe

I. Vanaga 7
63601168 7/4”7/
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Pielikums APN 05.12. 2013.
vestulei Nr.9-3/2634-1

Veidot saslégumu ar $aja gada
izbuvéto Dzelzcelnieku ielu,
iespgjami minimali to parbuvejot

Iebrauktuve

Dzelzcelnieku ielas brauktuvei =

un iebrauktuvei uz "Kurzemes [ == T
granulam" jabit uz vienas ass S
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APN lemums par koku nocirSanu pirms PAU saemsSanas

)
Latvijas Republika
VENTSPILS PILSETAS DOME
ARHITEKTURAS UN PILSETBUVNIECIBAS NODALA

Jiras iela 36, Ventspils, LV-3601, talrunis 63601162, fakss 63601118, e-pasts: apn@ventspils.lv

Ventspili

17.09.2013. Nr. 9-3/2634

~ SIA ,,Projekts 3”
Udens iela 12-117, Riga LV-1007

Par koku nocir$anu Kustes dambi, Ventspilt

Ventspils pilsétas domes Arhitektiiras un pilsétbiivniecibas nodala (furpmak-APN) ir
izskatits Jasu 21.08.2013. iesniegums Nr.357/13 |, Par koku nocir§anu”, ar kuru Jus ludzat
atlauju objekta , Kustes dambja rekonstrukcija posma no Fabrikas ielas lidz pilsétas
administrativajai robeZai un RobeZa iela no Kustes dambja lidz I Micurina ielai, Ventspill”
(turpmék-Objekts) buvprojekta, kur§ atrodas izstrades stadija, risindjuma paredzet iespgju
nocirst Kustes dambja teritorija augoSus kokus, kopskaita 51, ka rezultata informg&jam Jiis par
sekojoso:

Ta ka Objekta buvprojekta skicu risindjumi butiski ir pilnveidojami, respektgjot APN
12.09.2013. apstiprinataja PlanoSanas un arhitektiiras uzdevuma (turpmak PAU) Nr.89
noteikto, nekada veida 1émums par Jiisu prasibu paslaik netiek pienemts.

Pie mineta jautdjuma esam gatavi atgriezties pec tam, kad bis pilnveidoti Objekta
biivprojekta ski¢u risinajumi un izpildits PAU Nr.89 punkta 2.7.1. apak§punkta 3) noteiktais.

Arhitektaras un pilsétbivniecibas
nodalas vaditajs M.Boze

I. Vanaga 2Le
63601 168/ﬂ4 f
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APN skices skaojums

258

Latvijas Republika
VENTSPILS PILSETAS DOME

ARHITEKTURAS UN PILSETBUVNIECIBAS NODALA
Jiras iela 36, Ventspils, LV-3601, talrunis 63601162, fakss 63601118, e-pasts: apn@ventspils.ly

Ventspilt

13.09.2013. Nr. 9-14/2816

i SIA ,Projekts 3”
Udens iela 12-117, Riga LV-1007

Kopija: Ventspils brivostas parvaldei
p/i ,,Komunala parvalde”

Par objekta ,,Kustes dambja rekonstrukcija
posma no Fabrikas ielas lidz pilsétas
administrativajai robeZai un RobeZzu iela

no Kustes dambja Iidz I.Micurina ielai, Ventspili”
skicu risindjumiem

Ventspils pilsetas domes Arhitektiras un pilsétblivniecibas nodala (turpmak- APN)
09.09.2013. (reg.Nr.9-14/2816) ir sapemts un izskatits Jasu iesniegums par objekta ,, Kustes
dambja rekonstrukcija posma no Fabrikas ielas lidz pilsétas administrativajai robezai un
Robeza iela no Kustes dambja lidz I. Micurina ielai, Ventspili” buvprojekta skic¢u risindjumu
izskatiSanu, ka rezultata informgjam, ka blvprojekta ski¢u risindgjumus nepiecie§ams
atkoriget, atbilstodi APN 12.09.2013. apstiprinataja Plano%anas un arhitektiras uzdevuma
Nr.89 noteiktajam.

Pirms korekciju veik3anas, aicinam Jis konsulteties ar APN specialistiem (I Vanaga,
talr. 63601168) par buvprojekta iespg&jamiem risindgjumiem.

Arhitekturas un pilsétbiivniecibas
nodalas vaditajs M.Boze

I. Vanaga
63601168
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ProjekteéSanas uzdevuma kopija Nr.208

Latvijas Republika

VENTSPILS PASVALDIBAS [ESTADE

“KOMUNALA PARVALDE”

Uzavas 8, VENTSPILS LV-3600, talrunis 63624269, fakss 63626379, e-pasls kom.parvaldef@ven(spils.eov.lv

Projektesanas uzdevums Nr.228

22.02.2013.

Objekta nosaukums:

Objekta adrese:

Pasiititijs:

Biivniecibas veids:
Bivprojekteianas stadija:

Projektesanas risindjumu
variantu skaits

Biivniecibas kartas:
Pasiititijam iepriekigjai
saskapoSanai iesniedzamo

materialu apjoms:

Projekta dokumentacijas
eksemplarn skaits:

Saskano$anai:

Nodo3anai Pasititajam:

Uzdevuma apraksts:

Pasiititajs:

Kustes dambja rekonstrukeija posma no
Fabrikas ielas Iidz pilsétas administrativajai
robeZzai un RobeZu iela no Kustes dambja lidz
Miciirina ielai, Ventspili.

Kustes dambis un RobeZu iela , Ventspils.

Ventspils pilsétas p/i ,,Komunala parvalde”,
Uzavas iela 8, Ventspils, reg.Nr.90000088935;
direktors Andris Kausenieks, talr, 63624269, fakss
63626379.

Rekonstrukceija
Tehniska projekta stadija.

Viens

Divas

Biivprojekts izstradajams tehniska projekta stadija.
Projekta priekslikumi darba stadija saskanojami ar
Pasttitaju un Ventspils pilsétas domes APN.

Septini eksemplari iesieti

7 eksemplari, no tiem 3 eks. ar orig. skapojumiem
(no tiem 1 eks. iesiets, caur§iits cietos vakos),
elektroniski (diska) dwg formata 2 eksemplaros.

-Izstradat bivprojektu Kustes dambja rekonstrukcijai
posma no Fabrikas ielas lidz pilsétas
administrativajai robeZai un RobeZu ielai no Kustes
dambja [idz Miéiirina ielai, Ventspili.

Izpildrtajs:
%

/
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Darbu robezas:
Seguma materials:
Brauktuve:

Iebrauktuves:

Apvienotais gijéju velocelins:

Jetve:
Iebrauktuves:
Nomales:

Elektroapgade:

Apgaismojums:

Udensapgide, saimnieciski un
lietusiidens kanalizacija:

Telekomunikacijas:

VAS ,,Latvijas dzelzcel5”:
PSIA ,,Ventspils reiss”:
Satiksmes organizacija
PaSvaldibas internets:
Virszemes tidenu novadiSanas

sistéma:

Teritorijas labiekartojums,
apzalumoSana

Satiksmes organizacija:

Pasiititijs

-lelas sarkanas Iinijas.

Asfaltbetona segums.

Betona brugakmens segums.

Sarkans un peléks betona brugakmens krasu
salikums, abrazivas virsmas, mehaniski apstradats,
bez fazem un esofais betona brugakmens segums.

Betona brugakmens
Betona brugakmens
Grants maisijuma segums

Saskana ar AS ,,Sadales tikls” un VAS ,,Latvijas
elektriskie tikli” TN prasibam.

-Paredz&t jaunu apgaismojumu uz cinkotiem
metala balstiem (8 m), konsoles 2 m un konsolu
izvirzijumu no balsta 2 m.

-Saskand ar PSIA ,,Udeka” TN prasibam.

-Saskana ar SIA ,,Lattelecom” TN prasibam.
Saskapa ar TN prasibam.
Saskapa ar TN prasibam

-Saskana ar VAS ,,Latvijas valsts celi” TN
prasibam.

-Slggta tipa ar virszemes Gidens novadiSanu lietus
tidens kanalizacija, ielas nomalém ar iesiicinaSanu
grunti, sangravjos.

-Paredz&t za]as zonas atjauno$anu ielas sarkanajas
[inijas, parrakuma vietas un piegulo$a teritorija.
-Saglab&jami esodie koki un stadijumi, kuru
likvidaciju neparedz projekts.

-Koku likvidacija saskanojama ar Ventspils
pilsétas domes apstadijumu saglabasanas komisiju.

-Celazimes uzstadit uz cinkotiem metala balstiem,
iespEju robezds saglabat eso§as celazimes vai
paredzgt esofo ce|azimju parcel$anu.

Izpilditajs:
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Paréjie noteikumi: -Respektet izsniegta PAU  prasibas.

-Izstradat un pievienot projektam tehniski —
ekonomiskos raditajus, pamatojoties uz LBN 501-
06 ,,Biivizmaksu noteikSanas kartiba”;
-Biivprojektu noformét atbilstosi LBN 202-
01,,Buvprojekta saturs un noforméSana”;
-Biivniecibas generilplans izstradajams M 1:250;
-Tehniskam projektam pirms Ventspils pilsétas
domes APN akcepta tiek paredz&ta buvprojekta
ekspertize atbilstodi Ministru kabineta noteikumu
visparigos biivnoteikumos noteiktajam.
-Buvprojekts tiek paredzéts realizét divas kartas,
1. karta tiek paredzets realizét Kustes dambja
posms no Fabrikas ielas [1dz pils&tas
administrativajai robeZai, 2. kirta Robezu iela
posma no Kustes dambja [idz Midurina ielai, tadé]
biivprojekta rasgjumos uzradit kartu sadalijuma
robeZas un biivdarbu apjomus sadalit pa kéartam
atsevigki.

-Biivprojekta sastava ieklaut darbu organizacijas

sada]u, darbu izpildes seciba, satiksmes
organizacija biivdarbu izpildes laika, bavdarbu
izpildes laika grafiks, veicamo parbauZu saraksts
(noradot sasniedzamos parametrus).
-Par pamatu projekta izstradei iespgjams izmantot
projekt€sanas biroja SIA ,,Austrumi” tehniska
projekta risinajumus.
-Projekt€Sanas gaita veikt objekta uz vietas esofo
topogréfisko augstumu atzimju parbaudi, pieverst
uzmanibu pieslégumiem pie piegulo3as teritorijas
apbiives.

- Atbilstosi noteiktajam satiksmes noslogojumam,
Kustes dambis un RobeZu iela ir iedalita pie III
slodzes klases, kur uz segas virskartas janodroSina
| 150 MPa, apvienoto velosipgdu gajgju celipa 80

MPa, un. projekt&jot ielas seguma nesoSo
konstrukeiju veikt neso3as konstrukcijas aprékinu,
izvertgjot geologijas izpétes datus. Geotehnisko
izpéti izsniedz pasatitdjs. Seguma konstrukcijas
apréekinu ieklaut projekta sastava.

-Starp salizturTgo drengjoSo smilts un Skembu kirtu
paredzét geotekstilu un atkariba no pamatnes
nestspgjas paredzet konstrukcijas noturibai
geosintétikos materialus (georeZgi).

-Biivprojekta noradit salizturigai drengjo3ai smilts
kartai un smilts apberumiem UKT nepiecie§amas
ipadibas (granulometriju, filtracijas koeficentu).
-Skembu materialam noradit raksturlielumus,
Skembu cietibu brauktuvei paredzet LA <25, bet
ietvei un velocelipam paredzet LA < 30,

Pasiititajs: Izpilditajs: ——
P
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-Kanalizacijas akam un lietus Gidens uztvérgjakam
paredzet kvadratveida vai taisnstiira keta likas un
projekta izstradat tehnologiju aku izbuvei, aku
vaku nostiprina$anai seguma, izstradat
konstruktivos griezumus.

-Izvertét Kustes dambja eso$o lietus kanalizaciju
un ja nepiecieSams paredz&t jauna lietus
kanalizacijas izbtivi. Posma no RobeZu ielas lidz
pilsétas administrativjai robeZai paredz&t virszemes
dens novadi¥anu uz brauktuves nomaleém ar
iesticina8anu grunti, grants seguma izblivi paredzet
atbilsto8i autoce]u specifikacijas noteiktajam.,
-Robe#u iela paredzét lietus kanalizacijas izbivi.
-Izvertet geotehniskas izpétes datus un atkariba no
gruntsiidens limena augstuma atzimes pienemt
lemumu par apvienotas lietus kanalizacijas
drenazas sistémas izbiivi Kustes dambi un Robezu
iela.

’ -Paredzet jaunu sabiedriski transporta pieturvietu
pasaZieru platfornu izbiivi, aprikojot ar paviljonu,
celazimém un atkritumu urnu. Saglabat eso$os
paviljonus.

-RobeZu iela paredzét eso¥as sabiedriska transporta
pieturvietas saglab@Sanu nepara numura pusg, bet
para numura pusé paredzet paviljona, atkritumu
urnas uzstadifanu un celazimes saglabaSanu.
-Kustes dambt un RobeZu ield brauktuves platumu
paredz&t 7.5 m ar asfaltbetona segumu.

-Kustes dambi posma no Fabrikas ielas Iidz
RobeZu ielai un Robezu ield paredzét apvienoto
gaj&ju velocelinu ielas para numura pusg,
saglabdjot eso§as gdj&ju ietves betona brugakmens
segumu, izblivéjot velobraucgju joslu ar sarkanu
betona brugakmens segumu (6 cm) biezu,
abrazivas virsmas, mehaniski apstradatu, bez
fazem.

-Kustes dambi posma no RobeZu ielas 11dz pilsétas
administratTvajai robeZai paredzét apvienota
velosipédu gajgju celipa izbavi ar sarkanu un
peléku betona brugakmens (6 cm biezu) krasu
salikumu, abrazivas virsmas, mehéniski apstradatu,
bez fazem.

-Risindt un rast iesp€ju velobraucgjiem un gajgjiem
no Kustes dambja nepara numuru puses iepretim
dzelzcela stacijai Skérsot brauktuvi virziend uz
dzelzcela staciju.

-Paredzgt ierobeZot g&j&ju kustibu no Robezu ielas
virziena uz dzelzcelu, kur paredz&t paral&li Kustes
dambja brauktuvei slieZu pusé g&jgju barjeras.
-Paredz&t markét velocelina joslu ar velo simbolu

Pasititajs: Izpilditajs: -

>

29
Kustes dambja rekonstrukcija pasno Fabrikas ielagdz pilstas administravajai robezai un RobeZu iela no Kustes

dambjaidz I. Mi¢urina ielai, Ventspil
2.karta - Dzelzcénieku ielas savienojuma atzars no Kustes darfigalzelzcénieku ielas pagriezienam




PROJEKTS 3

ik pa 50 m un pirms brauktuvju, iebrauktuvju
§kérsojuma vietas.

-Paredz&t markgjumu uz velo joslas dodiet ceju
ielu krustojumos, kur velo braucgjiem nav
prieksroka.

-Velosipéda celipa joslu iebrauktuvju SkErsojuma
vietds paredzet izbaivet ar betona brugakmens
krasu salikumu, atbilsto$i standartos noteiktajam.
-Iebrauktuvém paredzgt 8 cm biezu betona
brugakmens segumu.

-Brauktuves asfaltbetona segumu paredzet market
ar termoplastu.

-Pandusus gajgjiem un velosipedistiem
pieslégumos pie ielas, brauktuvju un iebrauktuvju
Skérsojuma vietds paredzgt viendda augstuma ar to
segumuL

-GEj&ju parejam, ja $kérsojamas brauktuves
segums ir betona brugakmens, tad paredzet
taisnstira betona brugakmens segumu ar melnu un
baltu krasu salikumu.

-Paredzgt jaunu apgaismojumu uz cinkotiem
metala balstiem (8 m), konsoles 2 m un konsolu
izvirzijumu no balsta 2 m.

- ApzaJumoganai augu zemi paredzet sijatu bez
rupju frakciju piemaisijumiem, 10 cm biezu kartu.

Izejas materiali

Topografiskais uzmérijums: Izsniedz Pasiititajs
InZeniergeotehniska izpéte: Izsniedz pasutitajs
Planosanas un arhitektiiras Izsniedz Pasttitajs
uzdevums:

Tehniskie noteikumi:

PSIA ,,Udeka” Izsniedz Pasiititajs
PSIA ,,Ventspils reiss”: Izsniedz Pasiititajs
A/S ,,Sadales tikls” Izsniedz Pasiititdjs
VAS ,,Latvijas elektriskie tikli”  Izsniedz Pastititajs
SIA ,,Lattelecom” Izsniedz Pasfititdjs
VAS ,,Latvijas dzelzce]§”: Izsniedz Pasttitdjs
VAS ,,Latvijas valsts celi” Izsniedz Pasfititajs
Pasutitajs: Izpildntajs:
A
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PSIA “Udeka” tehnisko noteikumu Nr. 05-03/45 kopija

PASVALDIBAS SIA «UDEKA» ,g w
TEHNISKA DALA R

Fegisirieipus Mr, 41200000983 no 30.05.2004,
Wordiim konis Mr. LVSSHABADOD 1 402060108, kods Nr. HARALY 22, AR Sweadbank”™

TEANISKIE NOTEIKUMI dant
PROJEKTESANAI .’
2[]13.5&[’!3 ?.m ’ I'u'r-'i‘f‘r?'] 4
05-03/28 SR
0
PASOTITAIS: Ventspils pilsétas padvaldibas iestiide . Komunild parvalde” (

OBJEKTS: ,Kustes dambja venovicija posmA no Fabrikas ielas Iidz pilséras |
administrativajai robeZai, Ventspill "

Pasfifithjam nepieciebams izblivat:
1. Udensvadu
1.1. Izhiivel perspekfivo fidensvade atzari uz nekustamo IpaSumu Kustes dambf 13,
) Perspekiivi Odensvada diametrs D110 plastmasa,
1.2. Ddensvada pieslégumu veikt pie esodd Gdensvada Kustes dambi D200 kets
nekustama Tpasumu Kustes dembl 30 a teritoriji. :
1.3, Uz izbiivitd fidensvada atzara izbOvEt rilpnieciski rafotu siltindtu Qdens patérina
skaitlifje eku ar fidens patérips skaithiju. Udens paterina skaitidjam jabot
aprikotam ar (GSM bezvadu datu pémaides iespgjam un savietojamam ar PSIA
JODEKA" datu nolasTiznas sistému. Skaititdja diametru noteikt projekt&anas.

2, Sadziv fci _
2.1, Izbivet perspektivo sadzives kanalizicijas atzary uz nekustamo Tpasumu Kustes

damb¥ 13, Parspektiva sadzlves kanalizicijas atzara diametrs D200,
2.2, Pieslégumu veikt pie esold sadzives kanalizdcijas tikla D230 plastmasa nekustamd

fpagumu Kustes dambi 30 a teritorija.

3, Lietus idens kanalizieiju
3.1. zbiivet listus fidens kepalizicijas sistdmu, _
3.2, Lictus fdens kanalizdcijas sigtEmu izb@vét no PVC vai PP materifla caurulém,
b dimmetrus noteikt projekiBlanas gaitd veicot apr8inus.
3.3, Lietus Gidens kanalizicijas plesiggupmus veikt pie eso3d grivia Kustes dambl.

4, Pa Ta o
4.1, Proickta izstrads ievErot LBN 223-99, LBN 223-09 un Ventspils pilsétas apbilves

noteikumus. = o
4.2. Projekta dokumenticiju saskagot ar PaSvaldfbas SIA “IIDEKA", iepriek#

piesakoties pa tel. 63661495, _ 3
4.3, Tehniskie noteikumi derigi divus gadus no to izdodanas dienas.

Tehniskds dajas vaditajs V. Otomers
L. Briil]e
636 07284
= 1n
Talsg felu 65, Ventspits, LV-3602, Latvija [ Salbinni
Tajrunis +37] 636 £1488, fakess +371 636 61812 | comunALA PARYALLLE |
E-psia: plcknfivenispilscov.ly S 1 | M | v S
MBS Lapa: www.udekn,lv i ;-?{’_ﬁ'. e
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A/S “Sadales 1Kkli” tehnisko noteikumu Nr. 30R4E0-06.04/401 kopija

& ST

Akclju sabledriba "Sadales tikls"
RIETUML REGIOMS
Vien. reg. Nr. 40003857687
Rigas iala 58, Liepdja, LV-3401, Latvija
Télr, (+371) BO200403, fakss (+371) 63410300, www st latvenergo. v

Ventspill Ventspils PPl Komunala
18.04.2013.  Nr. 30R4E0-06.04/401 parvalde, UZavas ield 8,
Uz 09.04.2013. Nr. 1-26/885 WVentspils, LV-3600, e-pasts

kom.parvalde@ventspils.gov.lv

Par tehniskiem notetkumiem
Kustes dambija renovcijai

Kustes dambi posmid no Fabrikas ielas lidz pilséias administrativai robeZai,
Ventspill atrodas AS "Sadales tikls" Tpafuma un parvaldibi esofas elekiroietaises un to
aizsargjoslas. Informéciju par elektrotiklu atrafands vietu var sapemt AS Sadales tikls
Rietumu regiona Ekspluatiicijas dalas Ventspils nodald, Ventspilt, Zvaiginu ield 5.

lzstriddjot biivprojektus jaievero sekojodi nosacijumi:

1. levErot Tpafuma lietofanas tiesibu ierobefojumus elektropirvades liniju
aizsargjoslis, kas noteikti ar Aizsargjoslu likumu (piepemts 1997, gada 5.februdrd)
16.3, 35. un 45. pantu.

2. Esofam elektroietaisBm jabiit iezimétim projekid. Projekta jaizce| esodfo
elektroapgides objektu aizsardzibai un ekspluaticijai noteiktis aizsargjoslas.

3. Infenierkomunikiciju izvietojumu plinam j&atbilst Ministru kabineta 2004,
gada 28,  decembra noteikumiem Nr. 1069 "Moteikumi par  arjo
inZenierkomunikaciju izvietojumu pilsétas, ciematos un lauku teritorijas",

4. Projektd seguma augsiuma atzimes saskanot ar esofo kabe]u augstuma
atzimém. Esofo kabe|u augstuma atzimes projekia izstrades gaitd precizét daba.

5. Nodroinit brivu piek|t%anu jebkurd diennakts laikda AS "Sadales tikls"
ipasuma un pirvaldiba esodajim elektroietaisém. Aizliegts aizkraut pievadceus un
piccjas elektrisko tiklu objektiem. (Aizsargjoslu likums 45.pants, punkts 1.1.). Jaunu
Zogu  biivniecibas  gadijumd janodrodina  pieeju  elektrisko  tiklu  biivém
(transformatora  apak3stacijm, sadales punktiem) un  [lniju  komutdcijas
{parslegianas) punktiem.

6. Vietas, kuras projeki@jamis komunikdcijas 8kérsos esolos elektroparvades
kabelus, paredzét tos papildus mehaniski aizsargdt, ievietojot caurulés. Veicot
darbus aizsargjoslis, kuru d@] nepieciefams objektu aizsargit, tie javeic péc
saskagodanas ar elektroietaises valditdju ( tehnisko noteikumu izdevEju).

7. Zemes rak3anas darbu izpildi elektroparvades pazemes kabelu Iiniju
aizsardzibas josld  veikt saskapd ar AS "Sadales tikls" Rietumu regiona
Ekspluatacijas Ventspils nodalas izsniegtu rak3anas darbu saskapojumu.

8. Esofos kabelus, kurl pBc projekia TstenoSanas atrastos zem braukiuves
paraléld virziend, iznest uz gdjéju celinu vai zalo zonu,

9. Jatiek paaugstinits zemes [Tmenis ap kabe|u sadalém veikt sada]u pacelianu,
[Tmenosanu,
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1. Krustojumos blakus esosafam kabelu Sk8rsofima vietdm, poaredz@t rezerves
caurules ar 1250N lielu stipribu. Ceawrnfu stipriba fanorédda plana.

11, Projekta paredzét pielikuma paredzétis kabefu nostiprindSanas shémas pie
to atsegianas,

12, Atseviskos gadijumos, ja biives novietojums skar aizsargjoslu, un to nav
lespEjams izblivEt citd vietd, ir iespljama elektroparvades linijas pirvietosana vai
pérbiive, ja iesp&jams atrast atbilstodu tehnisku risingjumu.  Elektrisko tiklu objektu
pirvielodanu vai parbiivi pée pumatotas nekustami Tpaduma Tpadnicka prasibas veie
par vipa Iidzekliem. (Enerpétikas likuma p.23.2. punkts, Aizsargjoslu likuma
p.35.0.) Bowvniecibas iferosindt@jam, lai parvietotu (parbiivety) eleklroapphdes
objektu, ir jAorganizé plrvietoSanas (parbiives) projekta izstriide un realizédana, un
ta javeic |idz objekta blvdarbu sikumam, par ko jabil noridei projekti un
paskaidrojumu raksta,

(3. Ja nepiecielama  elektroffiln pircelfana  vai pirbive, nepieciefoms
pieprastt atsevishuy telniskos noteikumus elektrokin pdrbivei

14. PEc biivniectbas darbu pabeig8anas sapemt ST atzinumu par darbu veikSanu
athilstosi izsniegto noteikumu prasibam, LR MK 13.04.2009, noteikumi Nr, 299
»Noteikumi biivju piepem&anai ekspluaticija”

15. Tehniskic noteikumi derigi vienu gadu.

6. Projekta dokumentdciju saskanot ar AS "Sadales tikls" RR Ekspluaticijas
dajas Ventspils nodalu - Ventspilt, ZvaigZnu ield 5. Pienem3anas laiki: Pirmdien,
Ceturtdien no §:00 [idz 10:00.

Pielikuma:
1. Kabe|u nostiprindsana - 1 lpp.

Ekspluaticijas dajas vaditajs Kristaps Kerve

Rolands Agafonovs 63610072
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SIA ,Lattelecom” tehnisko noteikumu Nr. 37.7-5/36/54 kopija

ShA Latirlecom

EREm
s e laitielecom

Pl i), it L0003052 786

Draiendend el 105, Riga LV 1000
Tk +371 GFOS5000
Fakss: 371 S055481

lanelecom@lattelecomby
wanlatietecomy

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. 37.7-5/36/154
Ventspils

Datums: 21.022013. Pamatojums:  Fleteikums 37.7-5/36M154 21022013

Pieprasitajs: Ventspils pilsétas pasvaldibas iestade  Kentakttalrunis: 53320_1;54
~Komunala parvalde” Fﬂ:‘r::m

Uzavas iela 8. Ventspils, LV-3601
Zemes kadastra Nr. 2700 023 0117,
Objekta adrese: Kustes dambis posma no Fabrikas ielas Iidz pilsétas

administrativajai robezai, Ventspili.
dam ol dkam izsni tehniskie noteikumi:
lelas renovidcijas projekta izstride.
TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Paskaidrojume:  Teritorija, kur paredzéta ielas renovicijas bivniecibas darbi, ir S1A Lattelecom piederogas
elektronisko sakaru komunikicijas (sakaru kanalizicija, sakaru kabeli grunti.)

Maicam w apraksts un TH § nosacijumi: S
1. | Tiklu aizsardzibal [nepartrauktas sakaru tikla elementu darbibas nodrofinddanai): saglabat un aizsarglt |
___| esodas sakaru komunikicijas. : B

| Skérsojuma vietds ar apakézemes sakaru tikliem darbus veikt ar rokam, nepielietojot mehanismus,
nodrodinot aizsardzibu esodajai apakizemes sakaru Ukl saimniecibal.

Projekta paredzét esodo kabelu kanalizicijas aku kaklu parbivi atbilstodi cela seguma projekta

| rigingjumiem, nepazeminct to vertikdlds atzimes. Mepieciefamibas gadijumid pielictot peldoa wvai
| smagatipalokss. B S

4. | Ja sakaru komunikacijas traucé veikt Kustes dambis ielas renovacijas darbus, paredzét to parliksanu

| vai padzilindsanu, katru gadijumu saskapofot ar Lattelecom un paredzét darbu finansésanu. Ja |

| elektronisko sakaru apakézemes komunikiciju izbOves gaith esoSo sakaru tikla elementu drodTba un |

saglabdgana nav lespdjama, tad ir JAizstrddd tehniskals projekis par esodo sakaru komunikaciju |

| parbdvésanu. |

Tada gadijuma objekta tehniskais projekts tiks saskapots tikai tad, ja pasOtitijs par telekomunikiclju |

| parbavesanu noslégs vienosanos ar SIA Lattelecom. I

5. '?ﬁi&_ﬂ'ﬂmuﬁ& darbu veiksana atlauta tikal SIA Lattelecom grupas uzpémumam SIA Citrus
Solutions.

i Parslégianas darbu veikéanai , pirms pirvietodanas darbu sikuma noslégt ligumu,

| Liguma noslégéanal vérsties SIA Lattolecom biroja Riga , Citadeles iela 9a , tel 67324266.

! uma mosiegs - AL

|

| B

Izstradajot projektu ievérot Latvijas valsts Likumu par Aizsargjosiam 14.pantu ,Alzsargjoslas gar
sakaru linijam" 1.pantu ar Lapakdpunktu. _ B

— ———]
| .
|

Piezimas:
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I [ -
i RO lattielecom

P ped). ot U000 3052 TR
Digbrnawes bot 105, Riga LY 1001
Tk +371 GAOS5000

Fatless: 37 | GROESABE

lattelecomedanelecom iy
wennw lallelecomby

Projekia lzstrides gadijuma to sagkanot ar:
1. 514 Lattelecom™ RBAD TILAN Refiondle liniju Inspektoru grupa Jirss ield 8, Ventspll, 2.stivd talr

51624424 nododol projekla eksemplins,

Péc darbu veikéanas izpilddokumenticif nododama

Tehniskes noteikumus sagatavaja W Prusakows

SlA Lattelecom, amats, thlrunis: REBAD TILAN Ragiondlo Mniju urraudzibas inspektors,
talrunis: 2651 3789
Datums: 21.02.2013.

=== i
Paraksts: V. Prusakovs !‘.ﬂfnﬁﬁ'ﬁ?ﬂ-'
'-;IELI"IIII:';:\:I‘."-'--'I||I|"|IU"II.|_" . //__
Ll 3its “p"”-':'ﬂ:‘:\l"j } _,":"(
i
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VAS ,LVC” tehnisko noteikumu Nr. 4.4.3 - 24 kopija

Vanlspils 24.01.2013 M 4.4.3-29

TEHNISKIE NOTEIKUMI
Kustes dambja renovacijas bitvprojekta izstrade), Ventspili

Tehniskie noteikumi fedoti: Ventspils pils@tas padvaldibas iestide "Komunili parvalde”,
Reg nr 90000088935, Uzavas iela 8, Ventspils, tilr. 63624269, fakss 63626379,

Objekta nosaukums un adrese: KUSTES DAMBIA renovicija posma no Fabrikas ielas lidz
pilsétas administrativajai robezai, Ventspili,

Tehniskiis prasibas un seviskie noteikumi:

. Piesl@gumu radiusus paredzé atbilstodi spekd esosi standarta LVS 190-3 _Vienlimena
cefu mezgli™ prasibdm pemot verd piesaistofo transportlidzek|u gabartus,
Autostavvietas plinot atbilstodi spiki esodd standarta LVS 190-7 prasibam.

Sabiedriska transporta pieturvietu izbiive jAveic atbilstofi standarta LYS 190-8 prasibim

4. Celu satiksmes organizicijas tehnisko lidzekju izvietojumam un cela apzim&umiem
jaatbilst speki esofo standartu LVS 77-2 un LVS 85 prasibam.

5, Skifu un tehniskais projekts jasaskapo VAS  Latvijas Valsts celi” Kurzemes regiona
Ventspils nodald.

6. Péc biivdarbu pabeigfanas sapemt VAS | Latvijas Valsts celi
Ventspils nodalas atzinumu par paveiktajiem darbiem.

7. Tehniskie noteikumi ir derigi lidz 2015 gada 23 janviirim. Ja Saja laika periodd no
Tehnisko noteikumu izsniegianas dienas netiek wzsakia darbiba, tie zaudg spiku,

Kurzemes regiona

Tehniskie noteikumi izdoti pamatojoties uz:
Ventspils pilsétas paSvaldibas iestfdes "Komunild parvalde" 2013 gada 18 janvira
iesniegumu Nr. [-26/175.
7
/

Nodalas vaditajs /bf f/ ] A Geige

GIGGE3IE
inga kleperefiveeli by

EL R
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VAS , LDZz" tehnisko noteikumu Nr.Gl — 7.3.1 /50 - 2013 kopa

{ 3\ —— VALSTS AKCLJU SABIEDRIBA=—

G
e
1l

=Reg. Nr. 40003032065———

Gogola iela 3, Rig&, LV-1547. Talrugi: 67234940, 67232144, 67233743 . Fakss: 67234327, E-pasts: info@ldz.lv
Riga

A OF 2045 . Nr.G&r 3. g 35-2073

Uz 11.03.2013. Nr.1-26/646

Ventspils pilsétas pasvaldibas iestades
»Komunala parvalde” direktoram
A.Kauseniekam

Tehniskie noteikumi

Izstradajot buvprojektu objektam ,,Kustes dambja renovacija posma no Fabrikas ielas 1idz
pilsétas administrativajai robezai, Robezu ielas no Kustes dambja lidz Miurina ielai, Ventspili”
jaievero $adi tehniskie noteikumi:

1. Projekts jaizstrada uz topografisko uzmeérfjumu plana saskana ar Latvijas biivnormativu
LBN 005-99 ,InZenierizpétes noteikumi biGvnieciba” (apstiprinats ar Ministru kabineta
2000.gada 2.maija noteikumiem Nr.168), ar inZenierkomunikacijam, t.sk. dzelzcela,
zemesgabalu kadastralajam robeZam, ielu sarkanajam Iinijam un dzelzcela zemes
nodalijuma joslas robezam.

2. Veicot topografiskda plana sastadiSanu, janoskaidro un plana janorada dzelzcela
infrastruktdras objekti, t.sk. visas dzelzcela komunikacijas, kuru atraianas vieta ir
noskaidrojama un saskagpojama VAS , Latvijas dzelzcels” (turpmak - LDz) Signalizacijas
un sakaru distances Jelgavas regionalaja centrd (tel.63096240) un LDz Celu distances
Kurzemes regiona Tehniskaja dala (tel.63096371). Ja biivprojektam paredzétaja zona tiks
atrastas dzelzcela kabelu komunikacijas, pasititajam par saviem lidzekliem japaredz to
parcel8ana, lai nodro$inatu komunikaciju aizsargjoslu un komunikaciju pasarga$anu.

3. Pirms projekta saskanoSanas jasanem zemes IpaSnieka vai tiesiskd valditdja atzinums
(LDz Nekustama Ipasuma Registracijas dalas vaditajs A.Deksnis, tel.67234484) un LDz
Dro§ibas direkcijas atzinums (tel.67232828, mo0b.29532926).

4. Japaredz pieeju sakartoSana pie eso§am dzelzcela parbrauktuvém uz Ventspils stacijas
121. sliezu cela un slieZu cela 2 V (krustojuma ar Kustes dambi un ar RobeZu ielu),
atbilsto§i 1998.gada 6.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.392 , Dzelzcela
parbrauktuvju un pareju ierikoSanas, apkalpoSanas un slég8anas noteikumi” prasibam:

e japaredz pasakumi redzamibas uzlaboSanai;
e jauzlabo autocela garenprofils parbrauktuvju pieejas;
e janodrodina Gdens novadi$ana no dzelzcela;
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e jaizskata iespgjas palielinat $k&rsojuma lenki starp dzelzce]u un autoce]u,

5. Janodro$ina dzelzcela sakaru, signalizacijas un elektroapgades kabelu aizsargjosla. Darbi
dzelzcela kabelu aizsargjosla jaizpilda, ieverojot elektroietaiSu ieriko3anas noteikumu
prasibas.

6. Darbu veikSanas laikd janodroSina visu dzelzcela infrastruktiiras objektu, t.sk.
elektroapgades, signalizicijas un sakaru kabel]u, saglabasana.

7. Japaredz nepiecieSamie pasakumi, pemot vera, ka nakotn€ ir paredz&ta dzelzcela elektrifikacija
ar 25 kV mainstravas elektrovilci un vilces jaudas apaksstacijas ,,VJA-1 Ventspils” piesléguma
ieriko$ana no parvades elektrotikla 110-330 kV apak$stacijas ,,Ventspils”.

8. Projekta, pari Kustes dambim un RobeZu ielas rekonstru€jama posma, dzelzcela vajadzibam
japaredz divas @315 mm ,superhard” kabelu caurules 110 kV kabeliem un viena @50 mm
caurule optiskam kabelim. Attalumam starp @315 mm caurulém jabit ne mazdkam par 1,0 m.

9. 8. punktd minéto cauruju ieguldiSana japaredz atseviskd projekta s&umi, jo to izbiives
finansé8anu nodrosinas LDz. Tehniska projekta dokumentaciju $aja punktd minétaja dala tris
eksemplaros jaiesniedz LDz Tehniskas vadibas direkcijai papira veida un elektroniska veida
originala formata (Word, Autocad, Autodesk, Excel, Visio u.c.) un pdf formata uz DVD diskiem
divos eksemplaros.

10.P&c celtniecibas pabeigianas izbilivétas caurules janodod ipa§uma LDz Signalizacijas un sakaru
distances Jelgavas regionalajam centram, noforméjot aktu. Akta kopija janosiita LDz Tehniskas
vadibas direkcijas telekomunikaciju dalai.

11.Dzelzcela parbrauktuvju zona darbi javeic LDz Celu distances un LDz Signalizacijas un
sakaru distances parstavja klatbutng, iepriek§ saskanojot ar distancém darbu veik3anas
grafiku.

12.Projekta dokumentacija jasaskano ar LDz Celu distances Kurzemes regiona tehnisko
dalu, LDz Signalizacijas un sakaru distances Jelgavas regionalo centru, ar LDz Tehniskas
vadibas direkeiju (tel. 67234600) un ar LDz Projektu saskanoSanas komisiju.

13.Visas instanc€s saskanotais digitalais topografiskais plans ar pazemes un virszemes
komunikacijam, kas ir par pamatu projekta izstradei, pirms projekta iesniegianas LDz
projektu saskapo$anas komisija, ka ari projekta dokumentacija p&c projekta saskano3anas
un izpildita dokumentacija pé€c buvdarbu pabeigianas digitala veida jaiesniedz
elektroniska veida (CD) MicroStation vai AutoCad formata LDz Nekustama ipaduma
direkcijas Registrésanas dalas KarSu nodala (Riga, Gogola ield 3, 11.kabinets,
tel.67234380) vai janosiita uz e-pasta adresi: denis.titovs@ldz.1v.

14.Viens kopgja projekta un izpilditas dokumentacijas eksemplars jaiesniedz LDz Celu
distances Kurzemes regiona tehniskaja da]a un LDz Signalizacijas un sakaru distances
Jelgavas regionalaja centra.

15.Pirms darbu uzsak$anas jasanem no LDz Celu distances Kurzemes regiona tehniskas
dalas un LDz Signalizacijas un sakaru distances Jelgavas regionala centra rakstisku
atlauju darbu veik$anai dzelzcela zemes nodalijuma josld un dzelzcela komunikaciju
aizsargjosla.

16.Japaredz dzelzcela parstavjiem samaksa par uzraudzibas realiz€Sanu. Janosledz atbilstosi
ligumi.

17.P&c darbu pabeig8anas jasanem no LDz Celu distances Kurzemes regiona tehniskas dalas
un LDz Signalizacijas un sakaru distances Jelgavas regionala centra atzinumi par
veiktajiem darbiem.

Pilnvarota persona projekt€8anas un celtniecibas jautajumos no LDz puses: Tehniskas
vadibas direktora vietnieks elektrotehniskds saimniecibas jautdgjumos Vasilijs
Vinokurovs, tel. 67234600, e-pasts: vasilijs.vinokurovs@ldz.lv.
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Ar 3o Tehnisko noteikumu izdoSanu speku zaudé LDz 19.03.2013. izdotie tehniskie
noteikumi Nr. GI-7.3.1./50-2013, pemot véra 110 kV elektrokabe]a ielikianu
rekonstrugjamo ielu zona.

Sie tehniskie noteikumi ir speka vienu gadu.

Galvenais inZenieris % K.Simmermann
p/'l/\-"'"@k—,__.__—_\

Goldfarbs 67234732 Dokuments saglabits faila: C:\Users\Goldfarbs\Documents\Tehniskie noteikumi\2013\Kustes dambja

Semjons.Goldfarbs@ldz.lv rekonstrukcija Ventspili_tehniskie noteikumi.docx 12.07.2013.
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PaSvaldbas SIA ,Ventspils reiss” tehnisko noteikumu Nr.2-48/57 kopija

CEVENTSPEES:

~REISS

Robeiu 7, Ventspili, LV-3601

Talr. 63622422, fakss 63628383
Vienotais registricijas Nr. 40003333256
Swedbanka, HABALY 22, Norékina konta Nr. 01408060004

Ventspilt

|
2013. gada O februarf Nr.ol-) 359
Uz 22022013, Nr.1-26/525 '

Ventspils pagvaldibas iestades
LEomunila parvalde™ direktoram
A, Kausenieka kungam

Par tehniskiem noteikumiem

Izstraddjot bavebjekia projekiu ,Kustes dambja rekonstrukeija posma no Fabrikas
ielas lidz pilsétas administrativajai robeZai, Ventspilt™

1. saglabdt visas autobusa pieturas eso3ajis vietds Kustes dambl posmi no
Fabrikas ielas l[idz Robe#u ielai un Robezu ield Iidz LMi¢urina ielai;

2. projektSt pieturvietas saskapd ar Latvijas wvalsts standarta LVS 190-8
LAutobusu pieturn projekiglanas noteikumi™ prasibam,

3. projekidt Kustes dambja un RobeZu ielas krustojumu brivi izbraucamu lielas
ietilpibas  autobusiem (autobusa garums 15m), lai wveicot manevru
neiebrauktu pretdjd brauksanas josla.

Valdes priekssgdetajs

A.Liefis

L.lkie 636 22422
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PSIA ,Ventspils digitalais centrs” tehnisko noteikumu kopija

Latvijas Republika
Ventspils padvaldibas iestide
VENTSPILS DIGITALAIS CENTRS

Akt il 3, Ventspits, L1-3600, tdlvaniz; 6307607, epasts: valefahemispils. i

Ventspill

2013. gada 11. oktobri
Uz 18.09.2013. Nr. 1-26/2236
Nr, &2
’ Ventspils pilsétas pasvaldibas iestades
“Komunala parvalde” direktoram
A. Kausenieka kungam

Par tehnisko noteikumu fzsniegéanu

Athildot uz Josu 2013. gada 18. septembra vEstuli Nr. 1-26/2236 , Par tehnisko noteikumu
izsniegianu®, l0dzam reizé ar Kustes dambja rekonstrukciju un Robeiu ielas posma rekonstrukciju
veikt Ventspils pilsetas optiska datu parraides tikla sakaru kanalizacijas izveidi, ieguldot vienu 100mm
cletsienu PVC cauruli ar buksieri (kabe|u ievilkianai nakotné). Piesléguma vieta eso3ajai padvaldibas
optiska datu parraides tikla kanalizacijai — aka, kas atrodas preti Stacijas priekilaukumam.

Veicot pasvaldibas optiska datu parraides tikla kanalizicijas izveidi, lOodzam paredzét
pieslégumus Latvijas Valsts Radio un Telewvizijas centra projekta sagatavoianas stadija esofajai sakaru
kanalizacijal, ka arT aku izbivi preti zemesgabaliem un pie esodizm éku ievadiem.,

Direktors %/ E. Spaldns

egons.spalans@ventspils. v
63607607
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A/s ,Latvijas elektriskie tikli” tehnisko noteikumu kopija

&= LET

Akciju sabiednba "Latvijas elektriskie tikli”
Uzn. reg. Nr. 40103379313
Darzciema iela 85, Riga, LV-1073, Latvija
Talr. {+571) 67725509, fakss (+371) 67725211, e-pasts: let@latvenergo.hv

Riga Ventspils pilsétas pavaldibas
08.10.2013,  Nr, 202100-09-1871 iestade ,,Komunala parvalde™
Uz 18.09.2013. Nr. 1-26/2235 UiZavas iela 8, Venlspils,

LV-3600

Par tehmiskajiem noteikumiem
Atbildot uz Jisu véstuli AS |, Latvijas elekfriskie tikli"’ informé, ka projekta
wKustes dambja rekonsirukeija posma no Fabrikas ielas [idz pilsétas administrativajai

robezai, VentspilT” izblives vietd 110 — 330kV parvades objektu nav.

Tehniskie noteikumi nav nepiecietami.

Valdes loceklis i Janis Kirkovalds

Martipd Bisenicks 67725371

PWN maksatdja Nr. V40103379313
AS “SEB banka”

Haods UMLALYEX

Konts LV86 UMLA 0050 0166 3664 6
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Satiksmes intensifites

PasOmajs: VENTSPILS P/ "KOMUMALA PARVALDE", UZavas 8, Ventspils, LV 3601, talr, B3624269
[zplidigis: SIA SPI-Ventspils™, UZavas iela 8, Ventspils, LV3601, talr. 63627810, fakss 63627815

Saliksmes intensitate krustojumos

Vidéja diennakts intensitate mezgla 2011. gada *

Krustojums Nr. 39
Kustes dambis - Robezu iela

Transporia lidzekla velds | Virziens 1 2 3 4 5 8 T a ]
viggls automasings (0-3,51) Tre | mda | ma4 | vam | 1aet | w32 | 10T | 1624 | 2152
smagas aulomabinas (=351 203 Ei | 163 203 183 264 | 204 anG
autobusi a o 20 B B a am &1 B
Kops (a./24h) o978 az8 348 1645 | 1865 | 1016 | 1380 | 1900 | 2619
kravas transporls (%) 206 | 250 | 204 | g0 | AT0 | a0 | 208 | 184 | 178
Transporia idzek|a velds / Virziens A B [+ I 1] [l Kopa **
viegiis audomatings (0-351) 1015 | 1624 | 2213 | 2091 | 3249 | 4365 4862
smagds aulomadings (= 351 284-| 264 | 386 | 548 | 4B | T72 W34
aubobus a 102 a1 20 183 | 182 183
Kops (a./24h) 1256 | 1590 | 2680 | 2650 | 5880 | 5266 5070
kravas fransports %) 218 | 184 | 174 | 2.4 | 184 | TE 18,7

*- Skalfdanas datums: 20.04.2071 Digna:  Treddlena

** - Krustojuma noslogojums

Kustes dambis

B{ol nzaqoy

Satiksmes intensitates un transporta plismas izpéte un datu apkopojums Ventsplls pllséla 78 (113)
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CELU DALA
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Paskaidrojumu raksts CD ddai
Vispariga dala

Objekta: , Kustes dambja rekonstrukcija posinno Fabrikas ielas #dz pilstas administraivajai
robezai un RobeZu iela no Kustes dambjdzl Mi¢urina ielai, Ventspif” tehnisko projektu izsidajis SIA
.Projekts 3" puvkomersanta rgstracijas aplie¢ba Nr. 3423-R2013. gada novenibpec Ventspils Bivostas
parvaldes padtijuma.

Projekta realizacija péc padititaja prasibas sadaita divas kart as, 1.kart a izbavejot Kustes dambi
un RobeZu ielu, bet 2.&rt a tiek paredzets izbavet Dzelzcdnieku ielas piestgumu.

ProjekeSanas darbi izpiiti ieverojot Latvijas lvnormatvus, LVS 190-1‘ce/a trase”, LVS 190-3
“Vienlimezu cda mezgli’, LVS 190-2“Ce/u tehnisk klasifikicija, parametri, normlprofili” ka af citus
standartus un Eiropas normas (EN).

ProjekeSara izmantota cki projekESanas grafisksisema AutoCAD Civil 3D 2010.

Projekta koordinators, patstaja pilnvarota persona, P/i ,Komaia parvalde” Andris Kausenieks.

Bavprojekta vadtajs MartinS Rozertls - LBS hivprakses sertifiiés Nr. 20-7225.

Bavprojekta CD dias vadtajs MartinS Roops - LBS tivprakses sertifits Nr. 20-3817.

Plani izstradati digitala sisema. Uznerisana veikta LKS92 koorditu sisema un Baltijas augstumu
sisema. Topogafisko uznerjjumu veicis SIA (Geodzists” 2013.gada martPar neskaidbam un neprezam
lietam topogéfija, buvnieabas laik versties pie topogfa. Bavnieaba, nosprauZzot ielas trasi, lai samatin
iesfEju ka atgiras vertikilas un horizorgtlais atimes, izmantot tos pasus izejas punktus, kuri izatamenerot
topogifiju.

Izejas punkti:  PP5030, X=363821.673, Y=356597.9873.805;

PP5247, X=363460.292, Y=356787.972, H=3.011.

Sapemtie Tehniskie noteikumi urafgja informacija:

Topogufiskais pins — saemts 04.04.2013

PlanoSanas un arhiteiias uzdevums — samts 18.09.2013.;
ProjekesSanas uzdevums —gants 08.04.2013.;

VAS ,LVC” tehniskie noteikumi — sgemti 08.04.2013.;

PSIA ,Udeka” tehniskie noteikumi — samti 08.04.2013.;

A/s ,Sadalesikls” tehniskie noteikumi — sgmti 22.04.2013.;

SIA ,Lattelecom” tehniskie noteikumi — samti 08.04.2013.;

PSIA ,Ventspils Reiss” tehniskie noteikumi -pemti 08.04.2013.;

VAS ,Latvijas Valsts Dzelzdé tehniskie noteikumi — samti 08.04.2013., s&mti jauni noteikumi
06.08.2013, iepriekfos anugjot;

A/s ,Latvijas elektriskieli” tehniskie noteikumi — sgemti 11.10.2013.;
P/i ,Ventspils digifilais centrs” tehniskie noteikumi —gamti 15.10.2013.

AN N N U N N VRN

AN

Paratli Kustes dambja rekonstrukcijas projektam tiektrgdati un jau lmvnieabas stadf esoSi
rekonstrukcijas projekti, kuri pieslzas Kustes dambim un ir &teti projekta izstide:
v' Ellas farstrades raZzotne Kustes Dami3”, uznests akcegts tehniskais projekts;
v VAS ,LVRTC” optiskie kabéi gar Kustes dambi, tiks i€xtets SIA ,Projekts3” izstidatais projekts;
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Visparigie noradijumi

Projekgtaisatrums Vpio=50km/h.

Aprekina automobilis — Kravas automobilis 1=18m.

Gada vi@ja satiksmes intengite griezund — perspekva uz 2034.gadu (apkins uz 22 gadiem ar 3%
pieaugumu, @&ot ar projekta realicijas gadu, kas tiek mpemts — 2014.gads).

1.Kustes dambis no Fabrikas ielalzIRobeZu ielai

2012.gad = 5299a/dnn (kravas 17,6%), uz 2034.gadu ApEss 3793a/dnn; AADTsmagie 774 @/dnn

2.Kustes dambis no RobeZu ielmzlIpilstas robeZai, Perspéki Dzelzcénieku iela

2012.gad = 2660a/dnn (kravas 21,4%), uz 2034.gadu ApJEss 1904a/dnn; AADTsmagied4 72 @/dnn

3.RobeZu iela

2012.gad = 3980a/dnn (kravas 18,4%), uz 2034.gadu ApJdEss 2849a/dnn; AADTsmagie608 a/dnn

Celtniegbas darbus veikt sasi@ar tehnisko projektu, ieprieks izadajot Darbu veikSanas projektu
(DVP). Darbus veikt gc ,Celu specifikicijas 2012” un ,Ventspils pi&as ielu lvnieabas vadhijas”
pragbam.

Koordinasu sistma — LKS-92, augstumu atzes - Baltijas 1977. gada augstumuesiat

Pirms lmvdarbu uzakSanas izsaukt visu ieinteBés organi#ciju parstavjus, lai uz vietas preci
€s050 inZenieitlu atraSaas vietas un daimus.

Bivdarbu laiki nodroSimit esoSo inZzeniegklu aizsardadu un nostipriagSanu. 2 metru aftuma no

inZenierikliem rakSanu veikt bez metismiem.

InZenierkomunikciju (elektibas, sakaru kalde un gizesvada, siltumtrases u.c.) tuvbimh=20cm -

seqgas konstrukcijas bliganu veikt ar rokas bliegdanas mednismiem.
Elektribas kab& aizsard®u veikt atbilstoSi A/s “Sadalegls” tehnisko noteikumu prasim.

IzsprauSana veicama najigna atbalsta punktiem. Atbalsta punktu koo#ths iegistamas SIA
,Geodkzists”, atbildgais prstavis — A. Svars t. 63628550. Par neskdi@im un iespjamam nepreciziatem
topogafiskaja plana versties pie atbiltha topogafa.

Bivnieabas laiki ieverot sekojoSu darbu sii :

» SagatavoSanas darbi;

« Satiksmes organtiZanas tehniskadzelu bavdarbu laild uzstidiSana;
« EsoSo komunikciju aizsardibas pagkumi;

* Projek&to komunikiciju izbave;

e Brauktuves un ietves segas konstrukcijuiizh

« Satiksmes organizijas lidzeKu - cdaZmju uzsidiSana;

* LabielartoSanas darbi un agmano3ana;

e lIzpilduznerijumu un izpilddokumentijas sagatavoSana;

» Buvobjekta nodoSana eksplaeija.

Ipasa uzmaba papievers satiksmes orgartiganai un apbraucamoloeizveidei Wivnieabas laik.
Pirms hivdarbu &kSanas bvuzmeémejam jaizstrada detalizta stema, kura jsaskao ar VAS ,LVC”, P/i

.Komunala parvalde” un PSIA ,Ventspils Reiss” A/s ,Latvijas dzeds".
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Esod@s situacijas raksturojums un parbaude

Pirms projelktSanas uz&sanas tika veikta objekta apskatealab vaitikas tehniski svagakajas vietis
topogifiska plana augstumugsbaude, pienivejot atsevigus punktus vistrases posm Galvenokrt uzsvars
tika likts uz vieem, kur livnieabas lail var rasties probmas ar piesgumiem esosain teritoriam (vartiem,
nobrauktuem, ietvju piestgumiem, idens novatanu un eso30 augstumu savienoSanu ar ptiakn
atamem).

Bitiskas topodifiskas Kadas netika konstatas. Topodifiskaja plana dofs augstumu atmes ar
projekgtaja pienivektajiem punktiem dais vietis at&iras dazu (1-2cm) robag, kas vadtu bat del ta, ka ne
vienmer merama vieta ir fdzena un no@rama punkta vieta vatu at¥irties ar topogifa nonerito. Saji
gadjuma &s maas augstuma atmes nesglé lielu lomu vertildla plana projek&sari.

ProjekeSanas gait tika konstattas vaifkas vietas, kur topogfija neatbilda dab parbaudtajam
(komunilkaciju novietojums, aku augstumi un agju tekapu atZmes), kontaldoties ar topogifu Ss
nepreciziiites noerstas un izlabotas.

Bavprojekta rekonstrukcijas robezZas ir Kustes dambi$abrikas ielagdz Pilgtas administravajai

robezai, Fabrikas iela no Kustes damhjz Il. Mi¢urina ielai un_2.krtas robeZa ir Dzelzt@ieku ielas

piesegums esoSajai dzeldcogeku ielai, Ventspil

Eso&s brauktuves segums ir slikst@avokii, apsekoSanas laikuz brauktuves tika konstths gan
garenvirziena gan k8rsvirziena plaisas, stipra lietus laikuz &s veidojas pies, un izanalgot
inZeniegeolasijas parskatu nolemts, ka ir nepiecieSama brauktuvesigalnsegas rekonstrukcija ¥is

projek€jamap posna.

Plana risinajumi

EsoS3agj situacija alautais braukSanasrums uz Kustes dambija ir 70km/h, bét projekta realizcijas tiks
samaziats lidz 50km/h (braukSanasrums apdeotas viets).

Kopgjais rekonstrgjamo ielu kogjais garums ir ~2400m. AtbilstoSigoloSanas un arhitekias uzdevumam,
projek€Sanas uzdevumam un citiem saistoSajiem tehniskajmeikumiem, standartiem un satiksmes intatesit
(liels kravas transport@atsvars -19%) Kustes dambja rekonstrukcijas ptejparedz iztvét 7.5m (nornalprofils
NP10.5) platu brauktuvi ar 3.5m @at braukSanas josh +0.25m platm malas josim gan Kustes Danilman
RobeZu iel gan perspektaja Dzelzcénieku iek, ka af izbavejot jaunu segas konstrukciju sagigi ielai
asfaltbetona segumi®Nemot \&ra intensitites datus (934 smag a/dnn 2011.gajl péc standarta prasm, ja
SmA/24h >900, brauktuves platums patwbjapalielina par 0.25m uz katru pusi veidojot 0.5mtgdamalas joslas,
bet lai ietauptu finanSu idzelus un Bc projekeSanas uzdevuma pieam malas joslas paregs saglabt 0.25m
platas.

Visa projeketaja Kustes dambja posinlidz pat pilstas administravajai robezai tiek aizliegta
transportidzelu apsiSanas ielas maluzstidot cdazames Nr.326.

lelas alas pusgs brauktuves malas nostipimas ar brauktuves betona apénal Pamat tas izceltas +12cm
virs segumaiimepa, bet vieim — uz nobrauktudm +2cm un gjgju/ velobrau&ju brauktuvesig&rsosanas vias Ocm
virs seguma. letves malas pargdmostipritat ar ietves betona apnaab.

Papildus Kustes dambja rekonstrukcijas projektasiegteSanas gaitpec pasititaja Velmem tika izstadats
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Dzelzcénieku ielas turpiBjums ar asfaltbetona sequmu 7.5m platukors savieno jaunifiveto Dzelzcénieku ielas

apli ar Kustes dambi (~pk.6+90). Dzellteku ielas piesbuma ass pie Kustes dambja atrodas uz vienas ¥#ssar

,LVC” vienu no nobrauktuem. Dzelzcénieku ielas afis puss paredgzts izhovet brauktuves apmali (+4cm) pgmot

vieta, kur ir paredzta ietve (+12cm) uz persp@&kb aphives teritoriju(skatt raseijumu CD 2-11 ,PEns”). Pa vidu

projeketajam Dzelzchieku ielas turpiljumam pared#a nobrauktuve no betona Bakmens (melns nostalith)

seguma uz perspékb aphives teritoriju (nobrauktuves platums 7.50m).

1.karta Piestgums tiek izlavets idz adiusa beigm. letvi Kustes dambja kreisapus sakot no autobusu
pieturas noejasap Kustes dambim (pk.5+38)Ydz Dzelzcénieku ielai un Dzelzdeieku iek izbavet 2. karta.

Caurteku pri Dzelzcénieku ielai izlmvet 2.karta.

Bruga rakstinemti atbilstoSi saskatajam lvprojektam. Detalizti rakstus skat ragjuma CD 5 ,Bruga

raksti’.

Segas konstrukcija

Segas konstrukcijas piemtas pc segas konstrukcijas @gima un inZenieteolagijas datiem. Apgkinu
un parametrus skiatsadda ,Segas konstrukcijas a&iins” un inZeniegeologijas datus pielikuin Vietas, kur
zem segas konstrukcijas iighs, veikt grunts apmai aizberot ar uztsuma grunti izmantojot no tzieprieks

norakto grunti.

Tips Nr.3-Brauktuves segas konstrukcija Dzelpuieku ielas piesigumam:

Karsg asfaltbetona virgiita SMA 11 3.5cm biezuan

Karst asfaltbetona saistearka AC22 bin 6cm biezua

Karst asfaltbetona apak&ita AC32 base 8cm biezam

Nesaisitu mineéimaterilu granta &embu maigums nesosajvirskarta 0/45p 8cm biezul LA<25;
Nesaisttu mineéilmaterilu granta &embu maigums nesoSajapakskrta - 0/63ps 22cm biezuin LA<25;
Georezgis Secugrid 40/40KN/m Q1;

Saliztufiga karta no vidji rupjas smilts 40cm biezuanfiltracijas koeficente1m/dnn;

Geotekstils NW15;

Grunts apmaia - Uzlgruma grunts maiiga biezuna Iidz digu skpa apaksSai atbilstoSi ,projekta speciiifjas”;
Eso& grunts.

Tips Nr.4- Nobrauktuvju uzpaSumiem (kurg kravas transporidzelfi) brugakmens segas konstrukcija:

Brauktuves brgakmens 8cm biezuin

IzIidzino& starplarta/ &embu izsijas 3cm biezuan

Nesaisttu mineélmaterilu granta &embu maigums nesoSajvirskarta 0/45p 8cm biezul LA<25;
Nesaisttu mineélmaterélu granta &embu maigums nesoSajapakskrta - 0/63ps 22cm biezuin LA<25;
Georezgis Secugrid 40/40KN/m Q1;

Saliztufiga karta no vidji rupjas smilts 50cm biezuanfiltracijas koeficente1m/dnn;

Uzberuma grunts 20cm biezunatbilstoSi ,projekta specifiicijas”;

Geotekstils NW15;

. Eso& grunts.

Tips Nr.5-Veloceliia / letves segas konstrukcija:

letves brgakmens 6¢cm biezuin

Izlidzino& starpkirta/ &embu izsijas 3cm biezuim

Nesaisttu mineélmaterélu pamatu no grata &embu maiguma nesofkarta 15cm biezum (0/45 ps), LA30;
Saliztufiga karta no vidji rupjas smilts 30cm biezuanfiltracijas koeficente1m/dnn;

Eso& grunts

Brauktuves segas konstrukcijas (Tips Nr. 3. ugakjo kartu (pastiprino& karta, saliztuiga karta

un §embas) izlives detaliztu aprakstu skdt projektam pievienotajspecifikacija.
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Lietus udens atvades sigiha

Garenprofils projekits to maksirali pietuvinot esoSajai sificijai daka untdens sekigai novad@Sanai
no brauktuves un ietves seguma pagtaepiecieSamie garenkritumi (min — 0.4%) wskritumi — 2.5%, kur
tas flak tiek novadts uz lietusidens sadkSanas glijam. Projekd Dzelzcénieku ielas piesgumam paredia
slegta lietustidens atvade (artijjam). Gilijas piesédzas kolektoram, kur$ pilda vienlaikus digas funkciju,

un lietusadens tiek novatk esosaj gravi.

ELT dala - lelas apgaismojums,

Gar Dzelzcinieku ielas atzaru paregts izbivet jaunu apgaismojumu uz 8m augstiem balstiem ar LED
apgaismojumgermeaiiem. Lampas novietotas iewjot atalumus no esoSajiem kokiem. irtéa izbavéta
sadalnes kaste uz Kustes dambja un rezerves caludees dambja k&rsojung, lai 2.karta bavejot
apgaismojumu vajadiu tikai piestgt kabeli pie sadalnes kastes un izvilkt cauri neze caurulei.

Biavnieabas laik bavniekam _pirms katra apgaismojuma balstatvAs @c to novienotujuma
nosprauSanas vizli izvertét, vai tas neatradies grak tuvu kokam — @ vainag. Ja tiek konstats, ka
projeketais balsts ir frak tuvu kokam, nofufit to atbilstoSi esoSajai akajai sitlacijai data. Pec trases
nosprausanas un balstuigbs to novietojumu sasket ar P/i ,Komunala parvalde”.

Nekada gadjuma apgaismojum&ermeni nedikst atrasties koku zaru vainagos.

DetaliZtus apgaismojuma risifumus skat projekta ELT dé.

VST dala — vajstr avasargjie tikli,

Vajstravas 1kli un to aizsardiba tiek izlmveti projekta realizcijas 1.karta.

Latvijas Dzelzcds

Latvijas Dzelzc& tkli un to aizsardiba tiek iztmvéti projekta realizcijas 1.krta.

Geodeziskie punkti

Geodziskie punkti un to aizsartiza tiek izluveti projekta realiZcijas 1.krta.

Aprikojums un labiekartoSana

Vietas, kur projektu skar kmaji, tos izcirst — detaligti skaft projekta pinas lags un livniedabas laild
uz vietas pc eso8s situicijas dala. Kriamu cirSanu veic Pafitajs par Pagtitaja lidzeKiem.

LabielartoSanas darbi veicamEp seguma iziives darbiem. AtbilstoSi PAU pramam labiekirtoSana
tiek paredzta ielas sarkanag finijas.

ApzaumosSanas darbi veicamé@pilnigas segumu iZtves pabeigSanas. AgaanoSanai izmantojama
augiga augu zeme, §tp, bez rupju frakciju piemajsmiem, kura jsagatavo vismaz h=10cm biezinkas
apsjama ar interiwai ziliena kopSanai pare#t daudzgamya Zles maiguma €klam.

Lieka grunts un bvgruZzi aizvedami uz pafitaja no@adito atterti - Ventspils piedwojumu parks.

lelas stidijumu tiek siditi projekta realizcijas 1.kirta.

AtbilstoSi Ventspils pilstas ielu livniegbas vadhijas 3.11.2. punkta prasm veikt visu objeld

esoSo koku kopSanu (vainagu kopSan@gsana, apdobesasioSana un maésana).
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Bavdarbu laiki ieverot koku aizsardibas paskumus:

1) betona apmali iztvet, lai nebojitu koka saknes;

2) neapcirst galveas saknes;

3) saudzt zaru vainagus;

4) nodrosiat koku mefanisku bofijumu aizsardibas padkumu veikSanu-izmantojot tehniku tuvu
kokiem, aizsargt koku stumbru, apliekot to aEliem. letves apmali ti@Skoka tuvuna aizsfit ar laukakmeni.

Katra sitdcija iz\ertéjama atsevi§ kopa ar livuzraugu un autoruzraugu;

5) Nodrosiat koku aizsardibu pret stumbru pamatnes amanu.

Bavnieabas lailg, visus darbus, saibt ar esoSo koku saglaganu veikt saskmjot ar pil€tas ainavu
arhitektu.

Izbavgjot ielu, eso3ajiem kokiem, pare&dzkoku saku un stumbru aizsartzas paskumus pret
mektaniskiem,kimiskiem u.c. b@jumiem, nodroSiat koku stumbru pamatnei esoSo zemes virsmas augstum
kokus neapberot, nepamitrinot teritoriju ar agpkes lietusidenu novadSanu uz koku sakm. Kokiem, kuru
sakgu laukums atrodas ti@&komunilaciju tradu un ielu, ietvju, velocell apmau tuvung, ipasi frliecinaties
par koka saku aizsardibu kivdarbu laili, &diem kokiem, avnieabas gai veikt projeks paredztas izkaves
ietekmes an@ti uz eso30 saki virsmu, koka turpkas augtspjas vai bojejas prognozei unétuma
pienemSanai par turpfku koku saglafiSanu pc projeke paredztas izbaves un koku vainagu kop3anu,
pieaicinot atbilstoSu speatiistu.

Projekt paredzts uzsidit jaunas claames, &s uzsidamas uz cinkotiem mafa balstiem un pamatne
betorgjama ar betonu C16/20zlai brauktuves horizoalkais makgjums. Pielietojamas atstarojofizmera
grupas ck 2ames atbilstoSi LVS 77-3:2010. Satiksmes orgagijas tehniskie risiijumi saskaoti ar VAS
,LVC” Kurzemes reziona Ventspils noda.

Ja hivniedbas laiki tiek atklitas jaunas es@®& komunikcijas, tis saglalat, kabdiem uzliekot

divdaigas aizsargcaurules. Ja tas nav iegms, paredat komuniléciju parlikSanu, to saskeojot ar pagititaju

un attieégo komunikciju 7pasnieku.

leverojot aizsargjoslu likum noteiktis prasbas, hivuziemejam, veicot projeld paredztos darbus,

kuru darbba paredzta privataja ipasSuna, par to rakstveid jabridina zemegpasSnieks vai tiesiskais vatdis

vismaz divas néghas pirms darbu uzkSanas, igemot avrijas nowerSanas vai to seku likvi8anas darbus,

kurus var veikt jebkurlaika bez brdingjuma.

Detali£tus pkna risirajumus skat ragjuma laa CD 2 ,Plans”.

Sasidija: Edgars &ls

(SIA ,Projekts3” livinZenieris)

Parbaudja: MartinS Rozertls
(SIA ,Projekts3” projekta vaithjs)
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Segas konstrukcijas apgkins
Konstrukciju apr €kina vispargjie principi
Tipveida konstrukciju agkiniem izmantota Krievijas Fedagijas céa segu projekBanas normats
ODN 218.046-01, kas uzskats par atbilstoSu RTU 1997. gada ,Authceestingo segu projeéd&anas
rokasgamatai” un ir jauaka VSN 43-86 versija. Balstoties uz ODN 218.046-6¢ YAS ,Latvijas valsts ci&

paditjuma Sobid tiek izstadats Cda segu akina standarts, uz kura pamatees tiek veikts Sis agkins.

Satiksmes intensiiites anaize un prognoze

Satiksmes intengites datipemti atbilstoSi CSDD audita atzinuma ,Kustes danggana no Fabrikas
ielas idz pilstas robezZai rekonstrukcija” 3.2 ndalaiziaditai informacijai, un noaditi tabub 1SA. Ta ka
satiksmes intengites dati rekonstrukcijas po&rkopuns ir butiski atkirigi, segas apkins tiek veikts diviem
posmiem.

No Ventspils pilstas p/i ,Komurla parvalde” iediti Kustes dambja un RobeZu ielas krustojuma

2011.gada satiksmes inteasit dati, kuri sakt ar CSDD audita atzinuamoradito.

tabula 1SA
cvor | e
Nr. Posms 2012. gad P
(Am/24h) KT
(SmA/24h)
1 Pirmais posms:Fabrikas iela — RobeZu iela 5299 933 (17,5%)
Otrais posms: RobeZu iela — Ventspils pitas
2 administratva robeZa, Dzelzgrieku iela ooy EHCEAEEE)

Perspekwa intensitite laika posmanidz 2034. gadam noteikt&ptendences prognozes, izmantojot

viennerigas afistibas scefriju. legitie dati uzskaimi pamditi tabul 2SA.

tabula 2SA
Gadi Pieapguma GVDI (Am/h) rekonstrukcijas posma
koeficients
Pirmais posms Otrais posms
Am/24h SmA/24h Am/24h SmA/24h
2012 5299 933 2660 570
1,03
2034 8797 1549 4416 947
52
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Satiksmes sastvs

Informacija par satiksmes sasti jeb intensites sadajumu pa slodZzu grugm atbilstosi VAS ,LVC”

visparpienemtajai uzskaites si&hai iedita, veicot vizdlo nowrteSanu. Tabdl 3SA attlotas procentilas

transportaiblzelu vertibas 2013. gadam.

tabula 3SA
25 988488 %5 %8| T
< i v a
3 osma atSifiejums Sg xg xg g2 §§ E
%
2013 Pirmais posms 82.39| 4.27 2.54| 4.40 4.4( 2.00
Otrais posms 78.57| 6.93| 3.47| 53§ 537 0.30

Normeto ass slodZu redukcijas ap#kins

Transportaidzeu summas koeficients noteikts, tetiski iedalot smagos transportaelus tipos

péc to asu skaita. Katram tipam &®ts konkgtas markas transportadteklis jeb standartautonidib, kas

raksturos grupu e to asu skaita kopuinNenoliedzami grupas saei bas transportaitizeli ar at¥irigu

slodzes sadali pa toias taiu detaliztaka teogtiskas transportaitizelu ass slodzes afz¢ ir gandiz

neiesgjama, zinot autoparka daudzvdid Eirog.

Tabuk 4SA apekinats sumnarais ass slodZu redukcijas koeficientsnS

tabula 4SA
~ . Summas koeficientS, 100kN
Trar)spovrfcaltjzelqa ka’gegorua o Asy ekvivalentai ass slodzei
(atbilstoSi LVC uzskaites metodikai skaits — — ”
Baltkrievija | Krievija Latvija
1. | Vieglie 2 0.002 0.005 0.005
Kravas
transporta
2. lidzeKi < 3.0 2 0.2 0.2 0.07
T
:?;"’I}]‘girta 2 0.6 - 2.9 0.7
3| IidzeKi > 3.0 1.01
T 3 3.6 - 48 1.25
3 25 - 4.2 -
. 4 3.0 - 6.2 -
4. V|ICeJ_| ar 173
puspiekabm
5 30-70 -
6 7.0 -
5, | Vilcgji ar 4 25 - 40 15 2.35
piekatem
53

Kustes dambja rekonstrukcija pasno Fabrikas ielagdz pilstas administravajai robezai un RobeZu iela no Kustes
dambjaidz I. Mi¢urina ielai, Ventspil
2.karta - Dzelzcénieku ielas savienojuma atzars no Kustes darfigalzelzcénieku ielas pagriezienam




PROJEKTS 3

; . 5 35 - 8.1
2 1.5 0.7
) ﬁgl s@E =En "
6. | Autobusi — 1.33
[T 118 | s | 20-376
@- - @ -

Pieame: LatvijasSnkoeficientu ¥rtibas ir noteikusi LVC da parametru noda nedlas griezura at%irigos gada laikos uz valsts autiem Al, A4,

ka aif Ventspils (Dzintara prospek{A10 turpirajums) un Zvaig#u iela (P108 turpigjums)).

Autocda reduétas intensiites pirmad segas konstrukcijas kalpoSanasagapiekins redzams tabig 5SA.

1) Pirmajam posmam

tabula 5.1.SA
Intensitite Redueta
_ Daudzums abos Intensjﬁtes intensitite
Nr.p.k. Transportaidlzeklis o kustbas redu&sanas 1.gadi Nm,*
& virzienos | koeficients Sum Ssum.m
Nm. NAS/24h
1 Vieglie auto 82,39 4366 0,005 21,83
2 Kravas <3.5T 4,27 226 0,070 15,84
3 Autobusi 2,00 106 1,330 140,95
4 Kravas >3.5T 2,54 135 1,010 135,94
5 Smagie ar puspiekabi 4,40 233 2,350 403,36
6 Smagie ar piekabi 4,40 233 1,730 403,36
SUM 100 5299 - 1122

Normeto ass slodzu (NAS) iedatias intensitti uz apgkina joslu [gdeja segas kalpoSanas gad034. gad

aprekina pec formulas:

ZNa: FJ Z(Nlm Ks Tadg 07) Sum.m k

Sumngtas intensiites koeficientu K apgkina psc formulas:
Ks=(q™~-1)/ (a-1)

, kur

g — satiksmes intenstes izmainu koeficients pa gadiem — 1.03;

Tadg— apekina dienu skaits gadatkaiba no céa geogafiskas atraSafs vietas;

k - koeficients, kurs iearte sumnaras intensiites iespjamas atkipes no vidji sagaidima.
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2) Al otrajam posmam

Normeto ass slodZzu (NAS) iedalias intensitti uz apgkina joslu [gdéja segas kalpoSanas gaz34. gaa:

> Na otrajam posmarr 0.55 X 621 x 30.537 x 145 x 0.7 x 1.43 576 099

VajadZga Evaj aprekins

Vajadzgo minimalo elastbas moduli abiem posmiem agina pec formulas:

, kur

Evsj = 98,65(Ig5N.) — S)

s — emjiriskais parametrs athilstoSi &gina ass slodzei - 3.55

Evaj pirmajam posmant 287 MPa

Evaj otrajam posmanT 262 Mpa

Segas konstrukcijas materlu izvele

tabula 5.2.SA
Intensitite Reducta
Daudzums abos Intensitites intensitte
Nr.p.k. Transportaidizeklis o kustbas redu&sanas 1.gadi Nm,*
% - e
virzienos | koeficients Sum Ssum.m
Nm.| NAS/24h
1 Vieglie auto 78,57 2090 0,005 10,45
2 Kravas <3.5T 6,93 184 0,070 12,90
3 Autobusi 0,30 8 1,330 10,61
4 Kravas >3.5T 3,47 92 1,010 93,23
5 Smagie ar puspiekabi 5,37 143 2,350 246,66
6 Smagie ar piekabi 5,36 143 1,730 246,66
SUM 100 2660 - 621

Projekgjamas segas konstrukcijas sagt ietilpstoSie matedili izvéléti atbilstoSi ,,Autocéu

specifikacijas 2012” (ar to grammiem no 29.05.2013) un "Ventspils piias ielu mvnieabas vadhijas"

pragbam, bet to parametri atbilstoSi RTU roka@pai C nodda defirgtajiem materdlu raksturoljiem, ka ain

IidzSirgjai valsts galveno autole bivprojektu ivnieabas prakseiipasi bitumigto shnu biezumu izelg)
laika posm no 2010.1dz 2013. gadam.

Segas konstrukcijuaktas un apgkinos izmantotie matedli, ka an galvenie to raksturajfi paraditi

tabubs 6.SA.

tabula 6.1.SA
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KonsErukiins Materidlu nosaukumi Materialu biezumi (cm)
kartas
1. posms | 2.posms
Dilumkarta Karstais asfaltbetons SMA 11 3.5
Saistes &rta Karstais asfaltbetons AChih
Seguvnja Karstais asfaltbetons AC3fase
apakskrta
Nesaisitu mine&lo materélu
maigjums 0/45p — neso%gj 8
Nesod karta | virskarta, LA<25 (granta %)
Nesaisitu mine&lo materalu
maigjums 0/63ps — neso&aj 22
apakskrta, LA<25 (granta %)
Starpkirta Georegis Secugrid 40/40KN/m
Saliztuiiga Rupja smilts, filtacijas koeficents 50
karta >1m/dnn
Cdakhtni |\, 1erima grunts atbilstosi
pastiprinosais X el 20
N ~projekta specifilicijas
materals
Starpkirta Geotekstils NW15
tabula 6.2.SA
L . Saistvielas klase Matenﬁ I"?‘ modulis E e_Iasigﬁs
Materialu nosaukumi ielieces apékina
Péec VSN Lieto Pec VSN Lieto
Karstais asfaltbetons SMA 11 BND 60/90 50/70 3200 3200
Karstais asfaltbetons ACZfin BND 60/90 70/100 2000 2000
Karstais asfaltbetons AC3fase BND 60/90 70/100 2000 2000
Nesaisitu minealmaterglu
maigjums 0/45p, 0/63ps ) ) 300 300
Georegis Secugrid 40/40KN/m - - - -
Rupja smilts, filtacijas
koeficents>1m/dnn ) ) 120 120
Uzberuma grunts atbilstoSi
; o - - 65 65
Jprojekta specifilacijas
Geotekstils NW15 - - - -

Segas konstrukcijas ekvivalerit elastbas modda Eekv aprekins
Elastgas ielieces agkina atbilstoSais stifibas koeficients Kl kategorijas ceam tiek pi@memts K=
1.17.Nesaisttie materili segas konstruktajos sinos apekinati nodroSinot vajadgo nestsgju > 25MPa uz

esodis grunts/pastiprinogs kartas > 70MPa uz drergjo3as kartas un>150MPa uz pamata krtas. Segas

konstrukcijas apkinatas abiem izives posmiem.

Otra posma apgkins ( Dzelzcénieku iela)

Aprekinata segas konstrukcija izmantojamaavigbtves ot posni. Pec gultnes norakSanas esoso
geolagiju parsvaa veidos putelaina smilts, vai smilsas. Ss gruntis uzskamas par gjas nestsfjas grunitm
un, [Ec iepriek&jo gadu lavnieabas pieredzes Ventspils @8, parasti nestga uz sagatavotas zemesthkes
Sadam grunim ir ~15MPa. Rdel atbilstoSi ,autocki specifikicijas 2012” nepiecieSama zemegties
pastipririSana izmantojot ugibuma grunti ¢katt pievienotags projekta specifikcijas). Buvnieabas proces
vispirms hizrok gultne 1dz saliztutgas kartas apakSai (h=0,995m vai 0,975m) apajbauda nestgpa uz &s.

Ja tiek sasniegti 25PMa (-2MPA), tad nav nepiearsSeakt vel +20cm konstrukcijas pastip8anai, bet ja

parbauds netiek sasniegts pitas lielums, tad veikt segas konstrukcijas paistiganas gha izbivi. St slana
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izbave var tikt izmantota amoraké grunts un fézetais asfaltbetons, kurieragtbilst ,projekta specifikcijas”

uzkeruma grunts prakam.
Posma starp urbumien21 un 23, k af 23 un 3ltika konstadti bavnieabai nelabeligi grunts apakli

— mine&las dipas. Tas pilriba izpemamas un aizvietojamas ar &zbna grunti.

_ . E, Eekv
Slanis (MPa) h, (cm) h/Dd E1/E2 Eekv/E1 (MPa)
1 3200 3,5 0,0946 0,0844 0,096 307,200 ]
2 2000 6 0,1622| 0,1080_ 0,135 | 270,000 | E€kv/Evaj>Ks
3 2000 8 0,2162 0,0753 0,108 216,000 11762 >1.17
4 300 30 0,8108 0,2420 0,502 150,600
5 120 50 1,3514 0,2275 0,605 72,600
6 65 20 0,5405 0,2308 0,42 27,300
7 15 =EV2
Slanis | Segas konstrukcijas matetli
1 Karstais asfaltbetons SMA 11 (3.5cm)
2 Karstais asfaltbetons AC2n (6¢cm) 2.5
3 Karstais asfaltbetons ACR2se(8cm) ISOMPf gg

Nesaisitu minedlo materilu maigjums nesosaj

virskarta - 0/45p (8cm) (graita kembas) VvV vy o3l

Nesaisttu mine&lmaterélu maigjums - nesosaj A
apak3Krta — 0/63ps (22cm) (grata kembas) CE ey
5 | Georegis Secugrid 40/40KN/m e 50.0
6 Saliztufga karta no vidji rupjas smilts (50cm) : __'j'._ : .
; Uzbéruma  grunts  (20cm)  atbilstosi ,projekta L - 2%0
specifikacijas”
8 Geotekstils NW15
9 Eso& grunts
Aprekinu veica
SIA ,Projekts 3” lvinZenieris llmrs Gorda
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SPECIFIK ACIJAS

Objektam pievienas specifikicijas izmantojamas kapar ,,Cdu specifikicijas 2012” (ar to grammiem
no 29.05.2013) un "Ventspils pilgs ielu mvniedbas vadhijas" izstadatajam prasbam. Sajis specifikicijas
aprakstta zemes Mktnes, uzbruma grunts, saliztigas kartas un Bembu/nesaisth mineBlmaterila pamata
bavnieaba.

1.ZEMES KLATNE

1.1.Zemes kitnes bivnieaba
AtbilstoSi inZeniegeolasiskajai izEtei pec gultnes norakSanas esogeologiju parsvaé veidos

puteKaina smilts, vai smil3ais. Ss gruntis uzskamas par gjas nestsgjas grunim un, [gc iepriek&jo gadu
bavnieabas pieredzes Ventspils @ils, parasti nestgja uz sagatavotas zemestkkes &dam grunim ir
~15MPa. Projeld paredzts stipririt esoSo grunti ar 20cm biezu pastiprinogotikk no uzldruma grunts
atbilstoSi Specifiléciju 1.1.3. punkta pralsam, tad virs izbavejot saliztuigo/drergjoSo kartu atbilstoSi
Specifiléciju 2.1. punkta prabam. Bavniedbas procesvispirms fizrok gultne idz salizturgas kirtas apakSai
(h=0,995m1..karta vai 0,975m 2.krta) un japarbauda nestga uz &s. Ja tiek sasnieggbPMa (-2MPa), tachav
nepiecieSams rakt vel +20cm konstrukcijas pastipenai, bet jagybauds netiek sasniegts pites lielums,
tad veikt segas konstrukcijas pastipfanas gha izhavi. Uz eso8s grunts izbvéjams atdaloSaigeotekstils
NW15

Urbumos 17, 21, 22, 23 un 31 un papildus inZée@iogijas izEte Dzelzdzénieku iek tika konstaiti
buvnieabai nelabgligi grunts apgkli — mineklas dipas. Tas pilriba izypemamas un aizvietojamas ar eizbma
grunti.

Cda klatnes nogzes fizbuve atbilstosi lavprojeké noraditajam

1.1.1.Defincijas
Vajas nestsggjas grunts — grunts, kuras kapais deformacijas modulis k. ir maziks par 25 MPa (dra un

kadrainas gruntis, ais, parmitrinatas nmalainas vai putelainas gruntis).

Zemes khtnes uztEruma bavnieaba — grunts vai cita mateifa pieveSana un iegtte, lai nodroSiatu
paredztas cda konstrukcijas uzivéSanu.

Zemes khtnes ierakuma havnieaba — grunts vai cita matdéta rakSana un aizveSana, lai nodrafin
paredztas cda konstrukcijas uziveSanu.

Zemes khtnes grunts apmana — Eso&s nedeigas grunts izrakSanadz projeké noraditajam dzjumam (vai
sekkk/dzilak, ja dala konstagts saddak) un jaunas d@égas uzbruma grunts iztive.

1.1.2.Darba apraksts
Zemes kitnes livnieaba ierakura un uztegruma ietver rakSanas apvietoSanas un iegles darbus,&

afi pamatnes vai virsmu sagatavoSanu (f@®&diha, plaésana), paikpju veidoSanu. Ja nepiecieSams, tad pirms
darba izpildesaveic geodEziskie nerfjumi, projekESana un darba daudzumadkimi.
lerakuni izstradajamais ned@gais matedls nodidajams pastitaja noiditaja atkertne - Ventspils
piedavojumu parks - sboSanas kalns. Memt augsne iZbzinama nepiecieSais viets atbilstoSi pagitaja
noradijumiem. Gavju rakSa@d izraktais matedils, nogidajams atlartneé - Ventspils piedwojumu parks -
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slépoSanas kalns, vai izmantojams citavju aizterSanai un tamaptbilst 1.1.3. punktnoteiktagm prasbam.
Uz eso8s grunts pc zemes Kitnes izliives veicama atdal@Sgeotekstila ieldSana atbilstoSi raZau
noradijumiem. Salaiduma vies$ veikt to savstagu parklaSanu un sakni@danu vismaz 0.5m plat@mPirms
saliztuiigas lartas izlves tekstilamgbit izlidzinatam, nedikst kit krunkas.

1.1.3.Materiali
Zemes kitnes uzbruma/pastiprinags kartas lmvnieabai — minedlas izcelsmes matats, piengram,

grunts, akmei u.tml. Materila nedikst kit tadasargjas izcelsmes vielasikoks, stikls un plastmasa, kas var
radit bistambu, lietojot izstidajumu. UzlgEruma grunts/pastiprinas kartas izlmve izmantojamam mateifam

jaatbilst &lak tabuks no&ditajam pragbam.

Tabula Nr. 0.1 Grun3u granulometriskais sast (informalvi — grun3u raksturoSanai)

1 iy
i

Ak

T

s irapEe i masemils dysdemms jpvan
i)
=~

Emajimis bt imadan o midisi

0,002 mm 0,063 mm 2,0 mm 63 mm

Mals ‘ PuteHi Smilts | Grants | Akmeni

Smalkas dépas.Dalinu izmeru vizuali noteikt nevar. Nobrte, Rupjas dépas Dalinu izmeru var noteikt vizali, bet, lai noteiktu prei,
\veicot hidrometrisko andii vai citas speélas @rbaudes tes€ granulometrisko sastu

Tabula Nr. 0.2 Grun3u dixu izners (informaivi — grun3u raksturoSanai)

Dalinu veids Apraksts Dalinu izmers
Klintsbluki, laukakmei > 200 mm
IAKkmeni > 63 mm idz 200 mm
Grants > 2 mm idz 63 mm
Rupjagrants > 20 mmidz 63 mm
Rupjas dénas Vidgji rupja grants > 6,3 mmidz 20 mm
Smalka grants > 2 mm idz 6,3 mm
Smilts > 0,063 mmidz 2 mm
Rupja smilts > 0,6 mmidz 2 mm
Vidgji rupja smilts > 0,2 mmidz 0,6 mm
Smalka smilts > 0,063 mmidz 0,2 mm
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PuteKi > 0,002 mmidz 0,063 mm
Rupji puteki > 0,02 mmidz 0,063 mm
Smalkas dinas Videji rupji puteKi > 0,006 mmidz 0,02 mm
o Smalki putek > 0,002 mmidz 0,006 mm
Mals < 0,002 mm

Tabula Nr. 0.3 Grun3u grupas (infornat— grunsu raksturoSanai)

Dalinu
Galvena grupa izmers (mm), saturs (%) Grupa
< 0,063 mm >2 mm
, . y > 40 % Grants, grants — smilts mgisms
Rupjgraudainas gruntiss 5 % <40 % Smilts, smilts — grants majsms
> 40 % Grants — putel ma_lisjums
Jaukt_a dBnu iznera 5 _ 40 % Grants — ralu maigjums
gruntis 40 % Smilts — putelu maigjums
B Smilts — nalu maigjums
PuteKaina b< 4 %:
viegli plastiska W < 35 %
vidgji plastiska W > 35 — 50 %
ipasi plastiska W> 50 %
> 40 % Malaina b > 7 %:

Smalkgraudaina grunts viegli plastiska W < 35 %

vidgji plastiska W > 35 — 50 %
ipasi plastiska W> 50 %

Ip — plasticitites indekss, %

W, —adens teéSanasrobeZa, %

PuteKaina b>7 %, W =35 -50 %

Malaina b> 7 %, W > 50 %

<40 % Rupja, jauktas augsnegigas ar thdzemi

Kalkaina, ar silitta piejaukumu

Kadra, neipasi nosinojusies, Z=1-5

Kudra, nosinojusies, Z =6 — 10

Dubli, danas

Z — sadaSanis palgpe

Augsne

Dazdas citur nepiedegas vielas

Organisko piemaipimu daudzums gruniidz 1 m dzZiuma no zemes laknes virsmas netkst arsniegt

Organognas gruntis, [> 40 %
gruntis ar organikas
piejaukumu

Organiskas gruntis

Citas (aizpildo3as)

2 masas %. Organisko piemgisnu daudzumu grunhosaka atbilsto&e/u specifikicijas 20129.6. punktam
"Metodiskie nodijumi organisko savienojumu satura noteikSanai gsuantizdedziaSanas metodi

Var lietot af nofrezéto un demordto asfaltu, to sasmalcinotdk ddinu izmeram, kas nejrsniedz
200mm.

1.1.4.elartas
Veltni. Grunts vibrovelti ar gludiem vai dru vakiem, pneimovelfi. Sabivejamas kartas biezumu,

veltgu tipu, statisko lingro slodzi, vibacijas frekvenci un centrifudp trieciena spku izvelas saskaa ar
1.1.5.1. tabulu.

Laistamas ma3nas. Laisamaam masnam jaspej operaivi un efekivi izliet nepiecieSam apjona
adeni, neaizkagjot sabiveSanu.

1.1.5.Darba izpilde
Zemes Kitnes uzbrumu var livet, ja gaisa temper@ata ir virs @ C un pamatne nav sasalusi. Darbu var

veikt aff tad, ja gaisa tempefat ir zenika par C, ki aif uz sasaluSas pamatnes, bet §afjuma jasabive
iesggjami atri, to pabeidzot pirms matéafa sasalSanas. leteicams lietot sakag velhus par 1.1.5.1. tabal
noraditajiem. Jizvairas lietot gruntis ar lielu mitrumu. Pirms segashiedbas finosaka uzéruma slogo3anas
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laiks (tehnolgiskais @rtraukums)idz zemes kitnes pilngai atkuSanai. alakas kartas drkst kuvet tikai pec
tam, kad ir prbaudta un ir atbilstoSa uzivetas zemes Kitnes kvaligte.

Zemes Kitnes uzbruma tmvnieabai nedikst lietot sasaluSu matei.

Zemes kitnes ierakuma izstdei temperatras vai citu klimata ierobeZojumu nav, bet, ja keras
izstradats sasalugs grunts vai ziemas periagtad segu dkst hivet tikai pec tam, kad ierakuma pamatne [
atkususi, K af parbaudta un ir atbilstoSaat kvalitate.

Augu zeme un grunts ar valirneka 6 masas % organisko pienmisnu janovac, nesajaucot ar citiem
materkliem, pirms zemes ktnes livnieabas gk3anas.

Norakf grunts jiaizved uz pagitaja noadito attertni - Ventspils piedwojumu parks - gboSanas
kalns.

Uzberuma augda dda — lidz 4 m no cka virsmas — akni (vai citukermenu) lielakais izners nedikst
parsniegt 2/3 no 1.1.5.1. talauhoradita bavejamas kartas biezuma. Akmgis, kas prsniedz noteiktos izamus,
var novietot uzBrumaargja mak — zemak par 2 m no da virsmas —, k noradits 1.atéla. Saji zora 1.1.5.1.
tabub noradito kartas biezumu dkst dubultot, savulct akmeni nedikst arsniegt krtas biezumu. Bvnieabas

darbi pveic vienlaikus, ganilvgjot zemes Kitnes krtas, gan &rtas nogzes zoa.

h 4

|
i
=
ib a
i
|
|
i
i
i
|
I

Attels Nr. 1

Uzberums hivéjams horizortlas kartas. Viers karta nav pidaujams izmantot dada tipa gruntis;
gruntis ar augsku nestspju izmantojamas viiga karta, iznpemot gafjlumu, ja pared#s nostipriat vajas
nestspjas (dalbgo) grunti. SaliveSana veicama, i€wojot optinalo grunts mitrumu un plaujanas novirzes,
nepiecieSafbas gaguma laistot vai Zvgjot. Pirms darba izpildesjosaka katra izmantojas grunts tipa
Proktora bivuma untadens satura attiglau izmanu grafiks, noidot tilpuma bivumu, kad ir optirals adens
saturs, K aif noradot adens satura piaujanis novirzes no optiala. Putelkainu vai malainu grunti, ja
paredzams lietusalplive ar gludo valu veltni. Lietus laik darbs jpartrauc. Ja paredzams salgsgbive
nekawgjoties [Ec materila izlidzinaSanas, ieteicams ig\éties efekivakas biveSanas iefrtas un lietot
materklu, kura optinalaisadens saturs ir iegfami zenaks.

Bivejot zemes Kitni, laikus aplare darba virsmas, izveidojok&skritumu, kas nodroSinalens atvadi
arpus céa konstrukcijas. leplakas un citi lle iessdumi, kuros var uzlatiesidens, pieberami ar ned&gosu
grunti un sahl/gjami. Pirms saliztugas kartas izliives gar brauktuves naah izbavéjama dredZa, kura
piesedzama glijam un LK izvadiem uz gwi.

Katras Hrtas saleéSana jpabeidz pirms dkanmas kartas vai konstrukva slana hivnieabas.
Uzbérums zoa lidz 4 metriem no zemesakhes virsmasaplivé ar vismaz 6 velia parbraucieniem pa vienu

vietu. Sahivgjamas kartas biezumu ieteicams noteikt atbilstoSiausm 1.1.5.1. tabal
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Tabula Nr. 0.4 Maksidi pie/aujamais sableta skipa biezums (m) dadiem materliem un biveSanas
iekartam (informaivi — bivéSanas iefirtu tipa un biveSanas reitna noteikSanai)

Grunts
Blivésanas ielarta Akmeni. laukakmeni _ Pute_k!aina_ vai malaina| Da7ada izméra dalinu
o o Smilts smilts vai grants un grunts ar lielu puteklu
grants malaina grunts dalinu saturu
Vibroveltnis ar vienu valci®,
statiska lineara slodze:
min. 15 KN/m (apréram 2 t svars) 0,30 0,25 0,20
min. 30 kN/m (apréram 6 t svars) 1,00 0,60 0,50 0,30
min. 45 kN/m (apreram 10 t svars 2,00 0,80 0,60 0,40
min. 65 kN/m (apréram 15 t svars 3,00 1,20 0,80 0,60
Vibr acijas divvaléu veltnis?,
statiska lineara slodze:
min. 5 kN/m (apraram 1 t svars) 0,15 0,10
min. 10 KN/m (apréram 2 t svars) 0,25 0,20 0,15
min. 20 KN/m (apréram 6 t svars) 0,40 0,35 0,20
min. 30 KN/m (apréram 10 t svars 0,60 0,50 0,30
Statisks trisvaku veltnis,
lineara slodze:
min. 50 KN/m (apréram 10 t svars 0,25 0,20 0,20
Statisks darval éu veltnis:
min. 45 kKN/m (apréram 20 t svars 0,25 0,25 0,25
Pneimoveltnis,
slodze/ritenis:
min. 15 kN/m 0,20 0,20 0,20
min. 25 kN/m 0,25 0,25 0,25

PIEZIME® Attiecas uz piekabiimo veltni ar vienu valci. Pasgzju veltziem slodze attiecas uz valci.
PIEZIME @ Ja bivé ar aktvam vibracijas iekirtam abos valos, tad noteikto grbraucienu skaitu var samazindivas reizes.

Grunts pastiprisSanu var veikt tad, kad gaisa temp@ratav zerika par +8C.

Uzberums pbive visa platuna un vienlaikus ar nagem, turklat ar &du apekinu, lai \elak nevajadztu
papildus piebrt nogizes. Ja nepiecieSams apgs papildus pigt, tas veicams, esofagemes Ktng
izveidojot 1 — 3 m platus un 0,3 — 0,6 m augstugpanus.

Jakontrok buvobjek& pievesi, parvietota vai iestAdata materila daudzums, izmantojot kravu
kontrols\erSanu un laboratoriski noteikt@&do tilpumsvaru vai kontrgjot ar geoctziskiem ngrijumiem.

1.1.6.Kvalitates noert gjums
Uzbavetajam zemes ktnes ierakumam vai uzbumam, k& an katrai uzlivetajai kartai jabat lidzenai,

jabat nodroSiatai pilnigai adens notecei. Izpiitb darbu kvaliitei jaatbilst 1.1.6.1. tabal izvirzitajam

pragbam. Merijumi, parbaudes un tesanajveic pirms nosedzas kartas lmvnieabas.

Tabula Nr. 0.5 Zemesdthes kvalifites praghas un nosagmi teséSanai un rarjjumiem
Parametrs Pragba Metode Izpildes laiks vai apjoms

\Virsmas augstuma ©+ 5 cm no pared#a LBN 305-1 \Visa bavobjek& vismaz trs viets

atZmes \Veicot geoctziskos Skersprofila (piem., uz cka ass un
UZMErjumus malas) ik pgc 50 m

Nogazu sipums Ne savakas par paredro |Ar Sabloniem Tesjot aizdomu gatjlumos par

neatbilstbu

Skersprofils <+ 1,5 % no paredia Ar 3 m nerlatu un Visa bavobjeks katra josla ik pec
I[Tmegradi 50 m pirms nosedzas kartas

Platums 0+ 10 cm no paredta uz  Ar merlenti bavnieabas

katru pusi no da ass
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Parametrs Pragba Metode Izpildes laiks vai apjoms
Novietojums pina <+ 10 cm no paredia LBN 305-1 Visa buvobjeka raksturgos
\Veicot geocktziskos punktos
UZMErjumus
Grunts sahbgjums > 98 % no Proktora bluma [LVS EN 13286-1 \Visa bavobjeké katra josk ik pec
katrai lartai vai vai veicot dubulto slogoSanuVS EN 13286-2 50 m pirms nosedzas kartas
pamatnée?) ar statisko gitni E,2/E,1 < 3,5AASHTO T205 bavnieabas

ASTM D2167-08
ASTM D1556-07

BS 1377-9
DIN 18134
Deformacijas modulis [Kopgjais defornacijas DIN 18134 Vigi bivobjeka katra joslha ik pec
modulis E» nedikst bit 50 m vai vismaz 1 grijums katra
zeniks par 45 MPa vai ne zenkajai kartai, ja nav paredis
zenaks par 25 MPa katrai citadi

zenakajai lartai, ja nav
paredzts citadi
PIEZIME® Janosaka no grunts uzketas kirtas tilpuma bivums, kasdattiecina pret no &rtas nozemta parauga Proktora Blumu.
Neatbilstbu gadjuma javeic nepiecieSamie paleumi prasbu nodroSiasanai.
1.1.7.Darba daudzuma uzrériSana

Uzbavetas (ierakums, uzyums un grunts apmg) zemes Ktnes darbu daudzumsugnera, ka

noradits Cgu specifikicijas 20122.6.4.2. punkt, apgkinot pielerto vai norakto grunts apjomuitd veida.

2.AR SAISTVIEL AM NESAISTITAS UN HIDRAULISKI
SAISTITAS KONSTRUKT IVAS KARTAS

2.1.Saliztungas kartas buvnieaba
Saliztuiigas kartas nestspai (kopgjam defornmacijas modulim k2) uz salizturgas kartas virsmasaput

vismaz 70 Mpa (-2MPa), urad hivnieabai bivuzemejs var pareda jebkuru 2.1.3. punkt noteiktapm
pragbam atbilstoSu mateiu, nodroSinot pared@to saliztutgas kartas nestsju. Saliztuigo kartu dikst bivet
uz esoss grunts vai pastiprtas grunts, ja kagais defornacijas modulis Ev2 25 Mpa.
2.1.1.Defincijas
él.l.z.Darba apraksts

Bavnieaba ietver pamatnes sagatavoSanu (@&diha, plaéSana), nepiecieSamo masui
sagatavoSanu un razoSanu, péegun iestddi. Ja nepiecieSams, tadveic ai geodtziskie nErjumi,
projek&Sana un darba daudzumadkmi.

2.1.3.Materiali
2.1.3.1.Mateidli salizturigajai kartai ar paredzto nestspju > 90 MPa

AtbilstoSi segas konstrukcijas &ginam brauktuvei virs saliztigas kKartas nepiecieSami 70MPa3 k
rezulita JALIETO dalgi vai drupirati jaukti mineslmaterali, recikleti materili (iepriek$ kivnieaba
izmantoti, @rstradati materéli), ka an domnas uneraudkaugSanas @ni ar paredzto nestspju > 90 MPa
Lietojami materilu maigjumi, kuri atbilst 2.1.3.2. tabalizvirzitajam visparéjam prasbam un 2.1.3.3. tabal
izvirzitajam pragbam granulometriskajam sasam. Var ar lietot 2.2.3.5.1. pun&t mingtos matedlu
maigjumu tipus ar pared@to lietojumu nesosa$ kartas cdiem ar saistu segumu, kuri atbilst 2.2.3.5.1. puakt
izvirzitajam pragbam granulometriskajam sasam un 2.1.3.2. tabalizvirzitajam visgrgjam prasbam.

letvju/velocelpu izbavei var tikt izmantoti ar materéli atbilstoSi Cqu specifikcijas 20125.1.3.1

punké ,Materiali saliztuiigajai Kirtai ar paredato nestspju > 90 Mpa”noteiktajam.
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Tabula Nr. 0.6 Vis@réjas pragbas matewliem saliztuigajam séinim ar paredzto nestspju > 90 MPa

Ipadba, mervieniba Testesanas Atsauce uz LVS Kategorija Prasiba
' metode EN 13242+A1
Mineralmaterila (jaukta)
procentdlais daudzums, kas iziet LVS EN 933-1 4.6. p-ts 5f <5
caur 0,063 mm sietu, svard'®o
Mineralmaterilos nedtkst bit tadasargjas
Piemaigumi 4.4.pts :ozl(;esltiwn;eszvgzsx/a::?;;ssgdnisbﬂnneto;ot
izstradajumu
PIEZIMEY Lidz 10% no veiktajiem testiem faigjams dépu saturs <0,063 mrd 7 masas %.

Materiala ddinu saturs, kas makas par 0,125 mm, iélpat mazk neka 20% no svara.
Materiala ddinu saturs, kas makas par 0,063 mm, iépat mazk neka 3.5% no svara. Filicijas koeficients
nedikst bat mazks parl m/dienn., tesgjot atbilstoSiCgu specifikicijas 20129.4. punktam "Metodiskie

noradijumi smilSainas grunts filicijas koeficienta noteikSanai”.

Tabula Nr. 0.7 Prabas granulometriskajam sa@astam mateudliem saliztufgajam séinim ar paredzto
nestspju > 90 MPa

Kopiga granulometrisk sasiiva diapazona kategorijaGv
Ipadba, mervieniba T(;]s,gi%r;as Atsauc;uZzSIéVS EN Kategorija Prasiba
Virsizmers masas %
- ddigu daudzums < 2D mm  |LVS EN 933-1 | 4.3.3 Oss 100
- ddinu daudzums < D mm 80 —99
Maisijuma apzZimejums
Sieta izrmérs (mm)|  0/8 | 0/11 | 0/16 | 0/22 | 0/32 | 0/45\ 0/56‘ 0/63
Cauri izsijata materiala daudzums (svara %)
125 100
90 - - - - - - 100 -
63 - - - - - 100 - 80-99
56 - - - - 100 - 80-99 -
45 - - - 100 - 80-99 - -
31,5 - - 100 - 80-99 - 47-87  47-87
22,4 - 100 - 80-99 - 47-87 - -
16 100 - 80-99 - 47-87 - - -
11,2 - 80-99 - 47-87 - - - -
8 80-99 - 47-87 - - - - -
5,6 - 47-87 - - - - - -
4 47-87 - - - - - 15-75 15-75%
- - - - 15-75| 15-75 - -
1 15-75| 15-75| 15-7§ 15-7% - - - -
2.1.4.lekartas

Veltni. Grunts vibrovelti ar gludiem valiem, pneimovelfi. Veltnu tipu, statisko lingro slodzi,
vibracijas frekvenci un centrifudp trieciena spku izvelas atkaiba no sabivéjama materila kartas biezuma.
Laistamas ma3nas. Laistamajam ma3nam jaspej operatvi un efekivi izliet nepiecieSam apjona
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adeni, neaizkagjot sabiveSanu.

2.1.5.Darba izpilde
Saliztufigo kartu var tivet, ja gaisa temperata ir virs @ C un pamatne nav sasalusi. Darbu var veikt

ar tad, ja gaisa tempefaé ir zenaka par C, ka arf uz sasaluSas pamatnes, aefi gadjuma drikst izmantot
tikai nesasalusu matehi, ka an bavet tikai vienu siini, nosedzads kartas vai sinus hivéjot, kad uzlivétais
slanis un pamatne ir piiba atkususi, & afi parbaudta un ir atbilstoSaas kvalitite.

Pirms darba izpildesaposaka izmantojainmaterala Proktora lvuma untdens satura attigau
izmaipu grafiks, nofidot tilpuma bivumu ar optiralu tidens saturu,&arn tidens satura piaujanas novirzes no
optimala.

Pirms darba izpildesifest 16. tabud noraditas vai citas paredtas materila ipadbas. Paraugiapem
pirms mateiila iestides. Paraugu teStanas biezums raits Ce/u specifilicijas 2012 2.6.3.1. tabal (2.6.3.
punk).

SabiveSana veicama, i€wojot optimalu mine@lmaterala mitrumu un pigujanas novirzes,
nepiecieSafbas gaguma laistot vai &vgjot. Sabivéjamo kartu biezumus un saivESanas ramus ieteicams
noteikt atbilsto3i 1.1.5. punkta un 1.1.5.1. tabwlai 2.2.5. punkta nosgumiem atkaiba no Kirtas livnieaba
lietoto materilu veida.

2.1.6.Kvalitates noErtgjums
Uzbavétai saliztutgajai kartai jabat viendaligai un idzenai, nodroSinot pifgu tdens noteci noatas

virsmas. Uzhvetas kartas kvalititei jaatbilst 2.1.6.1. tabalizvirzitajam prasbam. Pirms akamas konstrukivas

kartas lmvnieabas nerjumi, parbaudes un testanajveic ik pec 50m.

Tabula Nr. 0.8 Pragas salizturigas kartas kvalititei un testSanas nosaumi

Parametrs Pragba Metode Izpildes laiks vai apjomg
\Virsmas augstuma @+ 5 cm no pared#a LBN 305-1 \Visa bavobjek& vismaz trs
atZimes \Veicot geodtziskos uznarjumus vietas &ersprofila (piem.,

uz cda ass un mas) ik pec
50 m
Skersprofils < +1,5 % no paredta Ar 3 m nerlatu un
limenradi Visa bivobjeka katra josh
Platums 0+ 10 cm no paredta uz  Ar merlenti ik pgc 50 m
katru pusi no da ass
Novietojums pina < + 10 cm no pared# LBN 305-1 Visa buvobjeka

Veicot geodtziskos uzrarjjumus

Surfejot (atrokot) un
uzmerot ar linelu.

rakstutrgos punktos
Visa buvobjek& vismaz trs
vietas ersprofila (piem.,

Kartas biezums 0+ 5 cm no pared#a

Surfet nedikst tuvak par 1,0 m ng
saliztufiga skana malas

Uz cda ass un mas) ik pec
50 m

Sabtvejums®

> 100 % no Proktora tluma
vai

\veicot dubulto slogoSanu al
statisko pitni E,2/E1<2,5

LVS EN 13286-1
LVS EN 13286-2
AASHTO T205
ASTM D2167-08
ASTM D1556-07
BS 1377-9

DIN 18134

Visa buvobjeka katra josla
ik pec 5000 m pirms katrg
nakamas kartas lmivnieabag

n
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Parametrs Pragba Metode Izpildes laiks vai apjomsg
Deformacijas modulis [Kopgjais defornacijas DIN 18134 Vidi biivobjeka katra josla
modulis E» nedikst kit ik pec 50 m
zeniks par:
- 70 MPa brauktuvei
- 60 MPa ietvei

PIEZIME® Janosaka uzivetas kirtas tilpuma bivums, attiecinot to pret n@ikas nozemta parauga Proktora tilpumaislimu.
2.1.7.Darba daudzuma uzrériSana
Saliztuiigas kartas livnieabas darbu daudzumu nosakagiprot uzhivetas kartas tilpumu biva veida

atbilstoSiCdu specifilicijas 2012 2.6.4. punkta pralsam.

2.2.Nesaigtu mineralmaterialu pamata nesois kartas vai seguma livnieaba
Pirms nesaisiu mine&lmaterilu nesoso &rtu bivnieabas uz saliztagas kartas izlivéjamsgeorezis

Secugrid 40/40kN/m segas konstrukcijas pastienai. Salaiduma viet veikt to savstagu parklaSanu un
sakniedSanu vismaz 0.5m platémPirms &mbu lkrtas izlmves rezim jabat izlidzinatam, nedikst bt
krunkas.
Uzbavejot paredzto segas pamata nesodwrtl vai konstrukciju, gsasniedz paredtais kogEjais
defornicijas modulis — Brauktuvei (Kustes dambis un Roliela) E/,,-150MPa,;
Nobrauktugm E/,-130MPa;
letvei E»-80MPa.
Maistjumu tipi:
e SEGAS KONSTRUKCIJAS TIPINr.1, 2, 3un 4. Konstrijatar pamata nesas kartas biezumu 30cm
nesoSd apak3Erta lietojams nesaits mineélmaterils 0/63ps 22cm biezuinbet nesosajvirskarta
nesaists mineélmaterals 0/45 8cm biezum (Granta &embas, LA25);

* SEGAS KONSTRUKCIJAS TIPS Nr.5. Konstrukcija ar pamaesods kirtas biezumu 15cm (ietvei)

jaizbave viera karta ar nesaistu mineélmaterilu 0/45. (Grafta &embas, LA30)

Dzelzcénieku iek apgkinatais AADT,pievestais=1904/dnn, AADT; smagie=472a/dnn;
2.2.1.Defincijas
Nesaisitu mineralmaterialu pamata nesod karta — ar saistvielm nesaigta autocé&a segas
konstrukcijas nesaXarta. Virsja neso§ karta — nesasvirskarta. Apaksja neso8 karta — nesasapaksEkrta.

Nesaisitu mineralmaterialu segums— ar saistviéim nesaista cda segas konstrukcijas seguma
virskarta — dilumkarta.

2.2.2.Darba apraksts
Bavnieaba ietver nepiecieSamo matdui sagatavoSanu un razoSanu, piegun iestidi, ka an

pamatnes sagatavosSanu (p&sféna, plagsana). Ja nepiecieSams, tad pirms darba izpiégegjail pamatnes
geodtziskie nerjjumi un darba daudzuma &gimi.

2.2.3.Materiali
Nesaisttu mine&lmateralu pamata nesas kartas vai segumaiyniedabai lietojami minezlmateralu

maigjumi. Var lietot minefilmaterilus no kalnu ieziem vai arecikletus mate#lus (iepriek$ hvnieaba

izmantotus, prstradatus matedlus), ka aff domnas uneraudkaugSanas @nus. Pasgtitajs var noteikt lietojarm
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materkla izcelsmi. Saj nodda izvirzitajam prasbam jaatbilst katram atsevi@jam nesaisiu minealmateralu

pamata nesa@$ kartas vai seguma majsma izmantotajam izejmatelam. Neviens no matétiem nedrkst
satuet mala gabalus vai pikas, @las, saknes, augus u.c. organiskas vielas vai cgpssmemamus
piemaigjumus.

Maisijumu gatavoSanai ir luts izmantot ardivu vai vaiiku blakus eso$o izénu mineélmateralu
kombiracijas vai mineilmaterilu maigjumus. Saj gadjuma tiem ir jabat viennerigi samaigtiem, bez
segregcijas.

Maisijumi jasagatavo noSpecifikiciju pragbam atbilstoSiem rupjiem, jauktiem un/vai smalkiem
izejmateriliem @, lai gatad maigjuma ipadbas atbilstu S0 specifikiju pragbam. Pragbas maigumu
izejmateriiliem noteiktas pc LVS EN 13242+A1; prabas maigumiem — gc LVS EN 13285.

2.2.3.1.Prathas maijumu izejmatedliem
(LVS EN 13242+A1 4.2.p-ts) Visi min@imaterali jaapraksta ar min@imateralu izmeéru izteiksmi, izmantojot

apZmgjumu d/D. Minealmaterilu izmeri ir janosaka, izmantojot 2.2.3.1. tabulotos sietu iz@rus.

Tabula Nr. 0.9 Sietu izén mineralmateriazla izmeru noteik3anai
Pamatkomplekts plus 5,6 11,2 22,4| 315
PIEZIME. lekavis dotos noapatos iznarus var lietot vienkr$otai minetiimaterialu izmeéru raksturosanai.

(LVS EN 13242+A1 4.3.p-ts) Granulometriskais sest
Ir atlautas divu vai vallk blakus eso3o izénu minealmateralu kombiracijas vai jaukti

minerlmaterili. Mineralmateralam, kas piegdats ka daZdu izn€ru vai tipu maigums, ir gbat viennerigi
samaiftam. Samaisot ming&imaterilus ar ieérojami atkirigu bivumu, guzmaris, lai izvaiftos no
segregcijas.

Mineralmaterilu granulometriskajam sastam ir jaatbilst 2.2.3.2. tabal izvirzitajam visparéjam

pragbam.
Tabula Nr. 0.10 Visfréjas pragbas granulometriskajam sastam
Miner il- lzmers Caur sietiem izgajusi masas procentéla dala .
. Kategorija
materials (mm) 2D 1,409 D@ d d/2w
Rupjs d>1un 100 |981dz 10Q 80 fidz 99| O lidz 20| 01dz5 &80/20
D>2
Smalks d=0un 100 |981dz 10Q 80 fidz 99 - - G80
D<6,3
Jaukts d=0un 100 |981dz 10Q 80 fidz 99 - - Ga80
D>86,3

PIEZIME® Ja sieti, kas ir apikinati ka 1,4D un d/2 sieti, prezi neatbilst standarta ISO 565:1990 R28ijas sietu numuriem, tadifieto nzkamais
tuvakais sieta izrrs.

PIEZIME® Ja uz D izréra sieta palikuSais masas procediais daudzums ir < 1%, pieglatzjam jadokumend un jadeklae rakstuigais
granulometriskais sadts, ieskaitot D, d, d/2 sietusj &ri pamatkomplekta plus 1.komplekta sieti, kas atretiagp d un D.

(LVS EN 13242+A1 4.6. un 4.7. p-ts) Smadifrakcijas saturs un kvdlie.
Smallas frakcijas saturam un kvdliei jaatbilst 2.2.3.3. tabalizvirzitajam prasbam.
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Tabula Nr. 0.11 Smadis frakcijas saturs un kvadite
TesteSanas Atsauce uz LVS
metode EN 13242+A1

Ipadba, mervieniba Kategorija Prasiba

—

Procentdlais daudzums, kas izie

caur 0,063 mm sietu rupjam fNR Nav pragbu

mineilmaterialam
Procentdlais daudzums, kas
iziet caur 0,063 mm sietu LVS EN 933-1 | 4.6. p-ts fNR Nav pragbu
smalkam minesimateralam
Procentdlais daudzums, kas

iziet caur 0,063 mm sietu fNR Nav pragbu
jauktam mineflmateralam
Metilenzila vertiba®, g/kg LVS EN 933-9| 4.7. p-ts MB0 <10

PIEZIME® Janosaka, ja smalis frakcijas saturs smalkajmine@materiala parsniedz 3% pc masas un nav dokumetpieradijumi par
apmierinoSu lietoSanu.

(LVS EN 13242+A1 5.4. un 5.5. p-ts) Dgu blivums unadens absorbcija.
Dalinu blivums pnosaka saska ar LVS EN 1097-6 7., 8. vai 9. punktu, atkarno mineélmaterila iznmera,
un rezuliti jadeklag.
Udens absorbcijaiposaka saska ar LVS EN 1097-6 7., 8. vai 9. punktu, atlkarno mineélmateréla izméra, un
rezul@éti jadeklag.
(LVS EN 13242+A1 6.2.p-ts) Ske SistoSu sulitu saturs.
Ja ir prasts, tad fnosaka skbe &istoSo sulitu saturs saska ar LVS EN 1744-1, un rezali jadeklag (AS\r).
(LVS EN 13242+A1 6.3.p-ts) Kaais €ra daudzums.
Ja ir prasts, tad fnosaka kopjais €ra daudzums sask@ar LVS EN 1744-1, un rezali jadeklag (Sr).
(LVS EN 13242+A1 6.2.p-tdyden istoSu sulftu saturs.
Ja ir pra#ts, tad inosakaidern &istoSo sulitu saturs saska ar LVS EN 1744-1, un rezati jadeklag (SSR).
(LVS EN 13242+A1 6.5.3.p-td)yden istodis sastvdaas.
Ja ir pratts noteiktiden &istodis sastvddas, tad elats jasagatavo saska ar LVS EN 1744-3.
(LVS EN 13242+A1 6.5.4.p-ts) Piemgisni.
Mineralmaterali nedrnkst satugt tadasargjas izcelsmes vielasakoks, stikls un plastmasa, kas varitad
bistambu, lietojot izstadajumu.
Rupjajiem mineglmateraliem jaatbilst 2.2.3.4. tabalizvirzitajam prasbam.

Tabula Nr. 0.12 Prabas rupjajiem minefimaterialiem

Atsauce uz Rupjo mineralmaterialu stipribas klase
< L TesteSanas LVS EN N-IV N-I1I N-II N-I
Ipadba, mervieniba metode 132424A1

Kategorija / prasiba

Plak&airibas indekdd  |LVS EN 933-3 |4.4.p-ts 4 /<50 Fbs/<35
Formas indek$8 LVS EN 933-4 |4.4.p-ts $/<55 Sho/< 40
@ Cnr Chriso Csor30

Drupinatu vai lauztu dagu
procentdlais daudzumsge
masas, % LVS EN 933-5 4.5, p-ts N N 50-100
Pilnigi noap&otu ddinu

procentdlais daudzumsge
masas, % N 0-50 0-30

@@ CnR

Drupinatu vai lauztu digu
procentdlais daudzumsge
masas, % LVS EN 933-5 4.5. p-ts N
Pilnigi noapéotu ddinu

procentdlais daudzumsge

masas, % N

LosandZelosas koeficients LVS EN 1099-5.2. p-ts LA<25 | LA<25 | LA<25 | LA<?25
Triecieniztutba, % lé\:)s EN 1097-2, 5.2. p-ts S¥r / nav pratou

Mikro Devala koeficients | ;g £ 1097-1 | 5.3, p-ts MNR / nav prasbu
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Atsauce uz Rupjo mineralmaterialu stipribas klase
< o TesteSanas LVS EN N-1V N-111 N-11 N-I
Ipadba, mervieniba metode 13242+A1 _
Kategorija / prasiba
3Sonnenbrar@bazaltar?):
kategorija{_VS EN 1367-3 SBia
- masas zudumsp variSanas,  LVS EN 1097-2 |7 2. p-ts
masas % <1
- LosandZelosas koeficienta
palielinaSaras pec variSanas <8
Udens uzacanibd®),
procentdlais daudzumsge|LVS EN 1097-6 239 pets WA241 /<1 (LVS EN 1097-6 7.p-ts)
masas, & parbaudes tests [7.p. vai B piel. e P WA240,5/<0,5 (LVS EN 1097-6 B pielikums)
salumkusumiztabai
Salumkusumiztibd®,
procentdlais masas LVS EN 1367-1
zudums: LVS EN 1367-2
SasaldSana un atka@Sana 7.3.3. p-ts FDekITS/ > Fal<4 F. /<2
Magnija sulfita \ertiba MS35/< 35 MSzs /< 25
MSDekIaléts/
> 35

PIEZIME® Nowerté pec viena no Siem ketijiem.

PIEZIME® Test tikai remkim, kuras sagatavo no grants.

PIEZIME® Testu var veikt, lai n@vtéetu salumkusumiztidsu. Tests nav izmantojams domnasanaudkaugsanas grpiem. Ja minefimateriala
udens uzgcambas \ertiba atbilst dotagm kategorigm: WALL vai WA:0,5, tad materils japiepem par salumkusumiztigu. Ja
udensuscanibas \rtibas neatbilst dotajm kategorigm, tad gnowerte pec salumkusumiztdsas.

PIEZIME® Nowerté pec viena no iem kdtijiem, bet, ja lieto fembas no grants, dolata $embas vaiitizgas, ieteicams tegtsasal@Sanu un
atkaugSanu. Tests navyeic, jazdens uzgcanibas \ertiba atbilst dotajm kategorigm.

PIEZIME® Test Saubu gagumg, ja ir konstagtas "Sonnenbrantl(saules apdegums) paes.

PIEZIME® Ja nav iesgiams testSanai iegit LVS EN 1097-2 pareéto frakciju, tad LosandZelosas koeficientu var ikbtieakcijai 35,3 — 45 mm
atbilstoSi So specififciju 9.6. nodéai "Metodiskie naZdijumi drupinzSanas pretegibas noteikSanaiqe LosandZelosas metodes
minewmaterialu frakcijai 35,3 — 45 mrh

PIEZIME(? Atauts pielietot gagumos, ja saskai ar "Cela segas tipveida konstrukciju kataldgiek iz\éléta segas konstrukcija ar grants neso$o
kartu.

Il, Il un IV slodzes klases iaé, kravas automohi stivlaukumos un nobrauktés, kur kravas
automobju ipatsvars ir >10%, nesaist minedlmateriala cietbai ir jabat LA< 25 (tesgjot frakciju 10-14
atbilstoSi LVS EN 1097-2 pr#sam), drupirato vai lauzto dinu procentalajam daudzumangpat virs 90%,
bet pilrigi noapgotu ddinu daudzums nevaribaugsiks par 10%.

V un VI slodzes klases &g nesaista mineélmaterila cietbai ir jabat LA< 30 (tesgjot frakciju 10-14
atbilstoSi LVS EN 1097-2 pr#sam), drupirato vai lauzto dinu procentalajam daudzumangpat virs 70%,
bet pilrigi noapgotu ddinu daudzums nevaribaugsiks par 30%.

Velocelinos un vieglo automohi stvlaukumos nesaigh mine&lmaterila cietbai ir jabat LA< 30
(tesgjot frakciju 10-14 atbilstoSi LVS EN 1097-2 pream), drupirato vai lauzto dhgu procentalajam
daudzumamapit virs 50%, bet pilfgi noapdotu ddinu daudzums nevambaugsiks par 50%.
2.2.3.2.Reciléti materiali

Mineralmaterilu vieta maigjumos pamatu nesodaj kartam drikst lietot recikétus segas matatus.
Recikkti materali (drupinati jaukti betona minatmaterali, drupinati mara mine&lmaterali, drupinati jaukti
mine@lmaterali, drupinati cela segas mateiti, atkritumu dedziamas krasns pelni) raksturo atbilstosi LVS
EN 13285 A pielikura izvirzitajam prasbam, ka afi tiem fatbilst 2.2.3.1. punkta prélam, izpemot drupiatu
recikletu asfaltu, kuram irates€ tikai granulometriskais sasts (bez saistvielas atma&gnas), lai vatu
projeket maigjuma granulometrisko sasu. RecikEtu materilu sasivdau procentalais daudzumsaposaka
saskaa ar prEN 933-11 urafleklag atbilstoSi kategorim LVS EN 13242+A1 12. tabal
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- Rc —drupiats betons, mira materili;

- Ru — nesaisti minealmaterili, dakigi akmeni, hidrauliski saisti materili;

- Rb — drupiati mala un silikatkiegeli, gazbetons;

- Rcug = Rc+Ru+Rb;

- Ra — bitumirti materili;

- Rg - stikls;

- FL — plastoSu matediu tilpums;

- X —citi (mals, grunts, mels, plastmasa, gumij&jpsis).

Drupinata recikEta asfalta kogjais daudzums nesaigt mineélmateralu maigjuma nedikst @arsniegt 30
masas % no k@pas maiguma masas.

Kopgjais daZdu piearpojumu saturs reciktos mateidlos, raksturojot tos atbilstodi LVS EN 13285 A
pielikumam, nedkst farsniegt 1 masas %.

2.2.3.3.Domnas uretaudkaugSanas &rpi
Domnas und&audkausSanas @nus var lietot minaélmaterilu vieta maigjumos pamatu nesosaj

kartam, ja tie athilst 2.2.3.1 puriktizvirzitajam pragbam. Domnas unéraudkausSanas &niem papildus
jaatbilst ar 2.2.3.5. tabal izvirzitajam pragbam.
Tabula Nr. 0.13 Prabas domnas uretaudkaugSanas grpiem

TesteSanas |Atsauce uz LVS EN
metode 13242+A1

Ipadba, mervieniba Kategorija Prasiba

Tilpuma stabiliste, tilpuma %
ja MgO< 5%, tad tes&aras laiks ir 24| LVS EN 1744-1/6.5.2.1.p-ts Yo <10
ja MgO > 5%, tad teg$anas laiks ir 168

Dikalcija silikats
Dikalcija silikata sadaBaras® LVS EN 1744-1/6.5.2.2. p-ts - nedfkst sadaties
Deklar
Dzelzs nedkst
Dzelzs sadaaras™ LVS EN 1744-1/6.5.2.3. p-ts - sadaities
Deklar

PIEZIME®Y Tikai gaisdze&iem domnas@yiem.

2.2.3.4.Krieriji maisijlumu projek#Sanai
Sap punk& apkopotas pralsas nesaigtu mineélmateralu pamatu nesoSa@aku un segumuivnieaba

lietojamo maijumu projekéSanai, klasifigjot lietojamos maigumu tipus, pragas tiem, K an noradot
maigjumos lietojamo rupjo min@imateralu stipiibas klases atk#na no AADT; pievess Vai AADT|smagie (datus
skatt iepriekS). Prabas izejmatedliem ir noteiktas iepriek§os punktos. Izejmatealiem ir jaatbilst So
specifikaciju pragbam. Pragbas nesaigy mine&lmateralu pamatu nesoSoaku un segumu maisimiem ir
noteiktas pc LVS EN 13285. Tipa l&fs ir noaditas praghas gataviem majsmiem. Ja maifuma
izejmaterilu testSanas rezuldti nav pieejami vai izsekojami,akizejmaterilu var uzskat afn sagatavoto
maigjumu. Jebkut gadjuma gatad maigjuma matedilu ipadbam ir jaatbilst pratham, kadas ir izviratas

izejmateriliem Saps specifikicijas.

70
Kustes dambja rekonstrukcija pasno Fabrikas ielagdz pilstas administravajai robezai un RobeZu iela no Kustes
dambjaidz I. Mi¢urina ielai, Ventspil
2.karta - Dzelzcénieku ielas savienojuma atzars no Kustes darfigalzelzcénieku ielas pagriezienam




PROJEKTS 3

Maisjjuma sagivs japrojek€ normalaja zora starp noidito granulometrisk sasiva mininalo un

maksinalo vértibu.

(LVS EN 13285) Maiguma apamgjums. Maigjumus apame sadi.

0/8 0/11,2 (11) 0/16 0/22,4 (22) 0/31,5 (32) |
0/45 0/56 0/63 0/90
Projek€&ta nesaigta maigjumaipadbam jaatbilst 2.2.3.6. tabalizvirzitajam prasbam.
Tabula Nr. 0.14 Prabas nesaigto maigjumuipagbam.
< o TesteSanas Atsauce uz . -
Ipagba, mervieniba metode LVS EN 13285 Kategorija Prasiba
Smallas frakcijas maksilais saturs,
0 4.3.2
masas % o )
Smallas frakcijas miniralais saturs, mas 3.2 Atbilstosi konketajam
% LVS EN 933-1 4.3. nesaista maigjuma tipam
Virsizmers, masas % 4.3.3 2.2.3.4. punkt
Rakstutgais granulometriskais sags 4.4.1
Proktora bivums un optiralais mitrums | LVS E2N 13286- 53 Deklag
Uden &istod sulfata satur® LVS EN 1744-1 5.4 Deklag

PIEZIME® Deklaretajam granulometriskajam sastam jiatrodas attiedgaja tipa lapi noraditajas robezs no"normils maks. % lidz "normals min.
%". Bivobjekt piegidata un ieliveta maigjuma granulometriskajam sastam jibit robeZs no"augstikais maks. %lidz " zenakais

min. %".

PIEZIME® Udert &isto3o sulitu saturs gdeklare tad, ja tas ir pra@s hivprojekt (var ierobezot sultu saturu maigumiem, kas novietoti tuvu

betonam).
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2.2.3.4.1.Tipa lapa. Maigims 0/45

Maisijums 0/45 jparedz lietoSanai nesatst minedlmateralu pamata nesoS apakskrtas un pamata nesossj

virskartas cdiem ar saigtu segumu.

Rupjo minedilmaterialu stipribas klase

AADT j, smagie
<100 101-500 > 500
Pamata nesodgj virskartas N-lll klase | N-Il klase N-1 klase
Pamata neso%aj apaksartas N-1V klase | N-lll klase| N-Il klase

Nesaisttu mineralmaterialu maisijums

Tabula Nr. 0.15 Prabas 0/45 maigumaipasbam

Ipadba, mervieniba Tenffti%réas L\,/A\Sts;nc]e-suzzfgs Kategorija Prasiba
Smallas frakcijas maksilais saturs, 432 UF <7
masas % o -
Smallas frakcijas mininalais saturs, mas
% LVS EN 933-1 43.2 Lk Nav prasbu
\Virsizmers masas %
- ddinu daudzums < 45 mm 4.3.3 0Gs 85-99
- ddinu daudzums < 63 mm 100

Tabula Nr. 0.16 Prabas 0/45 maguma granulometriskajam sastam

Kopiga granulometrisk sasiiva diapazona kategorijaGe

Cauri izsijata materiala
daudzums (svara %)

0/45

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

™ w w w -~ N - © @ ~N © = w w ™ (=] w

g 8 8§ o ™ = T a4 = ¥ © 5 «

S S S = N 2

Sietu izmérs (mm)

Sieti, mm 0,063 0,5 1 2 5,6 11,2 22,4 45 63
IAugstikais maks. ¢ 7 25 35 45 60 75 90 99 100
Normals maks. % 5 20 30 36 49 64 79 - .
Normals min. % 2 10 13 22 31 41 61 - -
Zemikais min. % - 5 8 13 20 30 50 85 100
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2.2.3.4.2.Tipa lapa. Maigims 0/63ps
Maisijums 0/63ps3paredz lietoSanai nesatst mineélmaterilu pamata nesoSa apakSkrtas cdiem ar saistu

segumu.

Rupjo minedilmaterialu stipribas klase

AADT j, smagie
<100 101-500 > 500
N-IV klase N-III klase N-II klase

Nesaisttu mineralmaterialu maisijums

Tabula Nr. 0.17 Prabas 0/63ps maigimaipasbam

Ipadba, mervieniba Ten?ééti%réas L\'/A\Stsgncfguzz% Kategorija Prasiba
Smallas frakcijas maksilais saturs, 432 UF <7
masas % o -
Smallas frakcijas mininalais saturs, mas
% LVS EN 933-1 4.3.2 Lk Nav prasbu
\Virsizmers masas %
- ddinu daudzums < 63 mm 4.3.3 0Gs 75-99
- ddinu daudzums < 125 mm 100

Tabula Nr. 0.18 Pravas 0/63ps maigima granulometriskajam sastam
Kopiga granulometrisk sasiiva diapazona kategorijaGy

Cauri izsijata materiala
daudzums (svara %)

100

0/63ps

90

80

70

60

50

40

30

20

7~ /
0

™ w w w ~ ~N - © @ N © = w o ™ [=3 v

g ¢ 8 < < T T g g ¥ e s Q

S S [S)

Sietu izmérs (mm)

Sieti, mm 0,063 1 2 4 8 16 31,5 63 125
IAugstikais maks. ¢ 7 30 39 48 58 70 80 99 100
Normals maks. % 7 30 39 48 58 70 80 99 100
Normals min. % - - - 2 8 14 28 75 100
Zenikais min. % - - - 2 8 14 28 75 100
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2.2.3.5.Maigumu sagatavoSana
Jaatlasaspecifikicijam atbilstoSi matedii, kas piengroti paredztajam maigumam un lietojumam.

Pamatu nesoSaj kartam atlase gveic saskaa ar paredzto smago transportadzelu satiksmes intengti
viena josla (AADT jsmagid, Savulart segumu &rtam — saskaa ar paredzto pievesto satiksmes interasitviena
josla (AADT pievess). Intensiites dotas ieprieks.

Maisijumu sagatavo, ie@vojot izvirzitas prasbas. Vispirms izélas un testizejmaterilus, tad apgkina
katra mateéila procenté@lo daudzumu, lai galarezats iegitu maigjumu ar paredso struktiru.

NepiecieSamie izejmatali jasajauc ar l§roSanas — drupisanas thiju paidzibu dozatoros, ar
iekravgju (ja var nodroSiat izejmaterilu dozciju) vai ar citiem piererotiem paémieniem, kas nodroSina
atbilstoSa maigjuma sagatavoSanu.

Japarliecinas par gatav maigjuma atbilstbu specifikaciju pragbam. Materila saskaoSanaijiesniedz
gatav maigjuma un i izejmaterilu (ja ir izsekojami) atbilsbu apliecinoSi dokumenti. Apliecihvar af tikai
gatav maigjumaipadbu atbilstbu izejmatefiliem izvirzitajam prasbam.

2.2.4.lelartas
Veltni. Kombirgtie vai vatu vibrovelii. Veltnu tipu, statisko lingro slodzi, vibécijas frekvenci un

centrifugilo trieciena spku iz\velas atkaiba no salbivéjama materila kartas biezuma.
Laistamas madnas. Laisamaam masnam jaspej operalvi un efekivi izliet nepiecieSam apjona
adeni, neaizkagjot sabiveSanu.

2.2.5.Darba izpilde
Nesaisttu mineélmaterilu pamatu nesoSdiku var hivet, ja gaisa temperata ir virs @ C un pamatne

nav sasalusi. Darbu var veiki &ad, ja gaisa tempefat ir zenaka par 0C, ka aif uz sasaluSas pamatnes, bet
Sap gadjuma drikst izmantot tikai nesasaluSu madtrj ka am bavet tikai vienu Krtu, nosedzdas kartas
buvejot, kad uzlnveta karta un pamatne ir pitba atkususi, k an parbaudta &s kvalitite.

Nesaisttu minelmaterilu segumu var fvet, ja gaisa temperata ir virs  C un pamatne nav sasalusi. Pirms
maigjuma izluves iekfit georesi segas konstrukcijas pastipiganai.

Izmantojamais maigims psagatavo pirms iegles livobjeke&. lebivejamajam maigumam patbilst
attieaga maigjuma tipa laps noteiktajam. Visam sagatavotajam matam jabat viendalbigam, ar prasam
atbilstoSu strukiru — granulometrisko sastu. Pirms mateéia iestades fitest ta granulometriskais sasfs,
teseSanas apjomu preéipt atbilstoSiCgu specifikcijas 20122.6.3. punkt noteiktajam.

TesEjamie paraugignonpem pirms matediia iestddes. Stidus gaguma drikst pemt testjamo paraugu no
iebavata maigiuma. $ida gadjuma paraugijnem un testSanas rezuiti janoerte ieverojot Celu specifikicijas
20122.6.2.1. tabal dotis noades.

Maisijumu deklagtajam granulometriskajam saghm ir jabat norndlaja zora starp no&dito
granulometrisk sasiva minimalo un maksinalo vertibu. Atsevi§&am piegides partdm granulometriskais
sasiivs var it arpus nornalas zonas, bet ig¢lujoties noiditaja zora starp granulometrigksasiva maksinli
augsiiko un mininali zemako \ertibu. Vidgjai vertibai, kas iz&kinata no visiem vienas izcelsmes maikri
granulometrisk sasiva testu rezudtiem bivobjeks, jabat normalaja zora starp noidito granulometrisk
sasiiva minirmalo un maksinalo vertibu.

74
Kustes dambja rekonstrukcija pasno Fabrikas ielagdz pilstas administravajai robezai un RobeZu iela no Kustes

dambjaidz I. Mi¢urina ielai, Ventspil
2.karta - Dzelzcénieku ielas savienojuma atzars no Kustes darfigalzelzcénieku ielas pagriezienam




PROJEKTS 3

Pirms darba izpildesiposaka no katras izcelsmes vietas izmantajarateréla Proktora lvuma un
adens satura atti#tmu izmanu grafiks, nofdot tilpuma bivumu ar optinalu tdens saturu,&aif tdens satura
pielaujanis novirzes no optima.

Nesaisttu mine&lmaterilu pamata nesas kartas un segumaibnieaba (iestide, sahivéSana)
jaizpilda saskaa ar hivuzneémgja izstadato tehnolgisko stemu, nemot \era lietojamo iekirtu tehniskis
iesfgjas. Latakai sabiveSanai ielavéjamais mateéils vajadzbas gaguma jalaista aradeni. Ja nepiecieSams,
janosaka minatmaterilu idens satursge LVS EN 1097-5.

Ta ka virs uzhivetas nesaistu mineélmaterialu pamata nesas kartas paredata nesos virskarta, tad
iepriekEjas kartas virsma pirms dkanmis kartas lvniedabas nedkst it tik bliva, ka starp &tam neltis
iesfgjama pietiekama sasaiste. Lai nodraginsasaisti starp neso3o apakik un neso3o virgktu, pirms
virskartas livnieabas fiuzirdina apaksitas virsmu 3 — 5 cm biezdm

Virs nesaigtu mineélmateralu pamata nesas kartas paredas kivet bitumirgtas lrtas (asfalts) un
ja pirms tam pa uzlvéto pamatu organés satiksmes kugdu, tad, ir fgrun€ atbilstoSiCeu specifikicijas 2012
6.1. punki izvirzitajam prasbam. Pagaidu satiksmi pa pamata nesoSo aitslatauts veikt tikai tad, kad: tr
nogruntta. Ja vdarbu laiki tiek paredats tehnolgiskais girtraukums, satiksmi gkst laist tikai pa pamata

nesoSo apakaktu.

2.2.6.Kvalitates no\ert ejums
Uzbavetajai nesaistu mineélmaterialu pamata nesoSajaiai vai segumamapit viendaligam un

I[idzenam, nodroSinot pilgu Gdens noteci no #tas virsmas. UZivéta pamata nesas kartas vai seguma
kvalitatei jaatbilst 2.2.6.1. tabal izvirzitajam prasbam. Merjjumi, parbaudes un te&ana jveic pirms
nosedzaods kartas livniedbas. & ka &embu pamata nesosartu biave vairakos sfinos, tad prbaudes, igemot
sabivéjumu, javeic pEc pedéja slana izbaves.

Tabula Nr. 0.19 Nesaidti minealmaterizlu pamata nes@é® kirtas un seguma kvadites pragbas un

nosag¢jumi teséSanai un marjumiem

Parametrs Pragba Metode Izpildes laiks vai apjomg
Virsmas augstuma 3+ 3 cm no pared#a LBN 305-1 Visa bavobjek& vismaz
atZimes Veicot geodtziskos uznarjumus  tris vietis &ersprofila ik

pec 50 m.Piengram, uz cia
ass un mak
Skersprofils <+ 1,0 % no pareda Ar 3 m nerlatu un
I[Tmeqradi Visa buvobjeks katra josla
Platums 5 -5/+10 cm no pare@ta uz |Ar merlenti ik pgc 50 m
katru pusi no da ass
Novietojums pina <+ 7 cm no pared#a LBN 305-1 Visa buvobjeka
Veicot geodtziskos uznarjumus rakstufgos punktos
Kartas biezums Pamatu nesoaj kartam:  [Surfgjot (atrokot) un \Visa buvobjeka vismaz
d -2/+5 cm no pareda. uzmerot ar linalu. tris vieis &ersprofila ik
Segumu &rtam: Surfet nedikst tuvak par 1,0 m ndpgc 50 m.Pientram, uz cia
S -1/+2 cm no paredfa. kartas malas @ss un mab
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Parametrs Pragba Metode Izpildes laiks vai apjoms
Sabtvejums katram > 102 % no Proktora LVS EN 13286-1 Visa bavobjeka katra josla
slanim, blivumd? vai LVS EN 13286-2 ik pec 50 m pirms katras
(nenosaka segumam)|veicot dubuilto slogoSanu aiAASHTO T205 nako&s kartas liivnieabas

statisko pitni E,2/Ev1<2,3 |ASTM D2167-08
ASTM D1556-07

BS 1377-9
DIN 18134
Sabivejums segumamKarta nedtkst bit irdena,  |Vizuali vai \Visa buvobjeka
kartas virsmaigbut ar operawam (atrdarligam)
viendahgai, bivai, bez iekartam (LVS EN 13286-1
parmeriga nepiesais LVS EN 13286-2
AASHTO T205

materila daudzuma uzs &| 2\ 5515708
100 % no Proktora tluma) |sstm p1556-07

BS 1377-9)
Deformacijas modulis [Kopgjais deformacijas DIN 18134 Visa bivobjeks katr josla
modulis &> nedikst kit ik pec 50 m
zenaks par:
- 150 MPa 4, 11, lil, IV slodzes
klase
- 130 MPa -v, Vi slodzes
klasei

- 80 MPa -veloceliiem.
PIEZIME ® Janosaka uzivetas kartas tilpuma bivums, kurdgattiecina pret no &krtas ngzemta parauga Proktora tilpumailimu.
PIEZIME® Slodzes klase atbilsto¥ga segas tipveida konstrukciju kataldgs

2.2.7.Darba daudzuma uzrériSana
Paveikto darba daudzumu nosaka, &mnlaukumu atbilsto3Cgu specifikcijas 20122.6.4.1. punkta

pragbam.
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NOSPRAUSAZAMO PUNKTU SARAKSTI

Nosprauzamo punktu
koordirates LKS - 92 sigima
Pk. X(m) Y(m)
130 | 355990.3607 | 363669.1855
135 | 355994.9270 | 363679.5368
136 | 356001.9196 | 363682.2484
138 | 356012.2707 | 363677.6821
146 | 355985.9833 | 363712.9711
147 | 355979.6768 | 363718.8617
148 | 355987.0310 | 363720.6411
149 | 355991.5973 | 363730.9923
150 | 355988.8764 | 363737.9814
151 355978.5343 363742.5512
152 | 355972.6884 | 363757.6260
153 | 355969.3002 | 363755.9914
154 | 355965.8489 | 363754.5193
155 355963.3975 363757.1964
156 355960.5645 363755.8519
157 | 355953.2515 | 363758.0367
158 355954.6094 363761.5247
159 | 355959.8113 | 363760.3520
160 | 355960.0365 | 363763.4402
161 | 355966.5933 | 363763.4749
162 | 355969.5538 | 363766.6311
163 | 355976.3857 | 363769.2797
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