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Paskaidrojumu raksts CD daļai 

Vispārīgā daļa 

Objekta: „Kustes dambja rekonstrukcija posmā no Fabrikas ielas līdz pilsētas administratīvajai robežai 

un Robežu iela no Kustes dambja līdz Mičurina ielai, Ventspilī” tehnisko projektu izstrādājis SIA „Projekts 3” 

(būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr. 3423-R) 2013. gada novembrī pēc Ventspils Brīvostas pārvaldes 

pasūtījuma.  

Projekta realizācija pēc pasūtītāja prasības tika sadalīta divās kārtās, 1.kārtā izbūvējot Kustes dambi 

un Robežu ielu, bet 2.kārtā tiek paredzēts izbūvēt Dzelzceļnieku ielas pieslēgumu. 

2.kārtas projektam pēc Ventspils Brīvostas pārvaldes pasūtījuma izstrādātas “būvprojekta korekcijas 

27.06.2014.”  

Korekciju risinājumus skatīt kopā ar izstrādāto Kustes dambja 2.kārtas projektu. Izbūves darbu apjomi 

pievienoti kopējiem 2.kārtas izbūves (dzelzceļnieku ielas atzara) apjomiem.  

 

Plāna risinājumi 

Atbilstoši Pasūtītāja prasībai gar Dzelzceļnieku ielas Dienvidu pusi tiek paredzēts izbūvēt 8 paralēlās 

autostāvvietas 2.5m platumā, 5.5m garumā un 1.5m platu gājēju ietvi blakus tai.   

Brauktuves betona apmales pie stāvvietas izceltas +2cm virs seguma, bet stāvvietā tās tiek izceltas +10cm 

virs stāvvietas seguma.  

Bruģa raksti ņemti atbilstoši saskaņotajam būvprojektam. Stāvvietu izbūvēt no melna Nostalith bruģakmens, 

stāvvietas vienu no otras atdalot ar 0.2m platu līniju – balts Nostalith. Detalizēti rakstus skatīt kopējā projektā. 

 

Segas konstrukcija 

Paralēlā autostāvvieta: 
• Brauktuves bruģakmens 8cm biezumā 

• Izlīdzinošā starpkārta/ šķembu izsijas 3cm biezumā 

• Nesaistītu minerālmateriālu granīta šķembu maisījums nesošajā virskārtā 0/45p 8cm biezumā,  LA≤30; 

• Nesaistītu minerālmateriālu granīta šķembu  maisījums nesošajā apakškārtā - 0/63ps 22cm biezumā, LA≤30; 

• Ģeorežģis Secugrid 40/40KN/m Q1; 

• Salizturīgā kārta no vidēji rupjas smilts 40cm biezumā, filtrācijas koeficients ≥1m/dnn; 

• Ģeotekstils NW15; 

• Grunts apmaiņa - Uzbēruma grunts mainīgā biezumā līdz dūņu slāņa apakšai atbilstoši „projekta specifikācijas – no pievestā materiāla”; 

• Esošā grunts. 

 
 

Detalizētus plāna risinājumus skatīt rasējuma lapā CD 2-2A „Plāns”. 

 

Sastādīja:       Mārtiņš Rozentāls 
(SIA „Projekts3” projekta vadītājs) 
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