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PRIEKSVARDS

,, Ventspils pilsétas ielu biivniecibas vadlinijas” (izstrades stadija)

Biivdarbus veikt atbilstoSi (izstrades stadija esoSam) ,,Ventspils pils€tas ielu biivniecibas
vadlinijam”. Ja ,,Ventspils pilsétas ielu biivniecibas vadlinijam” ir augstakas prasibas neka “Celu
specifikacijam 2012” vai speka esoSiem Latvijas buivniecibas noteikumiem un normam, tad prasibas
buivdarbu izpildes un produkta kvalitates prasibu nodroSinasanai atbilstosi vadlinijam.

“Celu specifikacijas 2012”

Projekta paredzéto biivdarbu izpildes un produkta kvalitates prasibu nodroSinaSanai, ka art
parbaudes procediiru un kritériju noteikSanai ka pamatdokuments jaizmanto VAS ,,Latvijas Valsts
Celi” izstradatas “Celu specifikacijas 2012”.

Dokumentu kopijas atrodas Valsts Akciju sabiedriba ,,Latvijas valsts celi* Gogola iela 3, Riga,
LV-1050, Latvija, www.lvceli.lv

,,Papildinatas specifikacijas™.

,Papildinatas specifikacijas” projekta dokumentacija ir papildinatas un koriggtas atbilstosi konkréta
objekta izpildamo darbu specifikai., kuras nav aprakstitas “Celu specifikacijas 2012”.

,, Papildinato celu un inZeniertiklu specifikdaciju” sastadisanas struktiira atbilst “Celu specifikacijas
2012 noraditajai.

Sastadija I.Bankis

12.08.2013.
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1P VISPAREJA NODALA

Saja nodala aprakstitas vispargjas prasibas, kuras jaievéro veicot darbus.

1.1P Vispareéji
Biivdarbus veikt atbilstoSi Sim biivprojektam, tehniskajam specifikacijam, btivnormativiem, kas
minéti Sajas specifikacijas, speka esoSiem Latvijas buivniecibas noteikumiem un normam.

Biivprojekta 1. s€jums ,,Vispargja dala”, 2. s€jums “Ras€jumi” un 3. s€jums “Darbu daudzumu
saraksts” jalasa saistiba ar So s€jumu “Specifikacijas”. Jautajumiem, kas izklastiti vai aprakstiti
viena vieta, nav jabut atkartotiem citur.

Biivuznémegjam janoveérté buvprojekta un ta atsevisku nodalu detalizacijas pakape un jaieverté
nepiecieSamo papildus aprékinu un projekté€Sanas darbu izmaksas. Biivuzpémé&jam japiedava
risindjumi un jaizstrada nepiecieSamie detalu darba zim&jumi, ja vin$ vai biivuzraugs uzskata, ka tas
ir nepiecieSams.

Bivuzpémejam sava piedavajuma jaievert€ visi nepiecieSamie darbi, materiali, biivmaSinas un
transports, bez ka nebiitu iesp&jama buivprojekta paredzéto bavdarbu tehnologiski pareiza, Pasttitaja
prasibam un speka esoSiem normativiem atbilstoSa izpilde pilna apjoma.

Biivuzpéméjam biivniecibas laika janodroSina autotransporta, operativa transporta un gajéju
satiksme. Nedrikst tikt traucéta piekliiSana zemes TpaSumiem biivdarbu zona. Jauztur un jaapriko ar
pagaidu cela zim&m un sh&mam visi biivniecibas laika izmantojamie autoceli, ieskaitot pagaidu
apvedcelus, ka ar1 janodroSina droSa satiksme pa tiem. Nepartraukti jabiit nodroSinatai piemé&rotai
pieklisanai biivlaukumam un japarliecinas, vai satiksme uz esoSajiem celiem netiek nevajadzigi
trauceta.

Visa cela rekonstrukcijas laika pagaidu brauktuves jaapriko ar sagaidamajam transportam atbilstosu
segumu.

Biivuzpéméjam jauztur tiriba un kartiba informacijas plakati un tie janovac péc biivdarbu
pabeigSanas.

Biivdarbu izpildes laika jaievero visu komunikaciju un vides aizsardzibas noteikumi.
Veicamo zemes buvdarbu kartibu nosaka buivuzne€mejs atbilstoSi darbu veikSanas projektam.

Pirms biivdarbu uzsakSanas izsaukt visu ieinteres€to organizaciju parstavjus, lai uz vietas precizétu
esoSo inZeniertiklu atrasanas vietas un dzilumus.

Biivdarbu laika nodroSinat inzeniertiklu aizsardzibu un nostiprinaSanu. 2 metru attaluma no
inZeniertikliem rakSanu veikt bez mehanismiem.

Biivuzpéméjam, ja nepiecieSams, jaiekarto sava sadzives un razoSanas palig€ku teritorija
buvlaukuma. Taja ietilpst sadzives telpas, sanitaras labiericibas, blivuznémejam nepiecieSamas
uzturéSanas un parbaudes iekartas, aprikojums, noliktavas u.t.t. Bivuznémé&jam pasam jasagada
pagaidu labiekartojums un jamaksa par §1 labiekartojuma instalaciju, ka art jasedz Gidens, elektribas
u.t.t. patérina izdevumi.

Papildus biivlaukuma platibas biivuznémejam jaizvieto cela nodalijuma josla, ja tas nav iesp&jams
vai to nepielauj buvuznéméja izvéléta buvdarbu tehnologija, ir nepiecieSams noslégt vienoSanos par
papildus zemju izmantoSanu ar to Tpasniekiem un kompenset tiem raditos zaud€jumus.

Biivuznémeéja telpu iekartosanai. telpu uzturéSanai un novakSanai biivlaukuma apmaksai jabiit
komplektam, kas nosedz biivuzpémeéja izdevumus saistiba ar: darbu organiz€Sanu, nometnes
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ierikoSanu un iekartu uzstadiSanu biivlaukuma, telpu novakSanu un bivlaukuma sakartoSanu,
informacijas plakata piegaddi un uzstadiSanu un visa ta novakSanu péc darbu pabeigSanas,
apdroSinaSanas un garantiju nodroSinaSana saskana ar Kontrakta noteikumiem. Izsoles summai
jabut fiksétai summai, kas nav paklaujama izmainam, ja biivuznémeja faktiski veikto darbu vértiba
parsniedz vai nesasniedz izsolito apmaksas apjomu.

Izsoles cena jaieklauj blivuznéméja uznémuma biivlaukuma tekoSie méneSa izdevumi. Izsoles
summai jabiit fiksétai summai, kas nav paklaujama izmainam, ja biivuznéméja faktiski veikto darbu
vertiba parsniedz vai nesasniedz izsolito apmaksas apjomu.

Saudzigi demontét otrreiz&jai pielietoSanai paredzetos materialus un aprikojumu.

Demont€tos materialus aizvest uz pasititdgja noradito nokrautni (cena ietverama maksa par
izgaztuves izmantoSanu arpus biivlaukuma).

Darba daudzumos noraditos ,,péc nepiecieSamibas” daudzumus izverté biivniecibas laika kopa
Biivuznéméjs, Pasttitajs un Projekta autors.

1.2P Buvdarbu un satiksmes organizacija

Pirms biivdarbu uzsakSanas cela aizsardzibas zona, jasapem bivatlauja, ar Pasiititaju jasaskano
darbu zonas aprikojuma shéma (ar satiksmes organizé$anas tehniskajiem Iidzekliem).

Satiksmes organizacija biivdarbu laika saskana ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
noteikumiem ,,Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz celiem”.

Darba vietas aprikojuma un satiksmes organizacijas projektu, ja nepiecieSams, izstrada
biivuznemeéjs, ko saskano ar pasititaju. Nav pielaujama nepiederoSu personu parvietoSanas
btivdarbu zona pa remontdarbu laiku.

Biivniecibas laika nepiecieSams nodroSinat transporta un gajéju piekliSanu blakus esoSajam
teritorijam.

Izsoles cenai jaieklauj izdevumi satiksmes nodroSinaSanai, ietverot cela zimes, pagaidu
apbraucamos celus, pagaidu cela zimes. Izsoles summai jabiit fiks€tai summai, kas nav paklaujama

izmainam, ja buvuznémeéja faktiski veikto darbu veértiba parsniedz vai nesasniedz izsolito apmaksas
apjomu.
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2P DAZADI DARBI

Saja nodala aprakstitas dazadas prasibas, kuras nav ietvertas ,,Celu specifikdcijas 2012”, bet
jaievero veicot darbus.

2.1P Cela konstrukcijas pastiprinasana, atdaliSana.
NepiecieSsams nodrosinat cela segas konstrukcijas nestsp&ju atbilstosi ras€juma uzraditajam.

Zemes klatnes nestsp&ju paaugstinat izbiivéjot uzlabotu grunts kartu atbilstosi “Celu specifikacijas
2012” noraditajam. EsoSajai zemes klatnes pastiprinaSana izmantot demontétas segas pamata
Skembu materialu, vai iesp&jami citi pasakumi péc biivuznéméja uzskatiem, ko saskano ar
pasutitaju.

Slanu atdaliSanai izmantot geotekstilu.

2.2P Betona brugakmens seguma zagéSana.

Attalumu (platumu) starp brauktuves un ietves apmal€m tas izbiivéjot pielaujams paplasSinat Iidz
veselam betona brugakmenim, lai nav javeic zagesana.

2.3P Kabelu aizsardziba, parvietoSana un rezerves caurulu ieguldisana
2.3.1P Darba apraksts

Gruntt ieguldito kabelu aizsardziba un parvietoSana ir saistita ar projektéjama autocela brauktuves
biivniecibu, jaunu iebrauktuvju izbiivi, idens noteces gravju, caurteku izbtivi vai to tiriSanu. Pirms
darbu izpildes veicot kontrolrakumus, nosakot kabela patieso izvietojumu dziluma un plana.

Mingtajas vietas javeic esoSo kabelu aizsardziba un parvietoSana, tos parvietojot vai padzilinot un
papildus aizsargajot ar dalitam plastikata vai metala caurulém, projekta uzraditajas vietas un
apjoma.

Kabela pargrieSana nav paredz&ta, montaza paredz&ta tikai pie transformatora TP9166.

Izbiives darbos ietilpst zemes darbi, tranSejas izveidoSana, kabelu noguldiSana transeja un transejas
aizberSana un teritorijas sakartoSana plastikata caurulu noguldiSanu transeja, kabelu montaza, galu
apdare un pieslégSana, kabelu pieslégSanu pie transformatora TP9166.

Elektribas pieslégumi saglabajami esosie.

Kabela trases atrakSanas vietas papildus var tikt noradita rezerves caurulu noguldiSana, skatit
inZenierkomunikaciju plana lapas.

Visus argjo tiklu pieslégumus un apkalpoSanas robezas precizét Pasttitajam ar ekspluatacijas
dienestiem noslédzot savstarpgjus ligumus LR noteiktaja kartiba.
Koordinacija ar citiem paraléli veicamiem darbiem un nepartraukta darbu kvalitates kontrole.

Zemes virskartas atjaunoSana péc transeju vai bedres aizbérSanas un noblivésSana lidz zemes klatnes
virsmas atzimém, biivgruZzu savakSanu un aizveSanu un teritorijas sakartoSanu.

Transeju, bedru rakSana un aizb€rsana javeic saskana ar nodalu "Zemes darbi".
Kabellinijas izbiives darbi javeic atbilstosi Tehniska projekta dotajiem tehniskajiem risinajumiem.
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2.3.2P Materiali

Kabelu aizsardzibai izmantot plastikata dalitas aizsargcaurules, vai projekta noraditajas vietas
metala caurules, vai citi speciali pasakumi, skatit inZenierkomunikaciju plana lapas.

Beramie materiali doti bliva iebiivéta veida, gabalmateriali doti iebuivéta veida.
Materialu komplektacija atbilstosi izgatavotaja instrukcijam.
2.3.3P Iekartas

Esosa kabela atrakSana javeic ar rokam. Mehanismi(ekskavatori) var tikt izmantoti dal&ji, virskartu
nonemsanai Iidz 0,3m dzilumam, transeju aizb&rSanai un ne tuvak ka 1m attaluma no esoSo kabelu,
balstu , pamatu un koku saknu tuvuma.

Darbu kvalitativai izpildei nepiecieSamas iekartas vai mehanismus izvélas buvuznéme;js.
2.3.4P Darba izpilde

TranSeju rakSana un kabelu parvietosana javeic saskana ar projektu, skatit plana ras€jumus.
Kabelu atrakSana javeic atbilstoSi projekta noraditaja vieta, skatit plana ras€jumu lapas, ieprieks
izdarot skatrakumus un precizéjot kabelu novietojumu plana un dziluma.

Transeju un bedru rakSana javeic pa nospraustu kabelu trasi, ieveért§jot ieguldamo kabelu vai
caurulu skaitu, ka arT uzdoto transejas dzilumu komunikaciju Skérsojumu vietas.

Ekspluatacija esoSu sakaru kabelu aizsargajama zona darbus veikt ar rokam, bez zemes rokamo un
sit¢jmehanismu pielietoSanas.
Veicot atrakSanu nodrosinat blakus esoSo komunikaciju aizsardzibu no mehaniskiem bojajumiem.

Atraktajam kabelim jauzliek divdaliga plastikata vai metala aizsargcaurule, ka noradits projekta.
Darbu izpilde javeic iev€rojot visus nepiecieSamos darba droSibas un piesardzibas pasakumus,
ieskaitot rakSanu, aizb€rSanu, esoSo apakSzemes komunikaciju saglabasanu, tranSejas pamata
izlidzinasanu, nepiecieSamibas gadijuma tranSejas nostiprinasanu.

Ja nav noradits savadak, transejas jarok ar atklato metodi, 1,1 m dziluma zem brauktuves un 0,8 m
dziluma pargjas vietas.

Transejas, kuras paredzéts ieguldit kabelus vai ieklat plastikata caurules, tranSejas pamata klajums
jaizlidzina un jaizveido 10 cm biezs irdenu smilSu kartas spilvens.

Kabelu mehaniskai aizsardzibai visas brauktuves, iebrauktuves vai citu komunikaciju $kérsojumos
pielietot plastikata HD-polietilena (PEN) caurules, ar diametru, kas noraditi rasgjumos.

Kabelu aizsardzibai transeja virs aizsargdjama kabela jaiegulda sarkana krasa bridinajuma lenta 0,3
m dziluma no zemes ITmena..

Ieguldot kabelus transeja, ka ari mont&jot plastikata caurulé jaievéro attiecigajam kabelim
pielaujamie stiepes speki un pielaujamie locijuma radiusi un montazas darbu izpildei minimala
gaisa temperatiira.

Kabelu galu apstrade, montaza un pievienoSana pie transformatora TP9166.

Rezerves caurulés ievilkt stiepli vai auklu un galus noslégt ar aizbazni. Rezerves caurulu galos
uzstadit noradijuma stabinus.

Mainoties zemes plana augstuma atzimém, vai brauktuvju Itnijam, attiecigi jakorig€ ieprojektetais
tranSejas dzilums vai trases izvietojums.

TransSeju aizbérSanu var veikt ar mehanismu palidzibu, ja darbu izpildi netraucé esoSas biives,
konstrukcijas vai koki.

Noblivet uzbérto grunti un atjaunot zemes virskartu.
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Peéc kabelu montazas, izolacijas pretestibas merjjumiem un nepiecieSamo izbuves
izpilddokumentacijas veikSanas var pabeigt sl€ptos instalacijas darbus.

Darbu apjomi atbilsto$i ELT ras€jumos noraditajam.

2.3.5P Kbvalitates noveértejums

Padzilinatajiem vai parvietotajiem kabeliem janodroSina projekta paredzetais ieguldiSanas
minimalais dzilums 0,8 m, vai brauktuves Skérsojuma vietas 1,1 m, nemot véra izveidoto smilSu
spilvenu un ieguldamo kabelu skaitu, vai uzdotais horizontalais attalums.

Péc tranSejas aizb€rSanas un virskartas atjaunoSanas tranSeju rakSanas vietas 3 méneSu laika
nedrikst paradities zemes nos€dumam.

Ja konstatétas novirzes no projekta, jaizpilda attiecigi uzmerijumi un tie janorada projekta
dokumentacija un piepemsanas- nodoSanas darbu akta.

2.3.6P UzmeériSana un apmaksa

Pec objekta izbiives un nodoSanas ekspluatacija montazas organizacijai ir jaieniedz pasttitajam
izpilddokumentacija.

Kabelu aizsardzibas darbu daudzums (atrakS$ana un padzilinaSana) uzmé&rams ar vietu skaitu gabalos
(gab).

Kabellinijas parbiives darbu daudzumu nosaka magistrala kabela izblives garums, kas mé&rams
linearos metros (m), taja skaita ietverot autocela Sk€rsoSanu ar atklatu pané€mienu.

Rezerves caurulu ieguldiSanas darbu daudzums uzmeérams ar vietu skaitu gabalos (gab).

NovértéSanas vieniba ietver kabellinijas parbuvi, ieskaitot visus nepiecieSamos materialus, darbus
un izmaksas to iegadei, instaléSanai un montaZai. Samaksa par darbiem javeic péc kontrakta
vienibas izcenojumiem par gabalu. Cena ietver visu materialu piegadi un sagatavoSanu, visa veida
darba izmaksas, iekartu, instrumentu, darbaspéka un neparedzetos darbus uzdevuma pabeigSanai.

Apmaksai pilniba jaietver visu materialu, iekartu, darbasp€ka, instrumentu un paligmaterialu
izmaksas, ka arT pilna apmaksa par zemes darbu, tranSeju, buvbedres rakSanu un aizpildiSanu,
demont&to materialu un biivgruZu savaksana un nogade, sagatavoSanas darbi un cita veida darbs vai
neparedzeti izdevumi darba pabeigSanai.

Nekada apmaksa atseviski vai tieSi par transporté€Sanu vai kadu citu darba dalu netiks veikta. Visa
veida transporteSana tiks uzskatita ka nepiecieSama un saistita darba dala. Transport€Sanas izmaksas
Biivuznéméjam japaredz un jaieklauj kabelu aizsardzibas izbiives, kabela parbiives darbu vai
rezerves caurulu ieguldiSanas darbu vienibu izcenojumos.

2.4P Lietus tidens kanalizacijas izbiives darbi

2.4.1P Darba apraksts

Lietus tidens kanalizacijas izbiive ietver - buvbedres rakSanu, visus nepiecieSamos sagatavoSanas
darbus, pamata izbtivi, caurulu, aku un gtliju montazu, parbaudi.

Izbiives darbi javeic sausa biivbedré, atbilstosi “Cels§ 947 8. nodalas “Nosusinasana un iidens
novadiSana” prasibam.

Lietus tidens kanalizacijas izbuives darbus veikt atbilstoSi ras€jumiem.

2.4.2P Materiali
Materialu specifikaciju skatit ras€juma lapas.
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Paligmateriali ietverami kop€ja piedavajuma
Materialu komplektacija atbilstosi izgatavotaja instrukcijam.

Iesp&jams izmantot dazadu firmu materialus, ja to tehniskie raditaji atbilst projekta uzraditajiem
parametriem (papildus saskanojot ar projekta autoru un tiklu ekspluat&joso uzn€émumu).

2.4.3P Iekartas
Darbu kvalitativai izpildei nepiecieSamas iekartas vai mehanismus izvélas buvuznéme;js.
2.4.4P Darba izpilde

Lietus tidens kanalizacijas izbiives darbi ietver visus nepiecieSamos sagatavoSanas darbus, rakSanu,
esoSo caurulu demontazu, pamatnes izbtivi, caurulu montazu, transejas aizb&rsana.

Zem caurulém izbiiveét smilts pamatu 15cm biezuma (noblietét).
Transeja aizberama ar smilSu gruntim, tas sablivejot.
2.4.5P Kvalitates novertejums

Darbs vizuali kontrolg§jams visa apgabala. Neatbilstibu gadijuma javeic nepiecieSamie pasakumi
prasibu nodroSinasanai.

Uzstadito caurulu teknes augstuma atzimém jaatbilst paredzétajam. Pielaujama augstuma atzimju
atSkiriba no paredzeta — ne vairak par 10 mm.

2.4.6P UzmeériSana un apmaksa

Lietus tidens kanalizacijas izbiives darbu daudzums uzm&rams metros (ieskaitot caurules, caurulu
pievienojumu), vai citadi — atkariba no paredzéta.

Cena jaietver visi nepiecieSamie transportéSanas, darbaspeka, pielietoto iekartu un instrumentu
izmaksas, ka ar1 neparedzetie izdevumi darba pabeigSanai.

2.5P Udensvada izbiives darbi
2.5.1P Darba apraksts

Udensvada izbiive ietver - biivbedres rakSanu, visus nepiecieSamos sagatavoSanas darbus, pamata
izblivi, jauna posma montazu, parbaudi.

Izbiives darbi javeic sausa biivbedré, atbilstosi “Cel$ 947 8. nodalas “Nosusinasana un iidens
novadiSana” prasibam.

Udensvada izbuives darbus veikt atbilstodi UKT raséjumiem.
2.5.2P Materiali

AtbilstoSi UKT ras€jumos noraditajam.

Materialu specifikaciju skatit ras€juma lapas UKT.
Paligmateriali ietverami kop€ja piedavajuma

Materialu komplektacija atbilstosi izgatavotaja instrukcijam.

Iesp&jams izmantot dazadu firmu materialus, ja to tehniskie raditaji atbilst projekta uzraditajiem
parametriem (papildus saskanojot ar projekta autoru un tiklu ekspluat&joso uzn€mumu).

2.5.3P Iekartas

Darbu kvalitativai izpildei nepiecieSamas iekartas vai mehanismus izvélas buvuznéme;js.

Piebraucama cela izbiive uz nekustamo ipasumu Fabrikas iela 12, Ventspili — Tehniskais projekts. 7(8)
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2.5.4P Darba izpilde

Udensvada izbiives darbi ietver visus nepiecie§amos sagatavoSanas darbus, rakSanu, eso$o caurulu
demontazu, pamatnes izbiivi, caurulu montazu, transejas aizb&rsana.

Zem caurulém izbiiveét smilts pamatu 20cm biezuma (noblietét).
Transeja aizberama ar smilSu gruntim, tas sablivejot.
2.5.5P Kvalitates noveértejums

Darbs vizuali kontrolg§jams visa apgabala. Neatbilstibu gadijuma javeic nepiecieSamie pasakumi
prasibu nodroSinasanai.

Uzstadito caurulu teknes augstuma atzimé€m jaatbilst paredz€tajam. Pielaujama augstuma atzimju
atskiriba no paredzeta — ne vairak par 10 mm.

2.5.6P Uzmeérisana un apmaksa

Udensvada izbiives darbu daudzums uzmérams metros (ieskaitot caurules, caurulu pievienojumu),
vai citadi — atkariba no paredzeta.

Cena jaietver visi nepiecieSamie transportéSanas, darbasp€ka, pielietoto iekartu un instrumentu
izmaksas, ka ar1 neparedzéetie izdevumi darba pabeigSanai.

Piebraucama cela izbiive uz nekustamo ipasumu Fabrikas iela 12, Ventspili — Tehniskais projekts. 8(8)



