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PASKAIDROJUMA RAKSTS 
1 . I E V A D S  
1.1. Vispārīgi 
Ēkas Ventspilī,  Jāņa ielā 19 fasāžu un jumta remonta specifikāciju izstrādes projekts iztrādāts 

SIA «Arhitektoniskās izpētes grupa» projektu grupā  2013. gada septembra - oktobra mēnesī. 

Projekta arhitekts Marina Mihailova, inženieris Ģirts Pavlovs, inženieris Māris Benfelds. 

1.2. Aizsardzības statuss 

Ēka atrodas Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa - Ventspils pilsētas vēsturiskais centrs - 

teritorijā (aizsardzības Nr. 7454). 

1.3.Fasāžu arhitektūra 

4 - stāvu biroja ēkas fasādes kompozīcija veidota pēc arhitektu biroja SIA „Nams” izstrādāta un 

realizēta tehniskā projekta t.s. saglabātas vēsturiskās fasādes kas veidotas historisma un jūgenda 

stilā. Ēkas cokols bija apšūts ar sārti pelēcīgiem granīta kvadriem; šādi kvadri izmantoti arī ēkas 

ieejas portālu izveidošanai - trīs portāli Tērbatas ielas pusē, viens portāls un viena vārtu aila 

Bruņinieku ielas pusē. No masīviem granīta kvadriem veidota arī stūra erkeri balstoša kolonna, 

kurai vēlākā periodā augšējā daļa apmesta. 

Ēkai ir divas galvenās fasādes, ielu stūrī izveidots apaļš erkers ar tornīti. Tērbatas ielas un 

Bruņinieku ielas puses fasādes veidotas pēc līdzīgas kompozicionālās shēmas, tikai Bruņinieku 

ielas puses fasāde ir par vienu logu asi garāka. Abas fasādes  simetriskas, ar par vienu stāvu virs 

galvenās dzegas paceltu erkeri vidusdaļā. Erkeris vainagots ar ar platu pusloka zelmini. Simetriski 

uz erkera izviedoti divi mazāki, plānā segmentveida erkeri. Līdzīgi erkeri izveidoti pie fasādes 

plaknes arī abās pusēs, tikai to augšdaļā 6. stāva līmenī izveidoti segmentveida balkoni. 

2 . P R O J E K T A  A P R A K S T S  

2.1. Vispārīgi 

Projektā iekļauta fasāžu, jumta un ēkas iekštelpu bojāto zonu remonts, t.sk. apmetuma remonts, 

terases margu remonts, skārda nosegelementu nomaiņa, jumta seguma maiņa un virsgaismas 

remonts, fasāžu krāsošana. 

2.2. Darbu apraksts 

Darbu aprakstā pēc iespējas iekļauti galvenie kritēriji, pēc kuriem tiks vērtēts pabeigta darba 

rezultāts. Lai arī atsevišķas darba operācijas nav konkrēti aprakstītas, Uzņēmēja pienākums ir 

izmaksās ietvert un nodrošināt tos pakalpojumus, kas ietilpst pilnīgā darba izpildē, lai sasniegtu 

aprakstīto rezultātu, apvienojot visas nepieciešamās profesijas un projekta daļas. Jāizpilda visi 
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darbi, kas saskaņā ar tehniskajiem normatīviem un Uzņēmēja pieredzi ietilpst pilnvērtīgā 

atjaunošanas darbā. 

2.3.Neparedzētie darbi 

Sakarā ar to, ka visa objekta elementu pilna apskate un apsekošana iespējama tikai darbu gaitā 

no sastatnēm, Objekta darbu apjomi sastādīti, vadoties no noteiktiem pieņēmumiem. 

Uzņēmējam, vadoties no tā pieredzes, jāparedz noteikta fiksēta summa neparedzētu un papildus 

darbu veikšanai (piemēram, ar nesošo konstrukciju remontu un restaurāciju, nepietiekamas 

nestspējas mūrējuma fragmentu atjaunošanu, apdares pamatnes nostiprināšanu vai atjaunošanu 

u.tml.), kura tiks izmaksāta, ja šādi papildus darbi radīsies, vai arī tiks pilnībā vai daļēji ieturēta, 

ja šādi darbi netiks veikti. Par katru no neparedzēto darbu pozīcijām tiks sastādīts akts, 

piedaloties Pasūtītājam, Uzņēmējam, Tehniskajam uzraugam un Arhitektam. 

2.4.Autoruzraudzība 

Vietās, kur paskaidrojuma rakstā minēta apdares vai risinājumu saskaņošana autoruzraudzības 

kārtībā, Uzņēmējam jāsagatavo apdares paraugi (~0.5m2 krāsojumam, ~0.5 m2 virsmas 

faktūrām). Turpmākie apdares darbi veicami tikai pēc šo paraugu akceptēšanas, par ko  izdarāms 

atbilstošs ieraksts autoruzraudzības žurnālā. 

2.5.Dokumentēšana 

Uzsākot darbus, pirms sastatņu uzcelšanas Uznēmējs sagatavo krāsainu fasāžu fotofiksāciju. Pēc 

fasāžu attīrīšanas un bojātā apmetuma nokalšanas Uzņēmējs sagatavo izpildshēmu, norādot 

laukumus, kuros veikta apmetuma nokalšana un šuvojuma demontāža. Šāda shēma līdz ar 

fotofiksāciju pievienojama kārtējam darbu procentēšanas aktam. 

3 . A P D A R E S  D A R B I  

3.1. Vispārīgi 

Fasādes atjaunošanas mērķis ir iegūt viendabīgu fasādes izskatu, rekonstruējot bojātās 

apmetuma vietas, kuras nedrīkst atšķirties no blakus esošajiem laukumiem. Fasādes 

remontdarbiem izmantot javu, kuras sastāvs atbilst oriģinālajai. Pirms darbu uzsākšanas 

Uzņēmējs nodrošina esošo javas paraugu laboratorisko izpēti, kā arī jauniestrādājamās javas 

paraugu salīdzinošo analīzi nepieciešamā apjomā, pārbaudot javas sastāvu (saistvielu un 

pildvielas), granulometrisko sastāvu, stiprību spiedē un porainību. 

3.2.Apmetuma atjaunošana 

Fasādēm saglabājama esošā sienu virsmas apmetuma faktūra, neveidojot ideāli gludas plaknes 

un virsmas gala apstrādē nelietojot gludo špaktelēšanu ar tai sekojošu slīpēšanu. Tā vietā fasāde 
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pārrīvējama ar vidēju rupju kaļķu bāzes apmetuma maisījumu. 

Mūra atjaunošanai izmantojami vairāki kaļķu bāzes sastāvi (baltkaļķu — 6..10% porlandcementa 

no baltkaļķu tilpuma – skalotas grants java). 

Apmetuma atjaunošanai izmantojama trasu saturošu kaļķu bāzes java (Sadolin "Ecode" un 

"Ecoin" vai ekvivalents).  

3.3.Attīrīšana un demontāža 

Fasādēm veicama attīrīšana līdz stabilai virsmai, izmantojot zema spiediena ūdens virpuļstrūklu. 

Nokaļams apmetums, kas atdalījies no pamatmūra plaknes, izkaļamas bojātās vai nekorekti 

izveidotās cokola šuves. 

3.4. Cokols 

Ēkas cokols terases zonā veidots no veidņota dzelzbetona, kas apmests ar cementa bāzes javu,  

armētu ar stikla šķiedras sietu. Nokalt bojāto apmetumu, betona virsmu mehāniski attīrīt, 

sagatavot virsmu jauna cementa bāzes apmetuma izveidei. Apmetumu armēt, izmantojot 

stiklšķiedras sietu.  

3.5. Fasāžu apmetums 

Fasāžu pamatplakne gludi apmesta, virsma viegli fakturēta, bez izteikta virziena. Atsevišķās 

bojājuma vietās - galvenokārt lokālu plaisu vietās veicama bojātā apmetuma nokalšana, plaisu 

aizpildīšana un injicēšana, apmetuma atjaunošana.  

3.6. Margu pamatnes  

Pamatnes veidotas no betona elementiem, kuru apdarei izmantots virsapmetums armēts ar 

stiklašķiedras sietu. Apmetuma slānis vietām saplaisājis. Attīrīt apmetumu līdz stabilai virsmai, 

aizpildīt esošās plaisas, atjaunot apmetumu. 

3.7. Granīta akmens pakāpieni 

Uz monolītām dzelzsbetona kāpnēm montētas granīta akmens plāksnes (pakāpiens un 

pretpakāpiens). Plāksnes daļēji atdalījušās. Demontēt esošos pakāpienus, attīrīt. Plākšņu 

bojājumus un izlūzumus atjaunot.  

Betona virsmu labot, hidrofobizēt un sagatavot granīta plākšņu pielīmēšanai. 

3.8. Metāla margas 

Terases 1. un 3. stāva  līmenī norobežo metāla margas no cauruļveida elementiem. Metāla 

margu atjaunošanu veikt uz vietas objektā bez elementu demontāžas. Paredzēta esošo elementu 

attīrīšanu. Gruntēšanu un 2x krāsošanu. 



Arhitektoniskās izpētes grupa, SIA Jāņa iela 19, Ventspils. Fasāžu un jumta remonts 

Lapas 6(7) 

 . . . . . . . . . . . .S . I . A . . . " .  A  . I . G . " . . P . . R . . O . . J . . E . . K . . T . . U . . . . G . . R . . U . . P . . A . . . . . . . . . . . . 

 16/12/2013 

3.9. Palodzes un dzegas 

Paredzēta visu esošo skārda palodžu nomaiņa. Atsevišķas skārda loksnes savienojamas ar 

vienkāršo guļošo falci. Atlocītās malas iestrādājamas zem apmetuma, nav pieļaujama to 

pieskrūvēšana pie jau apmestas plaknes. Skārda ārējā mala noformējama apvaļa formā 16mm 

diametrā. Palodžu izgatavošanai paredzēts izmantot 0.7mm skārdu ar matētu plastizola 

pārklājumu; tonējums atbilstoši fasādes krāsu pasei. 

3.10. Koka logu un durvju bloki 

Paredzēt koka detaļu apdares slāņu attīrīšanu, plaisu aizdrīvēšanu, stiklojuma hermētiskuma 

pārbaudi, gruntēšanu un 2x krāsošanu. Bojāto koka detaļu demontāža, jaunu detaļu 

izgatavošana, montāža, gruntēšanu un 2x krāsošanu.   

 

4 . F A S Ā D E S  K R Ā S O J U M S  

4.1. Apmetuma krāsojums 

Fasādes apmesto daļu krāsošanai paredzēts izmantot ar vēsturisko apdares un apmetuma 

sistēmu saderīgu silikātu krāsu (Caparol Histolith vai ekvivalents). Fasādes krāsošana veicama 

atbilstoši krāsu pasei (skat. pielikumā). Krāsa uzklājama ar platu mīkstu otu savstarpēji 

krustiskos slāņos. Gludajām apmetuma daļām krāsa uzklājama divos slāņos, augšējo veidojot 

mazliet gaišāku kā apakšējo, tādējādi panākot plaknes dziļuma iespaidu. 

4.2. Logu krāsojums 

Krāsu pasē ievērtēta esošo logu krāsa, kas tuvu izvēlētajam tonim. Krāsošanai izmantojama 

tonēta lineļļas krāsa, kas uzklājama 2 kārtās. 

5 . D A Ž Ā D I  C I T I  D A R B I  

5.1. Pieguļošās grunts krituma izveide 

Pie galvenās kāpnēm izveidojies grunts kritums uz ēku, kas veicina lietus ūdens nokļūšanu ar 

terasi segtajā autostāvvietā. Nepieciešama ielas ieseguma demontāža, krituma izveide no ēkas 

un ieseguma atpakaļmontāža. 

6 . K V A L I T Ā T E S  K O N T R O L E  

6.1. Norādītie materiāli 

Visas rasējumos vai aprakstos minētās norādes uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu 

izgatavotājfirmām raksturo tikai šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes līmeni un ir pieļaujama to 

nomaiņa ar citām ekvivalentām iekārtām, materiāliem un izstrādājumiem.  
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Visiem izmantotajiem materiāliem jāatbilst Eiropas savienībā pieņemtajiem atbilstošajiem  

normatīviem un noteikumiem, par ko projekta izpilddokumentācijai pievienojams atbilstošs 

sertifikāts. 

6.2.Paraugu saskaņošana 

Līdz visu norādīto iekārtu, materiālu vai izstrādājumu pasūtīšanas, Uzņēmējs nodrošina atbilstošo 

paraugu saskaņošanu autoruzraudzības kārtībā. Redzamajiem elementiem (apdarēm, klājumiem, 

segumiem u.tml. ) Uzņēmējam jāsagatavo paraugi izmērā līdz 0,5m2. Darbi turpināmi tikai pēc 

tam, kad Uzņēmējs saņēmis Arhitekta skaņojumu. Visiem saskaņojumiem jābūt rakstiskiem, 

Arhitektam parakstot Uzņēmēja sagatavotās skaņojuma vēstules vai formas, vai arī par paraugu 

akceptēšanu izdarot atbilstošu ierakstu Autoruzraudzības žurnālā. 

6.3. Izstrādājumu montāža 

Logu (durvju) montāža, siltinājuma montāža, jumta seguma, apdares ieklāšanas u.c. darbi 

veicami, piesaistot materiālu un izstrādājumu ražotāju pārstāvjus un atbilstoši ražotāja 

rekomendācijām. 

 

Arhitekts:  Marina Mihailova 

Rīgā, 2013. gada 11. novembris 


