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PASKAIDROJUMA RAKSTS
1.IEVADS
1.1. Visparigi
Ekas Ventspill, Jana iela 19 fasaZu un jumta remonta specifikaciju izstrades projekts iztradats

SIA «Arhitektoniskas izpétes grupa» projektu grupa 2013. gada septembra - oktobra meénesi.
Projekta arhitekts Marina Mihailova, inzenieris Girts Pavlovs, inzenieris Maris Benfelds.

1.2. Aizsardzibas statuss

Eka atrodas Valsts nozimes pilsétbivniecibas pieminekla - Ventspils pilsétas vésturiskais centrs -
teritorija (aizsardzibas Nr. 7454).
1.3.Fasazu arhitektiira

4 - stavu biroja €kas fasades kompozicija veidota péc arhitektu biroja SIA ,Nams” izstradata un
realizéta tehniska projekta t.s. saglabatas vésturiskas fasades kas veidotas historisma un jugenda
stila. Ekas cokols bija apSits ar sarti pelécigiem granita kvadriem; $adi kvadri izmantoti ari &kas
ieejas portalu izveidoSanai - tris portali Térbatas ielas pusg, viens portals un viena vartu aila
Bruninieku ielas pus€. No masiviem granita kvadriem veidota ari stiira erkeri balstoSa kolonna,
kurai vélaka perioda augs€ja dala apmesta.

Ekai ir divas galvenas fasades, ielu stiri izveidots apal$ erkers ar torniti. Térbatas ielas un
Bruninieku ielas puses fasades veidotas péc lidzigas kompozicionalas shémas, tikai Bruninieku
ielas puses fasade ir par vienu logu asi garaka. Abas fasades simetriskas, ar par vienu stavu virs
galvenas dzegas paceltu erkeri vidusdala. Erkeris vainagots ar ar platu pusloka zelmini. Simetriski
uz erkera izviedoti divi mazaki, plana segmentveida erkeri. Lidzigi erkeri izveidoti pie fasades
plaknes ari abas pusgs, tikai to augsdala 6. stava limeni izveidoti segmentveida balkoni.
2.PROJEKTA APRAKSTS

2.1. Visparigi

Projekta ieklauta fasazu, jumta un €kas iekstelpu bojato zonu remonts, t.sk. apmetuma remonts,
terases margu remonts, skarda nosegelementu nomaina, jumta seguma maina un virsgaismas
remonts, fasazu krasosana.

2.2. Darbu apraksts

Darbu apraksta pec iesp€jas ieklauti galvenie kritériji, péc kuriem tiks vértéts pabeigta darba
rezultats. Lai arl atseviSkas darba operacijas nav konkréti aprakstitas, Uznéméja pienakums ir
izmaksas ietvert un nodroSinat tos pakalpojumus, kas ietilpst pilniga darba izpildg, lai sasniegtu

aprakstito rezultatu, apvienojot visas nepiecieSamas profesijas un projekta dalas. Jaizpilda visi
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darbi, kas saskana ar tehniskajiem normativiem un Uznéméja pieredzi ietilpst pilnvértiga
atjaunosanas darba.

2.3.Neparedzetie darbi

Sakara ar to, ka visa objekta elementu pilna apskate un apsekoSana iesp&jama tikai darbu gaita
no sastatném, Objekta darbu apjomi sastaditi, vadoties no noteiktiem pienémumiem.
Uznémejam, vadoties no ta pieredzes, japaredz noteikta fikséta summa neparedzetu un papildus
darbu veikSanai (pieméram, ar nesoSo konstrukciju remontu un restauraciju, nepietickamas
nestspé&jas muré&juma fragmentu atjaunoSanu, apdares pamatnes nostiprinasanu vai atjaunosanu
u.tml.), kura tiks izmaksata, ja Sadi papildus darbi radisies, vai ari tiks pilniba vai dalégji ieturéta,
ja Sadi darbi netiks veikti. Par katru no neparedzéto darbu pozicijam tiks sastadits akts,
piedaloties Pasutitajam, Uznémé&jam, Tehniskajam uzraugam un Arhitektam.

2.4.Autoruzraudziba

Vietas, kur paskaidrojuma raksta minéta apdares vai risindjumu saskanoSana autoruzraudzibas
kartiba, Uznémé&jam jasagatavo apdares paraugi (~0.5m2 krasojumam, ~0.5 m2 virsmas
faktGram). Turpmakie apdares darbi veicami tikai péc So paraugu akceptésanas, par ko izdarams
atbilstoss ieraksts autoruzraudzibas zurnala.

2.5.Dokumentesana

Uzsakot darbus, pirms sastatnu uzcelSanas Uznéméjs sagatavo krasainu fasazu fotofiksaciju. P&c
fasazu attiriSanas un bojata apmetuma nokalSanas Uznéméjs sagatavo izpildshému, noradot
laukumus, kuros veikta apmetuma nokal$ana un $uvojuma demontdZa. Sada shéma lidz ar
fotofiksaciju pievienojama kart&jam darbu procentéSanas aktam.

3.APDARES DARBI

3.1. Visparigi

Fasades atjaunoSanas meérkis ir iegit viendabigu fasades izskatu, rekonstrugjot bojatas
apmetuma vietas, kuras nedrikst atSkirties no blakus esoSajiem laukumiem. Fasades
remontdarbiem izmantot javu, kuras sastavs atbilst originalajai. Pirms darbu uzsakSanas
Uznéméjs nodroSina esoSo javas paraugu laboratorisko izpéti, ka arl jauniestradajamas javas
paraugu salidzinoSo analizi nepiecieSama apjoma, parbaudot javas sastavu (saistvielu un
pildvielas), granulometrisko sastavu, stipribu spied€ un porainibu.

3.2.Apmetuma atjaunosana

Fasadém saglabajama esosSa sienu virsmas apmetuma faktiira, neveidojot ideali gludas plaknes

un virsmas gala apstradé nelietojot gludo SpakteléSanu ar tai sekojosu slipéSanu. Ta vieta fasade
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parrivéjama ar vidéju rupju kalku bazes apmetuma maisijumu.

Mira atjaunosanai izmantojami vairaki kalku bazes sastavi (baltkalku — 6..10% porlandcementa
no baltkalku tilpuma — skalotas grants java).

Apmetuma atjaunoSanai izmantojama trasu saturoSu kalku bazes java (Sadolin "Ecode" un
"Ecoin" vai ekvivalents).

3.3.Attirisana un demontaza

Fasadém veicama attiriSana lidz stabilai virsmai, izmantojot zema spiediena tdens virpulstriklu.
Nokalams apmetums, kas atdalijies no pamatmura plaknes, izkalamas bojatas vai nekorekti
izveidotas cokola Suves.

3.4. Cokols

Ekas cokols terases zona veidots no veidnota dzelzbetona, kas apmests ar cementa bazes javu,
armétu ar stikla Skiedras sietu. Nokalt bojato apmetumu, betona virsmu mehaniski attirit,
sagatavot virsmu jauna cementa bazes apmetuma izveidei. Apmetumu armét, izmantojot
stikiSkiedras sietu.

3.5. Fasazu apmetums

Fasazu pamatplakne gludi apmesta, virsma viegli fakturéta, bez izteikta virziena. Atseviskas
bojajuma vietas - galvenokart lokalu plaisu vietas veicama bojata apmetuma nokalSana, plaisu
aizpildisana un injicéSana, apmetuma atjaunosana.

3.6. Margu pamatnes

Pamatnes veidotas no betona elementiem, kuru apdarei izmantots virsapmetums arméts ar
stiklaskiedras sietu. Apmetuma slanis vietam saplaisajis. Attirit apmetumu lidz stabilai virsmai,
aizpildit esosas plaisas, atjaunot apmetumu.

3.7. Granita akmens pakapieni

Uz monolitam dzelzsbetona kapném montétas granita akmens plaksnes (pakapiens un
pretpakapiens). Plaksnes dal€ji atdalijusas. Demontét esoSos pakapienus, attirit. Plaksnu
bojajumus un izllizumus atjaunot.

Betona virsmu labot, hidrofobizét un sagatavot granita plaksnu pielimésanai.

3.8. Metala margas

Terases 1. un 3. stava [imeni norobezo metala margas no caurulveida elementiem. Metala
margu atjaunoSanu veikt uz vietas objekta bez elementu demontazas. Paredzeta esoSo elementu

attiriSanu. GruntéSanu un 2x krasosanu.
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3.9. Palodzes un dzegas

Paredzéta visu esoSo skarda palodzu nomaina. AtseviSkas skarda loksnes savienojamas ar
vienkarSo guloSo falci. Atlocitas malas iestradajamas zem apmetuma, nav pielaujama to
pieskriivéSana pie jau apmestas plaknes. Skarda aré€ja mala noformé&jama apvala forma 16mm
diametra. PalodZzu izgatavoSanai paredzéts izmantot 0.7mm skardu ar matétu plastizola
parklajumu; tong&jums atbilstoSi fasades krasu pasei.

3.10. Koka logu un durvju bloki

Paredzét koka detalu apdares slanu attiriSanu, plaisu aizdrivésanu, stiklojuma hermétiskuma
parbaudi, gruntéSanu un 2x krasosanu. Bojato koka detalu demontdza, jaunu detalu

izgatavoSana, montaza, gruntéSanu un 2x krasoSanu.

4.FASADES KRASOJUMS

4.1. Apmetuma krasojums

Fasades apmesto dalu krasoSanai paredzéts izmantot ar vésturisko apdares un apmetuma
sisttmu saderigu silikatu krasu (Caparol Histolith vai ekvivalents). Fasades krasoSana veicama
atbilstoSi krasu pasei (skat. pielikuma). Krasa uzkladjama ar platu mikstu otu savstarpéji
krustiskos slanos. Gludajam apmetuma dalam krasa uzklajama divos slanos, augsgjo veidojot
mazliet gaiSaku ka apaks€jo, tadejadi panakot plaknes dziluma iespaidu.

4.2. Logu krasojums

Krasu pasé ievértéta esoSo logu krasa, kas tuvu izvelétajam tonim. KrasoSanai izmantojama
tonéta linellas krasa, kas uzklajama 2 kartas.

5.DAZADI CITI DARBI

5.1. Piegulosas grunts krituma izveide
Pie galvenas kapném izveidojies grunts kritums uz €ku, kas veicina lietus tidens noklGSanu ar
terasi segtaja autostavvieta. NepiecieSama ielas ieseguma demontaza, krituma izveide no €kas

un ieseguma atpakalmontaza.

6. KVALITATES KONTROLE

6.1. Noraditie materiali

Visas ras€jumos vai aprakstos minétas norades uz iekartu, materialu un izstradajumu

izgatavotajfirmam raksturo tikai So izstradajumu un iekartu kvalitates limeni un ir pielaujama to

nomaina ar citam ekvivalentam iekartam, materialiem un izstradajumiem.
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Visiem izmantotajiem materidliem jaatbilst Eiropas savieniba pienemtajiem atbilstoSajiem
normativiem un noteikumiem, par ko projekta izpilddokumentacijai pievienojams atbilstoss
sertifikats.

6.2.Paraugu saskanosana

Lidz visu noradito iekartu, materialu vai izstradajumu pasitiSanas, Uznéméjs nodroSina atbilstoSo
paraugu saskanosanu autoruzraudzibas kartiba. Redzamajiem elementiem (apdarém, klajumiem,
segumiem u.tml. ) Uznéme&jam jasagatavo paraugi izméra lidz 0,5m2. Darbi turpinami tikai pec
tam, kad Uznémeéjs sanémis Arhitekta skanojumu. Visiem saskanojumiem jabut rakstiskiem,
Arhitektam parakstot Uznéméja sagatavotas skanojuma véstules vai formas, vai ari par paraugu
akceptésanu izdarot atbilstoSu ierakstu Autoruzraudzibas zurnala.

6.3. Izstradajumu montaza

Logu (durvju) montaza, siltingjuma montaza, jumta seguma, apdares ieklasanas u.c. darbi
veicami, piesaistot materialu un izstradajumu raZotaju parstavjus un atbilstoSi razotaja

rekomendacijam.

Arhitekts: Marina Mihailova
Riga, 2013. gada 11. novembris
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