

ATKLĀTĀ KONKURSA

**„Pievadceļu rekonstrukcija Ventspils brīvostas
teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām
zonām 2014.gadā- Jēkaba ielas rekonstrukcija
posmā no Ganību ielas līdz Bebru ielai, Ventspilī”**

**iepirkuma identifikācijas
Nr. VBOP 2014/138 KF**

NOLIKUMA SKAIDROJUMI Nr.1

Ventspils, 2014.gads

Skaidrojumi Nr.1

1. Jautājums:

Nolikuma 11.3.punktā noteikts, ka ar objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija jā sagatavo un jānodod Pasūtītājam 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas, savukārt atbilstoši Nolikuma Pielikumā Nr.7 „Iepirkuma līguma projekts” 4.1.2.punktā minētais termiņš ir 40 (četrdesmit) dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas.

Lūdzam Pasūtītāju precizēt termiņu, kādā jā sagatavo un jānodod Pasūtītājam ar objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija.

Atbilde:

Ar objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītā dokumentācija jānodod 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas.

2. Jautājums:

Nolikuma 22.punktā noteikts, ka piedāvājuma nodrošinājums noteikts 4000 EUR (četri tūkstoši euro) par katru iepirkuma daļu. No iepirkuma dokumentācijas nav secināms, ka konkrētais iepirkums būtu sadalīts daļās. Tādēļ lūdzam Pasūtītāju precizēt piedāvājuma nodrošinājuma apmēru.

Atbilde:

Nolikuma 22.punktā Piedāvājuma nodrošinājums noteikts 4000 EUR (četri tūkstoši EUR) par iepirkumu.

3. Jautājums

Nolikuma Pielikuma Nr.8 „Būvdarbu apjomu tabulas” GT daļas būvdarbu apjomos excel formātā ir norādītas pozīcijas (2.1.1, 2.3.1., 2.3.2., 2.3.5., 3.1.2.-3.2.7., 3.2.9.-3.4.5., 4.1.1, 4.1.2., 4.3.-4.5., 4.8., 5.2.2.-6.1. un 6.2.19.), kurās uzrādītie būvdarbu apjomi atšķiras no formulās uzrādītajiem darbu apjomiem. Lai sagatavotu korektu finanšu piedāvājumu, lūdzam Pasūtītāju precizēt tabulā atzīmētos būvdarbu apjomus.

Atbilde:

Lūdzu skatīt Nolikuma grozījumus Nr.1.