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PRIEKSVARDS

,, Ventspils pilsétas ielu biivniecibas vadlinijas” (izstrades stadija)

Biuvdarbus veikt atbilstoSi (izstrades stadija esoSam) ,,Ventspils pils€tas ielu biivniecibas
vadlinijam”. Ja ,,Ventspils pils€tas ielu biivniecibas vadlinijam” ir augstakas prasibas neka “Celu
specifikacijam 2014” vai speka esoSiem Latvijas bivniecibas noteikumiem un normam, tad prasibas
buvdarbu izpildes un produkta kvalitates prasibu nodroSinasanai atbilstosi vadlinijam.

“Celu specifikacijas 2014”

Projekta paredz€to biivdarbu izpildes un produkta kvalitates prasibu nodroSinasanai, ka ari
parbaudes procediiru un kritériju noteikSanai ka pamatdokuments jaizmanto VAS ,,Latvijas Valsts
Celi” izstradatas “Celu specifikacijas 2014”.

Dokumentu kopijas atrodas Valsts Akciju sabiedriba ,,Latvijas valsts celi“ Gogola iela 3, Riga,
LV-1050, Latvija, www.lvceli.lv

,,Papildinatas specifikacijas™.

,,Papildinatas specifikacijas” projekta dokumentacija ir papildinatas un korigetas atbilstosi konkréta
objekta izpildamo darbu specifikai., kuras nav aprakstitas “Celu specifikacijas 2014”.

., Papildinato celu un inZeniertiklu specifikdciju” sastadisanas struktiira atbilst “Celu specifikacijas
2014” noraditajai.

Sastadija I.Bankis

06.12.2014.
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1P VISPAREJA NODALA

Saja nodala aprakstitas visparéjas prasibas, kuras jaievéro veicot darbus.

1.1P Visparéji
Biivdarbus veikt atbilstosi Sim Projektam, tehniskajam specifikacijam, biivnormativiem, kas miné&ti
Sajas specifikacijas, speka esosiem Latvijas biivniecibas noteikumiem un normam.

Projekta 1. sejums ,,Vispargja dala”, 2.s€jums “Rasg¢jumi” un 3. s€ums “Darbu daudzumu
saraksts” jalasa saistiba ar So s€jumu “Specifikacijas”. Jautajumiem, kas izklastiti vai aprakstiti
viena vieta, nav jabut atkartotiem citur.

Biivuznémeéjam janoveérté Projekta un ta atseviSku nodalu detalizacijas pakape un jaieverté
nepiecieSamo papildus aprékinu un projekt€Sanas darbu izmaksas. Biivuzpémé&jam japiedava
risinajumi un jaizstrada nepiecieSamie detalu darba zim&jumi, ja vin$ vai biivuzraugs uzskata, ka tas
ir nepiecieSams.

Biuvuzpémeéjam sava piedavajuma jaievert€ visi nepiecieSamie darbi, materiali, biivmaSinas un
transports, bez ka nebiitu iesp&jama Projekta paredzéto bivdarbu tehnologiski pareiza, Pasutitaja
prasibam un speka esoSiem normativiem atbilstoSa izpilde pilna apjoma.

Biivuzpémeéjam nodroSinat koordinaciju ar citiem paral€li veicamiem darbiem.

Bivuznéméjam biivniecibas laika janodroSina autotransporta, operativa transporta un gajéju
satiksme. Nedrikst tikt traucé€ta piekliiSana zemes Tpasumiem biivdarbu zona. Jauztur un jaapriko ar
pagaidu cela zimém un sh€émam visi blivniecibas laika izmantojamie autoceli, ieskaitot pagaidu
apvedcelus, ka ar1 janodroSina droSa satiksme pa tiem. Nepartraukti jabiit nodroSinatai piemé&rotai
pieklisanai biivlaukumam un japarliecinas, vai satiksme uz esoSajiem celiem netiek nevajadzigi
trauceta.

Visa cela rekonstrukcijas laika pagaidu brauktuves jaapriko ar sagaidamajam transportam atbilstosu
segumu.

Biivuzpéméjam jauztur tiriba un kartiba informacijas plakati un tie janovac péc biivdarbu
pabeigSanas.

Biivdarbu izpildes laika jaievero visu komunikaciju un vides aizsardzibas noteikumi.
Veicamo zemes buvdarbu kartibu nosaka buivuzne€mejs atbilstoSi darbu veikSanas projektam.

Pirms biivdarbu uzsakSanas izsaukt visu ieinteres€to organizaciju parstavjus, lai uz vietas precizétu
esoSo inZeniertiklu atraSanas vietas un dzilumus.

Biivdarbu laika nodroSinat inzeniertiklu aizsardzibu un nostiprinaSanu. 2 metru attaluma no
inZeniertikliem rakSanu veikt bez mehanismiem.

Biivuzpéméjam, ja nepiecieSams, jaiekarto sava sadzives un razoSanas palig€ku teritorija
buvlaukuma. Taja ietilpst sadzives telpas, sanitaras labiericibas, blivuznémejam nepiecieSamas
uzturéSanas un parbaudes iekartas, aprikojums, noliktavas u.t.t. Bivuznémé&jam pasam jasagada
pagaidu labiekartojums un jamaksa par §1 labiekartojuma instalaciju, ka art jasedz Gidens, elektribas
u.t.t. patérina izdevumi.

Papildus biivlaukuma platibas biivuznémégjam jaizvieto cela nodalijuma josla, ja tas nav iesp&jams
vai to nepielauj buvuznéméja izvéléta buvdarbu tehnologija, ir nepiecieSams noslégt vienoSanos par
papildus zemju izmantoSanu ar to Tpasniekiem un kompenset tiem raditos zaud€jumus.
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Bivuzpémeja telpu iekartoSanai. telpu uzturéSanai un novakSanai bivlaukuma apmaksai jabiit
komplektam, kas nosedz biivuzpémeéja izdevumus saistiba ar: darbu organiz€Sanu, nometnes
ierikoSanu un iekartu uzstadiSanu biivlaukuma, telpu novakSanu un bivlaukuma sakartoSanu,
informacijas plakata piegaddi un uzstadiSanu un visa ta novakSanu péc darbu pabeigSanas,
apdroSinaSanas un garantiju nodroSinaSana saskana ar Kontrakta noteikumiem. Izsoles summai
jabut fiksétai summai, kas nav paklaujama izmainam, ja btivuznémegja faktiski veikto darbu vértiba
parsniedz vai nesasniedz izsolito apmaksas apjomu.

Izsoles cena jaieklauj bilivuznéméja uznémuma biivlaukuma tekoSie méneSa izdevumi. Izsoles
summai jabiit fiksétai summai, kas nav paklaujama izmainam, ja biivuznéméja faktiski veikto darbu
vertiba parsniedz vai nesasniedz izsolito apmaksas apjomu.

Saudzigi demontét otrreiz&jai pielietoSanai paredzetos materialus un aprikojumu.

Demont€tos materialus aizvest uz pasititdja noradito nokrautni (cena ietverama maksa par
izgaztuves izmantoSanu arpus biivlaukuma).

1.2P Bivdarbu un satiksmes organizacija

Pirms biivdarbu uzsakSanas cela aizsardzibas zona, jasapem bivatlauja, ar Pasiititaju jasaskano
darbu zonas aprikojuma shéma (ar satiksmes organizé$anas tehniskajiem Iidzekliem).

Satiksmes organizacija biivdarbu laika saskana ar Latvijas Republikas Ministru kabineta
noteikumiem ,,Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz celiem”.

Darba vietas aprikojuma un satiksmes organizacijas projektu, ja nepiecieSams, izstrada
biivuznémeéjs, ko saskano ar pasititaju. Nav pielaujama nepiederoSu personu parvietoSanas
btivdarbu zona pa remontdarbu laiku.

Biivniecibas laika nepiecieSams nodroSinat transporta un gajéju piekliSanu blakus esoSajam
teritorijam.

Izsoles cenai jaieklauj izdevumi satiksmes nodroSinaSanai, ietverot cela zimes, pagaidu
apbraucamos celus, pagaidu cela zimes. Izsoles summai jabiit fiks€tai summai, kas nav paklaujama
izmainam, ja buvuznémeéja faktiski veikto darbu veértiba parsniedz vai nesasniedz izsolito apmaksas
apjomu.

Bivuzneméjam izvértét un izvéléties atbilstosu tehnologiju un tehniku lai saglabatu un nesabojatu
esoso segumu kurs tiek saglabats.
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2P DAZADI DARBI

2.1P Konstrukciju nojauksana

2.1.1P Darba apraksts

Konstrukciju nojaukSanas vai demontazas darbi ietver visus nepiecieSamos darbus, kas javeic, lai
nojauktu vai demontétu paredzetas konstrukcijas, aizvaktu tas uz videi droSu atbértni vai noliktavu,
vai parstradatu, sakartotu visu skarto teritoriju, ka arl materialus vai iekartas, kas japiegada un
jaizlieto, lai izpilditu darbu.

2.1.2P Materiali

2.1.3P Iekartas

Darbu izpildei nepiecieSamas iekartas vai mehanismus, kas nodroSina kvalitativu darba izpildi,
izvélas buvuzneme;js.

2.1.4P Darba izpilde

Nojauktas vai demontétas konstrukcijas, atkartoti lietojamie materiali, buvgruzi u.c. janogada
paredzetaja atbeértné vai noliktava.

Ja nojauktas vai demontétas konstrukcijas un materiali, kas paredzeti nodot pasutitajam, par to
nodoSanas un piepemsSanas faktu jasastada attiecigs nojaukto vai demont€to konstrukciju
nodoSanas-pienemsanas akts.

2.1.5P Kvalitates noverteéjums

Jabut nojauktam visam paredze€tajam inZenierbuvém un konstrukcijam. NojaukSanas gaita skarta
vide jaatjauno, nodrosinot tas sakotngjo funkciju izpildi lidzveértiga vai labaka kvalitate. Skartajai
teritorijai jabiit atbilsto$i sakartotai un nolidzinatai, nodroSinot fidens noteci arpus cela klatnes
robezam.

2.1.6P UzmériSana un apmaksa

Konstrukciju nojaukSanas darbu daudzums uzmérams un apmaksajams mérvienibas ka noradits
3. s€juma “Darbu daudzumu saraksts”.

Visam cenam jaietver visu nepiecieSamo materialu piegade un nepiecieSamie darbaspeka patérins,
iekartas, instrumenti, maksa par izgaztuves izmantoSanu arpus biivlaukuma un neparedzétie
izdevumi darba pabeigSanai.

2.2P Inzeniertiklu demontazas darbi

2.2.1P Darba apraksts

InZeniertiklu demontazas darbi ietver - buvbedres rakSanu, esoSo tiklu demontazu, visus
nepiecieSamos sagatavosanas darbus, galu noslégsanu, parbaudi.

InZeniertiklu demontazas darbus veikt atbilstoSi ras€jumiem.
2.2.2P Materiali

Materialu specifikaciju skatit ras€juma lapas.

Paligmateriali ietverami kop€ja piedavajuma

Materialu komplektacija atbilstosi izgatavotaja instrukcijam.

Iesp&jams izmantot dazadu firmu materialus, ja to tehniskie raditaji atbilst projekta uzraditajiem
parametriem (papildus saskanojot ar projekta autoru un tiklu ekspluat€joSo uzp€mumu).
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2.2.3P Iekartas
Darbu kvalitativai izpildei nepiecieSamas iekartas vai mehanismus izvélas buvuznéme;js.
2.2.4P Darba izpilde

InZeniertiklu demontazas darbi ietver visus nepiecieSamos sagatavoSanas darbus, rakSanu, esosSo
caurulu demontazu, galu noslégsanu, transejas aizberSanu.

Transeja aizberama ar smilSu gruntim, tas sablivejot.
2.2.5P Kvalitates novértejums

Darbs vizuali kontrol€jams visa apgabala. Neatbilstibu gadijuma javeic nepiecieSamie pasakumi
prasibu nodroSinasanai.

2.2.6P UzmeériSana un apmaksa
InZeniertiklu demontazas darbu daudzums uzmé&rams metros, vai citadi — atkariba no paredzéta.

Cena jaietver visi nepiecieSamie transportéSanas, darbasp€ka, pielietoto iekartu un instrumentu
izmaksas, ka ar1 neparedzetie izdevumi darba pabeigSanai.
2.3P Cela segas konstrukcijas biivnieciba, pastiprinasSana, atdalisana.

NepiecieSams nodroSinat zemes klatnes nestsp&ju brauktuvei min. 110 MPa, iebrauktuvém un
ietvém min. 60 MPa, atbilstosi ras€juma uzraditajam.

Zemes klatnes nestsp€ju paaugstinat izbiivéjot uzlabotu grunts kartu atbilstosi “Celu specifikacijas
2014” noraditajam.

EsoSajai zemes klatnes pastiprinaSanai izmantot demontétas segas grants/Skembu materialu, vai
iesp€jami citi pasakumi pec buivuznémeja uzskatiem, ko saskano ar pasutitaju.

Atbilstosi ,,Ventspils pilsétas ielu biivniecibas vadlinijam” un projektéSanas uzdevumam Skembu
materialam LosandZelosas koeficients (turpmak — LA) brauktuvei LA<25, velocelinos, ietv€s un
viegla transporta stavlaukumos LA jabiit mazakam par 30.

Skembu pamata nesosas kartas nestspéjai, salizturiga slana nestsp&jai zem $kembu pamata jabit
minimalajam ras€jumos noraditajam.

Slanu atdaliSanai izmantot geotekstilu.

2.4P Elektroapgades aréji tikli

2.4.1P Darba apraksts

Izbiives darbos ietilpst zemes darbi, tranSejas izveidoSana, kabelu noguldiSana transeja un transejas
aizberSana un teritorijas sakartoSana, apgaismojuma balstu, gaismas kermenu un elektrosadalu
uzstadiSana un montaza, plastikata caurulu noguldiSanu transeja, kabelu montaza, galu apdare un
pieslégsana, uzmavu montaza, kabelu pieslégsanu pie elektrosadalém, apgaismojuma balstiem un to
gaismas kermeniem.

Elektribas pieslegumi un uzskaite saglabajami esosie.

Izbiives darbos ietilpst kabelu pieslégsana pie elektroapgades tikla un apgaismojuma pieslégSana,
parbaude, noreguléSana, dokumentacijas un darbibas/ekspluatacijas instrukcijas sagatavoSana un
ietaises nodoSana ekspluatacija. P&c biivniecibas darbu izpildes veikt paredz€to esoSo
apgaismojuma balstu un citu elementu demontazu un kabela atslégSana.

Visus argjo tiklu pieslégumus un apkalpoSanas robezas precizét Pasttitajam ar ekspluatacijas
dienestiem noslédzot savstarp&jus ligumus LR noteiktaja kartiba.

Zemes virskartas atjaunoSana péc transeju vai bedres aizbér§anas un noblivésana lidz zemes klatnes
virsmas atzimé€m, buvgruzu savakSanu un aizveSanu un teritorijas sakartoSanu. Demontétie
elektrotehniskie materiali nododami attiecigajiem dienestiem.
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Transeju, bedru rakSana un aizb€rSana javeic saskana ar nodalu "Zemes darbi".

Apgaismojuma balstu, kabelu un elektrosadalu izvietojumu skatit plana ras€jumos.

P&c apgaismojuma izbiives atjaunot esoSo segumu, analogi esoSajai situacijai.

Kabellinijas izbuives darbi javeic atbilstosi Tehniska projekta dotajiem tehniskajiem risinajumiem.
2.4.2P Materiali

Projekta ietvertais (Pasutitaja un APN noteiktais)
gaismas kermenis 150W ar natrija spuldzi (krasu tonis
peleks pec RAL kataloga 7032), cinkots teérauda balsts,
H=8.,0m konsoli un betona pamats.

Gaismas kermeniem jabiit ar plaSu gaismas izplatiSanas
lenki, spuldzes spriegumam 220-230 V, jauda un tips
atbilstoSi materialu specifikacijam.

Projekta ietvertais (Pasiititaja rekomendétais) razotaja ,,ZPUE” plastikata sadalnes - (krasu tonis
peleks péc RAL kataloga 7032).
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Kabeliem jabit ar PVC vai XLPE plastikata apvalku, kas paredzéti pielietosanai atklata vidé vai
guldiSanai zemé.

Kabeliem jabiit Cetrdzislu ar stravu vadosam dzislam un parbauditu izolaciju ar min. spriegumu
1000 V, kabelu Skeérsgriezumi un to garumi noraditi ras€§jumos.

Elektrosadalu korpusiem jabuit izgatavotiem no metala ar virsmas parklajuma apstradi
pulvertehnologija, vai ari izgatavotiem no plastikata. Elektrosadales var tikt nostiprinatas uz betona
pamata vai specialiem statniem. Elektrosadalu komplektacija un aparatiiras parametri doti ras€juma.

Materiali atbilstoSi ELT ras€jumos noraditajam, elektroiekartam hermétiskuma pakape >1P44.

Buvnieciba var izmantot citu firmu analogus materialus, kuru tehniskie parametri atbilst
specifikacija uzraditajiem.

Beramie materiali doti bliva iebuiveta veida, gabalmateriali doti iebiivéta veida.

Materialu komplektacija atbilstoSi izgatavotaja instrukcijam.

Krona ielas rekonstrukcija posma no Vasarnicu ielas Iidz Lodu ielai, Ventspili — Tehniskais projekts 6(11)




Pastititajs: Ventspils pilsétas p.i. ''Komunala parvalde", Uzavas iela 8, Ventspilt LV-3600, talrunis 63624269, fakss 63626379.
Izpilditajs: l? SchiiBler-Plan SIA “SPI-Ventspils” UZavas iela 8, Ventspils, LV 3601, talr. 63627810, ventspils @spi.lv

2.4.3P Iekartas

Darbu kvalitativai izpildei nepiecieSamas iekartas vai mehanismus izvélas buvuzpémejs. TranSeju
un bedru rakSanai var tikt izmantoti mehanismi (ekskavatori), iznemot darba esoSo elektrokabelu,
sakaru komunikaciju, balstu pamatu un koku saknu tuvuma, ne tuvak ka 1m attaluma.

2.4.4P Darba izpilde

Transeju rakSana, apgaismojuma balstu un elektribas sadalnes izvietoSana un uzstadiSana javeic
saskana ar projektu, skatit plana ras€jumus.

Veicot tranSeju un bedru izveidoSanu nodroSinat blakus esoSo komunikaciju aizsardzibu no
mehaniskiem bojajumiem.

Transeju un bedru rakSana javeic pa nospraustu kabelu trasi, ieveért§jot ieguldamo kabelu vai
caurulu skaitu, ka arT uzdoto transejas dzilumu komunikaciju Skérsojumu vietas.

Darbu izpilde javeic iev€rojot visus nepiecieSamos darba droSibas un piesardzibas pasakumus,
ieskaitot rakSanu, aizb€rSanu, esoSo apakSzemes komunikaciju saglabasanu, tranSejas pamata
izlidzinasanu, nepiecieSamibas gadijuma tranSejas nostiprinasanu.

Ja nav noradits savadat, tranSejas jarok ar atklato metodi, 1,1 m dziluma zem brauktuves un 0,8 m
dziluma pargjas vietas.

Kabelu ieguldiSanas dzilums 0,8 m no projekt€jama vertikala plana zemes virsmas, bet zem
brauktuves vai iebrauktuvém 1,1 m.

TranSejas, kuras paredzéts ieguldit kabelus vai ieklat plastikata caurules, transejas pamata klajums
jaizlidzina un jaizveido 10 cm biezs irdenu smilSu kartas spilvens.

Mainoties zemes virsmas augstuma atzimém vai brauktuvju linijam, attiecigi jakorigg ieprojektétais
tranSejas dzilums vai trases izvietojums.

Transeju rakSanu un aizb&rSanu var veikt ar mehanismu palidzibu, ja darbu izpildi netraucé esosas
bives, konstrukcijas vai koki.

Transeju aizbérSanu veikt, noblivéjot uzberto grunti un atjaunot augu zemes virskartu.

Kabelu mehaniskai aizsardzibai visas brauktuves, iebrauktuves vai citu komunikaciju $kérsojumos
pielietot plastikata HD-polietilena (PEN) caurules, ar diametru, kas noraditi rasgjumos.

Kabelu aizsardzibai tranSeja virs aizsargajama kabela jaiegulda sarkana krasa bridinajuma lenta 0,3
m dziluma no zemes Itmena.

Kabeli apgaismojuma balstos un sadalném pievadit Sleif€ un pievienoSanu veikt ar klemmé&m.

Zem apgaismojuma balsta pamata izbuvet Skembu pamatu 0,2m biezuma, grunti ap balsta pamatu
un Skembu kartu noblietét.

Zem apgaismojuma balsta pamatiem, kas atrodas tuvak par 1,5m no cela klatnes Skautnes, ap balsta
pamatu nogazes pus€ izblivet papildus pamata nostiprinajumu ar betona javu 20 cm biezuma.

Ieguldot kabelus transSeja, ka ari mont&jot plastikata caurulé jaievéro attiecigajam kabelim
pielaujamie stiepes speki un pielaujamie locijuma radiusi un montazas darbu izpildei minimala
gaisa temperatiira.

Kabelu galu apstrade, uzmavu montaza un pievienoSana pie elektrosadalém un balstu uzstadisana
javeic atbilstosi riipnicas - izgatavotajas darba tehnologijas prasibam.

Apgaismojuma elektrisko slodzi sadalit vienmerigi starp fazem.

Visas elektroiekartu metaliskas dalas, kuras izolacijas bojajuma gadijuma var nokliit zem sprieguma
ir jasazeme. Biivdarbu izpildes laika ieverot pazemes komunikaciju aizsardzibas prasibas.

Péc kabelu montazas, izolacijas pretestibas merijumiem un nepiecieSamo izblives ras¢jumu
veikSanas var pabeigt sl€ptos instalacijas darbus.

Darbu apjomi atbilstoSi ELT raséjumos noraditajam.
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Stiprinasana uz metala un betona pamatném.

A/s ,Sadales tikls” prasibas esoSajiem 0,4kV
Ar papildrami un 10kV tikliem:
— Bivniecibas laika ieveértét, ka kabelu

\ : ieguldiSanas  dzilums var neatbilst
I ~ standartiem (ipasi izlauzot koku saknes).
: — Sadalnes uzstadit (ka arm1 mainot Celina

L% Apgaismojuma ietaisei janodrosina
nepiecieSams apgaismojuma ITmenis

augstuma atzimes, korigét augstumu),
% Sadalpu pamata uzstacisanas diennakts tumsaja perioda un nepartraukta
L rekomendacija.

/

/.

atbilstosi razotaja instrukcijam.
S prteompnne 9 4 SP Kvalitates novertéjums
1. Gruntr. darbiba.

Pec tranSejas vai bedres aizb&rSanas un
virskartas atjaunoSanas, rakSanas vietas 3
ménesu laika nedrikst paradities zemes
nos€dumam.

Zemes fimenis

125 mm

100 mm

=

B

&

o Ja konstatétas novirzes no projekta, jaizpilda
\{\ = Metala pamatne 2, Grunti ar segumiem(asfalta . = . — = . . e - .
ﬁ | — segums; Skembu segums) attiecigi uzmérijumi un tie janorada projekta
e — . _ , dokumentacija un pienemsanas- nodoSanas
darbu akta.

100 mm

2.4.6P UzmeériSana un apmaksa

Pec objekta izbiives un nodoSanas
ekspluatacija montazas organizacijai ir jaieniedz pasiititajam sistemas izpilddokumentacija.

Apgaismojuma un kabellinijas izbuives darbu daudzumu nosaka magistrala kabela izblives garums,
kas mérams linearos metros (m), taja skaita ietverot autocela Sk€rsoSanu ar atklatu papemienu un
sadalnu uzstadisana.

NovértéSanas vieniba ietver ielas apgaismojuma un kabellinijas izbivi, ieskaitot visus
nepiecieSamos materialus, darbus un izmaksas to iegadei, instaléSanai un montazai. Cena ietver visu
materialu piegadi un sagatavosanu, visa veida darba izmaksas, iekartas, instrumentus, darbaspéka
un neparedzetos darbus uzdevuma pabeigSanai.

Apmaksai pilniba jaietver visu materialu, iekartu, darbasp€ka, instrumentu un paligmaterialu
izmaksas, ka ar1 pilna apmaksa par zemes darbu, tranSeju, buvbedres rakSanu un aizpildiSanu,
demont&to materialu un biivgruZu savaksana un nogade, sagatavosSanas darbi un cita veida darbs vai
neparedzeti izdevumi darba pabeigSanai.

Nekada apmaksa atseviski vai tieSi par transporté€Sanu vai kadu citu darba dalu netiks veikta. Visa
veida transporteSana tiks uzskatita ka nepiecieSama un saistita darba dala. Transport€Sanas izmaksas
Biivuzpnéméjam japaredz un jaieklauj ielas apgaismojuma vai kabela izbtuives darbu vienibu
1zcenojumos.

2.5P Kabelu papildus aizsardziba un rezerves caurulu ieguldisana
2.5.1P Darba apraksts

Grunti ieguldito kabelu papildus aizsardziba ir saistita projekt€jama autocela brauktuves dalas
paplaSinaSanu, jaunu iebrauktuvju izbiivi vai to rekonstrukciju, idens noteces gravju, caurteku
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izblivi vai to tiriSanu. Pirms darbu izpildes veicot kontrolrakumus, nosakot kabela patieso
izvietojumu dziluma un plana.

Mingtajas vietas javeic esoSo kabelu aizsardziba, tos parvietojot vai padzilinot un papildus
aizsargajot ar dalitam plastikata vai metala caurulém, projekta uzraditajas vietas un apjoma.

Kabela pargrieSana vai cita veida montaZa nav paredzéta.

Kabela trases atrakSanas vietas papildus var tikt noradita rezerves caurulu noguldiSana, skatit
inZenierkomunikaciju plana lapas.

2.5.2P Materiali

Kabelu aizsardzibai izmantot plastikata dalitas aizsargcaurules, vai projekta noraditajas vietas
metala caurules, vai citi speciali pasakumi, skatit inZenierkomunikaciju plana lapas.

A/s ,Sadales tikls” prasibas caurulu stipribai - > 1250 N zem ielas brauktuvém, > 750 N zem cieta
seguma iebrauktuvém un > 450 N zem zalas zonas un $kérsojot citus inZeniertiklus u,c.

2.5.3P Iekartas

EsosSa kabela atrakSana javeic ar rokam. Mehanismi (ekskavatori) var tikt izmantoti dal&ji, virskartu
nonemsanai Iidz 0,3m dzilumam, tranSeju aizb&rSanai un ne tuvak ka Im attdluma esoSo kabelu,
balstu , pamatu un koku saknu tuvuma.

Darbu kvalitativai izpildei nepiecieSamas iekartas vai mehanismus izvélas buvuznemejs.

2.5.4P Darba izpilde

ISLAICIGA KABELU NOSTIPRINASANA, Kab Clll atrak3ana J aveic atbilstosi

VEICOT RAKSANAS DARBUS projekta noraditaja vieta, skatit
plana raséjumu lapas, iepriek$
izdarot skatrakumus un
preciz&jot kabelu novietojumu
plana un dziluma. Lai veiktu

| il nepiecie§amo kabelu
! N : ey ’

10 \ s padzilinasanu (Im no

N N KABELA AzsARGZONA \ e it projektéjamas brauktuves

KABELU AIZSARGZONAS SHEMA ' virsmas) vai parvieto$anu, kabela

atrakSanu izpilda lielaka posma
no 3m lidz 15m uz abam pusém
no projekt€jamas padzilinaSanas
val parvietoSanas vietas, nemot
veéra projekt€jamo trasi un kabelu
vai caurulu skaitu, ka arT uzdoto
tranSejas dzilumu komunikaciju
Skérsojumu vietas.

Ekspluatacija  esoSu  sakaru
kabelu aizsargajama zona darbus
veikt ar rokam, bez zemes
rokamo un  sit€jmehanismu
D & ) pielietosanas.

4

M s Veicot atrakSanu  nodroSinat
fd 1 KABELA DIAMETRS “ ey = e
. e EERASEE blakus  esoSo  komunikaciju

aizsardzibu no mehaniskiem
bojajumiem.

/b PIEZIME: KABELU KASTES VAKUNEAIZNAGLOT | Atr aktaj am kabelim jﬁuzliek
'\ KASTES APAKSEIA DALA divdaliga plastikata vai metala
ATZSARGKASTES KONSTRUKCIJA
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aizsargcaurule, ka noradits projekta. Darbu izpilde javeic ievérojot visus nepiecieSamos darba
drosibas un piesardzibas pasakumus, ieskaitot rakSanu, aizb&rSanu, esoSo apakszemes komunikaciju
saglabasanu, tranSejas pamata izlidzinaSanu, nepiecieSamibas gadijuma tranSejas nostiprinasanu.

Rezerves caurul@s ievilkt stiepli vai auklu un galus noslégt ar aizbazni. Rezerves caurulu galos
uzstadit noradijuma stabinus.

Mainoties zemes plana augstuma atzimém, vai brauktuvju Itnijam, attiecigi jakorig€ ieprojektetais
tranSejas dzilums vai trases izvietojums.

TransSeju aizbérSanu var veikt ar mehanismu palidzibu, ja darbu izpildi netraucé esoSas biives,
konstrukcijas vai koki.

Noblivet uzbérto grunti un atjaunot zemes virskartu.

2.5.5P Kvalitates novértejums

Padzilinatajiem vai parvietotajiem kabeliem janodroSina projekta paredz€tais ieguldiSanas
minimalais dzilums 0,8 m, vai brauktuves Skérsojuma vietas 1,1 m.

2.5.6P UzmeériSana un apmaksa

Kabelu aizsardzibas darbu daudzums (atrakS$ana un padzilinasana) uzmé&rams ar vietu skaitu gabalos
(gab) vai metros (m).

Rezerves caurulu ieguldiSanas darbu daudzums uzmérams ar vietu skaitu gabalos (gab) vai metros
(m).

NovertéSanas vieniba ietver, ieskaitot visus nepiecieSamos materialus, darbus un izmaksas to
iegadei, instaléSanai un montazai. Samaksa par darbiem javeic péc kontrakta vienibas izcenojumiem
par gabalu. Cena ietver visu materialu piegadi un sagatavosanu, visa veida darba izmaksas, iekartu,
instrumentu, darbaspéka un neparedzetos darbus uzdevuma pabeigSanai.

Nekada apmaksa atseviski vai tieSi par transporté€Sanu vai kadu citu darba dalu netiks veikta. Visa
veida transporteSana tiks uzskatita ka nepiecieSama un saistita darba dala. TransportéSanas izmaksas
Biivuznéméjam japaredz un jaieklauj kabelu aizsardzibas izbiives darbu vai rezerves caurulu
ieguldiSanas darbu vienibu izcenojumos.

2.6P Udensvada un kanalizacijas izbiives darbi

2.6.1P Darba apraksts

Udensvada, saimnieciskas un lietus fidens kanalizacijas izbiive ietver - blivbedres rak$anu, esoso
tiklu demontazu (péc jauno caurulu pievienoSanas), visus nepiecieSamos sagatavosanas darbus,
pamata izbiivi, jauna posma montazu, parbaudi.

Parbiives darbi javeic sausa biivbedre, atbilstosi “Cel§ 94” 8. nodalas “Nosusinasana un iidens
novadiSana” prasibam.

Udensvada, saimnieciskas un lietus tidens kanalizacijas izbiives darbus veikt atbilsto$i rasgjumiem.
2.6.2P Materiali

Materialu specifikaciju skatit ras€juma lapas.

Paligmateriali ietverami kop€ja piedavajuma

Materialu komplektacija atbilstosi izgatavotaja instrukcijam.
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Iesp&jams izmantot dazadu firmu materialus, ja to tehniskie raditaji atbilst projekta uzraditajiem
parametriem (papildus saskanojot ar projekta autoru un tiklu ekspluat&joso uzn€émumu).

2.6.3P Iekartas

Darbu kvalitativai izpildei nepiecieSamas iekartas vai mehanismus izvélas buvuznéme;js.

2.6.4P Darba izpilde

Udensvada, saimnieciskas un lietus fidens kanalizacijas izbiives darbi ietver visus nepiecieSamos
sagatavosanas darbus, rakSanu, esoSo caurulu demontdzu, pamatnes izbuvi, caurulu montazu,
tranSejas aizbérsana.

Zem caurulém izbuivet smilts pamatu 15cm biezuma (noblietét).
Transeja aizberama ar smilSu gruntim, tas sablivejot.
2.6.5P Kvalitates novértejums

Darbs vizuali kontrol€jams visa apgabala. Neatbilstibu gadijuma javeic nepiecieSamie pasakumi
prasibu nodroSinasanai.

Uzstadito caurulu teknes augstuma atzimém jaatbilst paredzétajam. Pielaujama augstuma atzimju
atSkiriba no paredzeta — ne vairak par 10 mm.

2.6.6P UzmeériSana un apmaksa

Udensvada, saimnieciskas un lietus Gidens kanalizacijas izbiives darbu daudzums uzmérams metros
(ieskaitot caurules, caurulu pievienojumu), vai citadi — atkariba no paredzéeta.

Udensvada, saimnieciskas un lietus fidens kanalizacijas aku, giiliju, pievienojuma izbiives darbu
daudzums uzskaitams gabalos , vai citadi — atkariba no paredzéta.

Cena jaietver visi nepiecieSamie transportéSanas, darbaspeka, pielietoto iekartu un instrumentu
izmaksas, ka ar1 neparedzetie izdevumi darba pabeigSanai.
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