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Lielā prospekta seguma renovācija posmā no Saules ielas līdz J.Poruka ielai, Ventspilī 

PROJEKTA SASTĀVS 

 

1.Sējums.  Vispārīgā daļa; 

CD– Ceļu daļa; 

ŪKT/LKT– ūdens apgādes un kanalizācijas ārējie tīkli; lietus ūdens 

kanalizācijas ārējie tīkli 

ELT– Elektroapgādes, apgaismojuma ārējie tīkli; 

Luksofora daļa. 

 

2.Sējums.  Elektroapgādes pieslēgums Lielā prospekta un Katoļu ielas krustojumā; 
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Sertifikāti un apliecības 

Būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr.3423-R kopija 
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Būvprojekta vadītāja sertifikāta Nr. 20-7225 kopija 
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Būvprojekta CD daļas vadītāja sertifikāta Nr. 20-7225 kopija 
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Būvprojekta ŪKT/LKT daļas vadītāja sertifikāta Nr. 50-1714 kopija 
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Būvprojekta ELT daļas vadītāja sertifikāta Nr. 72-M-27/04 kopija 
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 Plānošanas un arhitektūras uzdevuma kopija 
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Projektēšanas uzdevuma kopija 
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PSIA “Ūdeka” tehnisko noteikumu kopija 
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A/S “Sadales tīkls” tehnisko noteikumu kopija 
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SIA „Lattelecom” tehnisko noteikumu kopija 
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VAS „LVC” tehnisko noteikumu kopija 
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SIA „SkaTVis” tehnisko noteikumu kopija 



PROJEKTS 3 

 
 

26 
Lielā prospekta seguma renovācija posmā no Saules ielas līdz J.Poruka ielai, Ventspilī 

 



PROJEKTS 3 

 
 

27 
Lielā prospekta seguma renovācija posmā no Saules ielas līdz J.Poruka ielai, Ventspilī 

A/s “Latvijas Propāna gāze” tehnisko noteikumu kopija 
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P/i “Ventspils Digitālais centrs” tehnisko noteikumu kopija 
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PSIA “Ventspils siltums” tehnisko noteikumu kopija 



PROJEKTS 3 

 
 

30 
Lielā prospekta seguma renovācija posmā no Saules ielas līdz J.Poruka ielai, Ventspilī 

 
 



PROJEKTS 3 

 
 

31 
Lielā prospekta seguma renovācija posmā no Saules ielas līdz J.Poruka ielai, Ventspilī 

P/I “Komunālā pārvalde” tehnisko noteikumu Nr.330 / 14 kopija 

 



PROJEKTS 3 

 
 

32 
Lielā prospekta seguma renovācija posmā no Saules ielas līdz J.Poruka ielai, Ventspilī 

 



PROJEKTS 3 

 
 

33 
Lielā prospekta seguma renovācija posmā no Saules ielas līdz J.Poruka ielai, Ventspilī 

 
 



PROJEKTS 3 

 
 

34 
Lielā prospekta seguma renovācija posmā no Saules ielas līdz J.Poruka ielai, Ventspilī 

CEĻU DAĻA 
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Paskaidrojumu raksts CD daļai 

Vispārīgā daļa 

Būvprojekta: „Lielā prospekta seguma renovācija posmā no Saules ielas līdz J.Poruka ielai, 

Ventspilī” tehnisko projektu izstrādājis SIA „Projekts 3” (būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr. 3423-R) 

2014. gada oktobrī pēc PSIA “Komunālā pārvalde” pasūtījuma.  

Projektēšanas darbi izpildīti ievērojot Latvijas būvnormatīvus, LVS 190-1 “ceļa trase”, LVS 190-3 

“Vienlīmeņu ceļa mezgli”, LVS 190-2 “Ceļu tehniskā klasifikācija, parametri, normālprofili”, MK Nr.633 

„Autoceļu un ielu būvnoteikumi”  kā arī citus standartus un Eiropas normas (EN). 

Projektēšanā izmantota ceļu projektēšanas grafiskā sistēma AutoCAD Civil 3D 2010. 

Projekta koordinators, pasūtītājs Andris Kausenieks. 

Būvprojekta vadītājs Mārtiņš Rozentāls - LBS būvprakses sertifikāts Nr. 20-7225. 

Būvprojekta CD daļas vadītājs Mārtiņš Rozentāls - LBS būvprakses sertifikāts Nr. 20-7225. 

Plāni izstrādāti digitālā sistēmā. Uzmērīšana veikta LKS92 koordinātu sistēmā un Baltijas augstumu 

sistēmā. Topogrāfisko uzmērījumu veicis SIA „Ģeodēzists” 2014.gada septembrī. Par neskaidrībām un 

neprecīzām lietām topogrāfijā, būvniecības laikā vērsties pie topogrāfa.  

Saņemtie Tehniskie noteikumi un pārējā informācija: 
� Topogrāfiskais plāns – saņemts 30.09.2014.; 

� Plānošanas un arhitektūras uzdevums – saņemts 18.09.2014.; 

� Projektēšanas uzdevums – saņemts 18.09.2014.; 

� VAS „LVC” tehniskie noteikumi – saņemti 30.09.2014.; 

� PSIA „Ūdeka” tehniskie noteikumi – saņemti 16.10.2014; 

� PSIA „Digitālais centrs” tehniskie noteikumi – saņemti 25.09.2014; 

� A/s „Sadales tīkls” tehniskie noteikumi – saņemti 29.09.2014.; 

� SIA „Lattelecom” tehniskie noteikumi – saņemti 01.10.2014.; 

� SIA “SkaTVis” tehnisie noteikumi – saņemti 22.09.2014.; 

� PSIA “Ventspils siltums” tehniskie noteikumi – saņemti 24.09.2014.; 

� P/I “Komunālā pārvalde” tehniskie noteikumi – saņemti 26.09.2014; 

 

Vispārīgie norādījumi 

Projektētais ātrums Vproj=50km/h. 

Gada vidējā diennakts intensitāte Lielajā prospektā pieņemta no pasūtītāja dotajiem datiem, kuri 

iegūti 2011.gadā, aprēķinā izmantojot lielāko intensitāti - uz L.Prospekta un Saules ielas krustojumā virzienā 

uz J.Poruka ielu. Intensitāšu skaitīšanas datus skatīt pie tehniskajiem noteikumiem. 

Gada vidējā satiksmes intensitāte griezumā –  perspektīvā uz 2034.gadu (aprēķins uz 20 gadiem ar 2% 

pieaugumu, sākot ar projekta realizācijas gadu, kas tiek pieņemts – 2015.gads). 

Inženieru ielas un Zvaigžņu ielas krustojums (uz Inženieru ielas) 

2011.gadā = 4636a/dnn (kravas 7% = 324kr a/dnn) – skaitīšanas gadā  

2015.gadā = 5007a/dnn (kravas 7% = 350kr a/dnn) – realizācijas gadā 

2035.gadā = 6861a/dnn (kravas 7%), uz 2034.gadu AADTj,pievestā 3023a/dnn; AADTj,smagie 245 a/dnn 
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Celtniecības darbus veikt saskaņā ar tehnisko projektu, DOP – Darbu organizācijas projektu, iepriekš 

izstrādājot Darbu veikšanas projektu (DVP). Darbus veikt pēc „Ceļu specifikācijas 2014” un „Ventspils 

pilsētas ielu būvniecības vadlīnijas” prasībām. 

Koordināšu sistēma – LKS-92, augstumu atzīmes - Baltijas 1977. gada augstumu sistēmā. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu 

esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus. 

Būvdarbu laikā nodrošināt esošo inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. 2 metru attālumā no 

inženiertīkliem rakšanu veikt bez mehānismiem. 

Inženierkomunikāciju (elektrības, sakaru kabeļu un gāzesvada, siltumtrases u.c.) tuvumā - h=20cm - 

segas konstrukcijas blietēšanu veikt ar rokas blietēšanas mehānismiem. 

Elektrības kabeļu aizsardzību veikt atbilstoši pielikuma Nr.1 prasībām. 

Būvniecības laikā ievērot  sekojošu darbu secību : 

• Sagatavošanas darbi; 

• Satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu būvdarbu laikā uzstādīšana; 

• Esošo komunikāciju aizsardzības pasākumi; 

• Projektēto komunikāciju izbūve; 

• Brauktuves un ietves segas konstrukciju izbūve; 

• Satiksmes organizācijas līdzekļu - ceļazīmju uzstādīšana; 

• Labiekārtošanas darbi un apzaļumošana; 

• Izpilduzmērījumu un izpilddokumentācijas sagatavošana; 

• Būvobjekta nodošana ekspluatācijā. 

 

Esošās situācijas raksturojums un pārbaude 

Pirms projektēšanas uzsākšanas tika veikta objekta apskate dabā. Galvenokārt uzsvars tika likts uz 

vietām, kur būvniecības laikā var rasties problēmas ar pieslēgumiem esošajām teritorijām. Attēlus no objekta 

apskates dabā skatīt plāna rasējumos.  

Plāna risinājumi 

Kopējais rekonstruējamais / renovējamais ielas kopējais garums ir ~490m. Atbilstoši plānošanas un 

arhitektūras uzdevumam, projektēšanas uzdevumam un citiem saistošajiem tehniskajiem noteikumiem un 

standartiem Lielā prospekta seguma renovācijas projekts paredz esošā asfaltbetona seguma frēzēšanu 5-7cm 

biezumā, jaunas izlīdzinošās asfaltbetona kārtas 2-8cm biezumā izbūve un asfaltbetona virskārtas SMA 11 

4cm biezumā izbūvi. Brauktuves platums mainīts netiek. 

Tā kā projektā tiek paredzēts mainīt tikai esošās segas konstrukcijas virsējo kārtu (asfaltbetonu), tad 

garenprofils netiek projektēts, bet izejot no esošās topogrāfijas augstumu atzīmēm dotas aptuvenas 

projektētās augstumu atzīmes, veidojot vienmērīgas plūdenas līnijas gar brauktuves malām, izveidojot 

minimālus garenkritumus (0.4%) un nodrošinot ūdens novadi uz esošām lietus ūdens gūlijām. Lai izveidotu 

minimālos garenkritumus, augstums gar brauktuves apmalēm svārstās robežās (lielās 9-15cm un zemās 0-4cm 

virs seguma). 
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Lietus ūdens gūlijām nomainīt apaļās restes uz četrstūra restēm. 

Apsekojot objektu, konstatēts, ka Lielā prospektā daļa esošo brauktuves betona apmaļu ir bojātas, līdz 

ar to būvprojektā tiek paredzēts tās nomainīt (skatīt plānā – tās uznestas aptuveni). Būvniecības laikā, 

būvuzņēmējam ir jāapseko būvobjekts atkārtoti, jo plāna rasējumos nomaināmo betona apmaļu vietas 

uzrādītas aptuvenas un laikā līdz būvniecības uzsākšanai situācija var mainīties. Būvuzņēmējam jāprecizē 

visas vietas, kur nepieciešams nomainīt esošās betona apmales un to saskaņot ar pasūtītāju. Analogi 

būvuzņēmējam jārīkojas ar tām vietām kur nepieciešama ietves / brauktuves bruģakmens seguma 

izlīdzināšana. 

Ratiņu nobrauktuvēs būvprojektā paredzēts izbūvēt reljefa joslas cilvēkiem ar redzes traucējumiem, 

kā arī paredzēts pārbūvēt ratiņu nobrauktuves / pandusus tā, lai tie pieietu vienā līmenī pie brauktuves 

(brauktuves zemā apmale izcelta +0cm). 

Būvprojektā paredzēta vertikālā plānojuma uzlabošana un esošo bedru un iesēdumu remonts – 

detalizēti skatīt rasējumu lapas CD 2 “Izbūves plāns / Horizontālais un vertikālais plāns”. 

Atbilstoši PAU un projektēšanas uzdevumam visas nobrauktuves jāparedz no bruģakmens seguma. 

Būvprojektā tiek rekonstruēta viena nobrauktuve pk.0+51. Nobrauktuvei tiek demontēts esošais asfaltbetona 

segums un paredzēta pilna bruģakmens segas konstrukcija līdz zemes robežai (bruģakmens raksts – analaogs 

izstrādātajam iekškvartāla būvprojektam Lielajā prospektā 68A – 27000031410 (brūns nostalith, mūra raksts -  

detalizēta informācija pieejama Ventspils domes APN.) Shematisks bruģa raksts uzrādīts plāna rasējuma lapā. 

Pie Lielā prospekta pieslēdzas vairākas ielas, kurām ir bruģakmens segums izņemot divām – 

A.Puškina iela (pk.1+55) un Meža iela (pk.3+20). Šīm ielām saglabāts esošais segums - asfaltbetons.  

Būvprojekta darbu robežās atrodas divas esošās gājēju pārejas (pk.0+07 un pk.2+05).  

Gājēju pāreju pk.0+07 atbilstoši PAU un projektēšanas uzdevumam paredzēt saglabāt un atjaunot tās 

segumu, izbūvējot izlīdzinošo starpkārtu (3-5cm biezumā) un jaunu bruģakmeni (8cm biezumā balts + melns), 

kā arī uzstādīt specializēto gājēju pāreju apgaismojumu. 

Katoļu un Lielā prospekta krustojums un gājēju pāreja pie krustojuma:  

Esošajā situācijā krustojuma zonā ir gājēju pāreja uz Lielā prospekta pāri trīs braukšanas joslām, kas 

pēc standarta LVS 190-10 “Gājēju pārejas projektēšanas nosacījumi” nav pieļaujama. 

Izvērtējot esošo satiksmes intensitāti krustojumā un pamatojoties uz satiksmes negadījuma datiem 

šajā Lielā prospekta ielas posmā, (no 2012.gada līdz 2015.gadam reģistrēti 19 ceļu satiksmes negadījumi – 

datus skatīt luksofora daļā), kā arī augsto gājēju kustības intensitāti un plūsmu šķērsojot Lielo prospektu 

Katoļu ielas Rietumu pusē, un lai saglabātu šo gājēju pāreju un uzlabotu satiksmes drošību, Katoļu ielas un 

Lielā prospekta krustojumā tiek projektēts luksofora objekts. Viss krustojums aprīkots ar satiksmes 

regulēšanas luksoforiem. 

Luksofora darbības princips. Tā kā lielākā satiksmes intensitāte krustojumā ir pa Lielo prospektu 

taisni un nogriežoties braucošo automobiļu (88% = 4497A/dnn no kopējās griezuma intensitātes 5077a/dnn), 

bet no Katoļu ielas izbraucošo automobiļu skaits ir ļoti mazs (18%), tad tiek piedāvāts risinājums uz 
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transporta satiksmes luksoforu balstiem uzstādīt kustības uztveršanas sensorus/kameras – 4 gab. (detektors 

TrafiCam – analogs kāds jau ir uzstādīts Lāčplēša un Lielā prospekta krustojumā, platleņķa uztveršana), lai 

pēc vajadzības varētu ieslēgt zaļo gaismu uz Katoļu ielas. Pamatā (ja nav izsaukums no Katoļu ielas vai 

gājēju pārejām uz Lielā prospekta) visu laiku uz Lielā prospekta gan automašīnām gan gājējiem deg zaļā 

gaisma. 

Nakts režīms. Lai uzlabotu satiksmes drošību nakts laikā un samazinātu braukšanas ātrumu pie 

krustojuma, transporta luksoforos nakts stundās visu laiku deg sarkanā gaisma, bet zaļā gaisma tiek padota 

pēc vajadzības – izsaukuma (automašīnai piebraucot pie krustojuma).  

Fāzes: 

1.Fāze - V1,V2,GP3,GP4 minimālais zaļās gaismas degšanas laiks norādīts plānā (70 sek); beidzoties 

šim laikam kontrolieris pāriet gaidīšanas režīmā (mūžīgais zaļais) 

Ja nostrādā izsaukums no V3,V4 vai GP3,GP4, kontrolieris pāriet izsaukuma fāzē: 

2.Fāze A - Ja ir izsaukums no V3 vai V4, bet nav gājēju izsaukums, tad gājējam zaļā gaisma 

neiedegas, bet iedegas tikai transportam un deg minimālo laiku (5 sek.); ja pieprasījums nostrādā atkārtoti, tad 

zaļā gaisma tiek pagarināta par 3 sekundēm (maksimāli 3 reizes), lai rezultātā zaļā gaisma nebūtu ilgāka par 

14 sekundēm. 

2.Fāze B - Ja laikā kopš izsaukuma saņemšanas līdz V3/V4 zaļā signāla iedegšanās brīdim nostrādā 

arī gājēju signāla izsaukums, tad gājējs arī saņem zaļo gaismu; ja tas notiek brīdī, kad V3/V4 gaisma jau deg, 

zaļo gaismu gājējs dabūs tikai nākamajā ciklā pēc pirmās fāzes 

2.Fāze B - Ja nostrādā izsaukums no GP3 vai GP4, bet nav no V3/V4, tad transports zaļo signālu 

saņems jebkurā gadījumā un tas ilgs 14 sekundes (kā signālplānā). 

Detalizētus risinājumus skatīt projekta Luksofora daļā. 
 

Segas konstrukcija 

Segas konstrukcijas risinājums saskaņots ar pasūtītāju (skatīt vēstuli pie tehniskajiem noteikumiem). 

Segas konstrukcija pieņemta pēc satiksmes intensitātes datiem. 

Brauktuves asfaltbetona seguma atjaunošana: 

• Karstā asfaltbetona virskārta SMA 11 4.0cm biezumā; 

• Asfaltbetona ģeorežģis 

• Karstā asfaltbetona izlīdzinošā kārta apmēram 2-8cm biezumā atbilstoši proj. Vertikālam plānam; 

• Esošā segas konstrukcija. 

 

Brauktuves asfaltbetona pilna segas konstrukcija: 

• Karstā asfaltbetona virskārta SMA 11 4.0cm biezumā; 

• Asfaltbetona ģeorežģis 

• Karstā asfaltbetona saistes kārta AC22 bin 7cm biezumā; 

• Karstā asfaltbetona apakškārta AC32 base 8cm biezumā; 

• Nesaistītu minerālmateriālu granīta šķembu maisījums nesošajā virskārtā 0/45p 8cm biezumā,  LA≤25; 

• Nesaistītu minerālmateriālu granīta šķembu  maisījums nesošajā apakškārtā - 0/63ps 22cm biezumā, LA≤25; 

• Salizturīgā kārta no vidēji rupjas smilts 60cm biezumā, filtrācijas koeficents ≥1m/dnn; 

• Ģeotekstils NW15; 

• Inženierkomunikāciju aizbēršana ar uzbēruma grunti atbilstoši “Ceļu specifikācijas 2014” 

• Esošā grunts. 
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Nobrauktuves bruģakmens segas konstrukcija: 

• Brauktuves bruģakmens 8cm biezumā; 

• Izlīdzinošā starpkārta/ šķembu izsijas 3cm biezumā; 

• Nesaistītu minerālmateriālu granīta šķembu maisījums nesošajā virskārtā 0/45p 8cm biezumā,  LA≤30; 

• Nesaistītu minerālmateriālu granīta šķembu  maisījums nesošajā apakškārtā - 0/63ps 17cm biezumā, LA≤30; 

• Salizturīgā kārta no vidēji rupjas smilts 40cm biezumā, filtrācijas koeficents ≥1m/dnn; 

• Esošā grunts. 

 

Ietves bruģakmens segas konstrukcija: 

• Ietves bruģakmens 6cm biezumā; 

• Izlīdzinošā starpkārta/ šķembu izsijas 3cm biezumā; 

• Nesaistītu minerālmateriālu pamatu no granīta šķembu maisījuma nesošā kārta 15cm biezumā (0/45 ps),  LA≤30; 

• Salizturīgā kārta no vidēji rupjas smilts 30cm biezumā, filtrācijas koeficents ≥1m/dnn; 

• Esošā grunts 

Aprīkojums un labiekārtošana 

Labiekārtošanas darbi veicami pēc seguma izbūves darbiem. Pēc Apmaļu izbūvēs veikt blakus esošo 

teritoriju apzaļumošanu atbilstoši plāna risinājumiem – CD - 2. Apzaļumošana tiek paredzēta tikai vietās, kur 

tiek veikti būvdarbi (remontzonas). Apzaļumošanas darbi veicami pēc pilnīgas segumu izbūves pabeigšanas. 

Apzaļumošanai izmantojama auglīga augu zeme, sijāta, bez rupju frakciju piemaisījumiem, kura jāsagatavo 

vismaz h=15cm biezumā, kas apsējama ar intensīvai zāliena kopšanai paredzētu daudzgadīga zāles maisījuma 

sēklām. 

Liekā grunts un būvgruži aizvedami uz pasūtītāja norādīto atbērtni, Saules iela 143, Ventspils. 

Būvdarbu laikā ievērot koku aizsardzības pasākumus:  

1) betona apmali tiešā koku tuvumā izbūvēt, lai nebojātu koka saknes;  

2) neapcirst galvenās saknes;  

3) saudzēt zaru vainagus;  

4) nodrošināt koku mehānisku bojājumu aizsardzības pasākumu veikšanu-izmantojot tehniku tuvu 

kokiem, aizsargāt koku stumbru, apliekot to ar dēļu vairogiem, starp koka stumbru un dēļu vairogu paredzēt 

amortizējošu materiālu (elastīga caurule, u.c.) 

5) Nodrošināt koku aizsardzību pret stumbru pamatnes apbēršanu. 

 Būvniecības laikā, visus darbus, saistībā ar esošo koku saglabāšanu veikt saskaņojot ar pilsētas 

ainavu arhitektu. 

Izbūvējot ielu, esošajiem kokiem, paredzēt koku sakņu un stumbru aizsardzības pasākumus pret 

mehāniskiem, ķīmiskiem u.c. bojājumiem, nodrošināt koku stumbru pamatnei esošo zemes virsmas augstumu, 

kokus neapberot, nepamitrinot teritoriju ar apkārtnes lietus ūdeņu novadīšanu uz koku saknēm. Kokiem, kuru 

sakņu laukums atrodas tiešā apmaļu tuvumā, īpaši pārliecināties par koka sakņu aizsardzību būvdarbu laikā, 

šādiem kokiem, būvniecības gaitā veikt projektā paredzētās izbūves ietekmes analīzi uz esošo sakņu virsmu, 

koka turpmākās augtspējas vai bojāejas prognozei un lēmuma pieņemšanai par turpmāku koku saglabāšanu 

pēc projektā paredzētās izbūves un koku vainagu kopšanu, pieaicinot atbilstošu speciālistu.  

Tiek saglabāta esošā satiksmes organizācijas shēma, demontējot esošās ceļa zīmes, kuras ir saistītas 

ar likvidējamo kreiso nobraukšanas joslu pie gājēju pārejas pk.2+05, kā arī tās kuras ir bojātas nomainīt pret 

jaunām – detalizēti skatīt plāna risinājumos. Uz brauktuves tiek uzklāts brauktuves horizontālais marķējums 

no termoplasta baltā krāsā. Pielietojamas atstarojošā I izmēra grupas ceļa zīmes atbilstoši LVS 77-3:2010. 
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Satiksmes organizācijas tehniskie risinājumi saskaņoti ar VAS „LVC” Kurzemes reģiona Ventspils nodaļu. 

Lielā prospektā uz ietves esošiem ceļazīmju, luksoforu un apgaismojuma balstiem uzstādīt kontrastējošo 

marķējumu (atstarojoša lenta-dzeltena, 10 cm plata) augstumos:160cm,140cm un 35cm virs zemes. 

(komplektā ietilpst 3 lentas). 

UKT/LKT tīkli 

Atbilstoši projektēšanas uzdevuma prasībām kopā ar PSIA “Ūdeka” pārstāvjiem tika apsekotas visas 

ŪKT/LKT tīklu akas projekta robežās (uz brauktuves asfaltbetona seguma), lai noskaidrotu kādā stāvoklī tās 

ir un kādi darbi veicami aku remontam seguma izbūves laikā. Par to kādi nepieciešamie darbi vajadzīgi 

nolēma “Ūdeka” inženieris apsekošanas laikā. Apraksts par darbiem pievienots plānā pie katras komunikāciju 

akas. Detalizētus tehniskos risinājumus skatīt projekta ŪKT/LKT daļā. 

Apgaismojums un Ventspils Digitālais centrs 

Atbilstoši PAU un projektēšanas uzdevuma prasībām tiek demontēts esošais ielas apgaismojums ielas 

labajā/nepāra numuru pusē vietā izbūvējot jaunu apgaismojumu uz cinkotiem balstiem h=8m + 2m konsole. 

Ielas pāra pusē blakus veloceliņam (0.5m no tā) tiek izbūvēts zemais parka apgaismojums uz h=4m augstiem 

balstiem. Lai nodrošinātu kvalitatīvāku un labāku ielas un ietves apgaismošanu, nepieciešama esošo koku 

(kuri aug zaļajā zonā starp brauktuvi un ietvi) zaru vainagu kopšana. Kopšana jāveic pieaicinot sertificētu 

speciālistu (dārzkopi, arboristu vai ainavu arhitektu). 

Lai uzlabotu gājēju redzamību diennakts tumšajā laikā pie gājēju pārejas pk.0+07 (Poruka iela) tiek 

uzstādītas analogas laternas, kā uz brauktuvi, tikai 150W, uz 6m balstiem un ar specializētu gaismas kūli uz 

gājēju pāreju.  

Blakus apgaismojuma kabelim atbilstošo “Ventspils Digitālais centrs” tehniskajiem noteikumiem tiek 

guldītas arī divas rezerves caurules visā garumā. Apgaismojuma kabeļus un "Digitālais centrs" rezerves 

caurules pamatā izbūvēt ar caurduršanas metodi starp balstiem. 

Apgaismojuma specifikāciju un vizualizāciju skatīt projekta pielikumā. 

Detalizētus risinājumus skatīt projekta ELT daļā. 

 

Ja būvniecības laikā tiek atklātas jaunas esošās komunikācijas, tās saglabāt un aizsargāt, par katru 

vietu ziņojot būvuzraugam un attiecīgo komunikāciju īpašniekam. 

 Ievērojot aizsargjoslu likumā noteiktās prasībās, būvuzņēmējam, veicot projektā paredzētos darbus, 

kuru darbība paredzēta privātajā īpašumā, par to rakstveidā jābrīdina zemes īpašnieks vai tiesiskais 

valdītājs vismaz divas nedēļas pirms darbu uzsākšanas, izņemot avārijas novēršanas vai to seku likvidēšanas 

darbus, kurus var veikt jebkurā laikā bez brīdinājuma. 

 

Detalizētus plāna risinājumus skatīt rasējuma lapā CD - 02 „Izbūves Plāns”. 


