PROJEKTESANAS UZDEVUMS
Ventspils brivostas piestatnes Nr.19 renovacijas
tehniska projekta izstradei

Pasiititajs - 1.1. Ventspils brivostas parvalde.

Objekta - 2.1. Ventspils brivostas piestatnes Nr.19 renovacija

nosaukums Kr.Valdemara icla 8, Ventspili.

Objekta atraSanas -  3.1. Kr.Valdemara iela 8, Ventspill.

vieta

Projekt€sanas - 4.1. Tehniskais projekts.

stadijas

Projekt€jama - 5.1. Ventspils brivostas piestatne Nr.19 kalpo ka pilsétas
objekta nozime krastmalas (ostas promenades) nostiprinajums un pie piestatném

iesp&jama jahtu, karakugu, kruiza kugu un dazadu ar ostas
darbibas nodro§inasanu saistttu kugu pietauvosana. Piestatnes
parametri un aprékina kuga izméri saskana ar biives pasi.

5.2. Piestatnu renovacijas risinagjumiem janodroS$ina tas
kalpoSanas laika palielinaSanu.

Projektésanas - 6.1. Piestatnes Nr.19 ieprieks veiktas apsekoSanas un projekta
darbu apjoms dokumentacijas izveért€sana. Piestatnes un tai piegulosas
teritorijas apseko$ana minimali nepiecieSama apjoma.

6.2. Veikt piestatnes kontrolaprékinus, nemot véra apsekoSanas

materialus. Stipribas un stabilitates parbaudes piestatném.

Stipribas un stabilitates parbaude jaietver sekojoSus pasakumus:

e  esoSo datu un slodzu izp&te un analize;

e esoSo geotehnisko datu izvértéSana un apstrade — grunts

slani un raksturlielumi;

e droSibas faktoru noteikSana visiem iesp&amiem avarijas

variantiem.

Atbilstosi starptautiskajiem standartiem (EAU 2004) piestatnes
konstrukcijas ir japarbauda attieciba uz sekojoSiem
iesp&jamiem avarijas variantiem:

e  gal@jais robezstavoklis — stipriba un stabilitate;

e lieces moments fasades siena;

enkuru spéki;

lieces moments enkursiena;

grunts pretestiba fasades sienas prieksa;

grunts pretestiba enkursienas prieks$a;

piestatnes kopgja stabilitate pret noslidéSanu pa cilindrisku
virsmu (p&c BISHOP);

e  grunts masiva starp fasades un enkursienu stabilitate;

e funkcionalitates robezstavoklis — deformacijas.

6.3. Papildus inZeniergeologiska izpéte ar piemérotam metodém
minimali nepiecieSama apjoma, lai iegiitu adekvatus grunts slanu
raksturlielumus. Izpéti ieteicams veikt, izmantojot statisko
zond&Sanu (CPT) 3-4 punktos. Izp&tes programmu ieprieks
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jasaskano ar pasititaju.

6.4. Renovacijas tehnisko risingjumu izstrade un saskano$ana ar
pasititaju tehniska projekta izstrades sakuma stadija.

6.5. Tehniska projekta izstrade.

6.6. Tehniska projekta saskanoSana.

7.1. Biivdarbu realizaciju paredzet 2 kartas:

e 1.karta — piestatnes fasades sienas un dzelzsbetona virsbiives
renovacija;

e 2 .karta— piestatnes kugu atvairelementu (fenderu) sist€émas
renovacija.

7.2. Tehniska projekta paredzet piestatnes fasades sienas mainiga

tdens limena zonas (I1dz atzimei minus 2 metri) remonta

risinajuma 2 tehnologiskos variantus — sienas remonts sausa

stavoklIT un zemudens remonta risinajums.

7.3. Izvertet vai nepiecieSams veikt piestatnes atvairelementu

(fenderu) sistémas pilnigu nomainu vai iesp&jama esosas

sist€émas remonts.

7.4. Tehniskais projekts jaizstrada saskana ar $o projektéSanas

uzdevumu, Ventspils pilsétas domes Arhitektiiras un buvniecibas

nodalas izsniegto PlanoSanas un arhitektiiras uzdevumu,

izsniegtajiem tehniskajiem nosacijumiem, ka arT atbilstosi

Latvijas Republika spéka esoSajiem biivnormativiem un

standartiem, Ventspils pils€tas saistoSajiem apbuves

noteikumiem.

7.5. Tehniska projekta sastavam jaatbilst Latvijas Republikas

1997.gada 1.aprila Ministru kabineta noteikumu Nr.112

prasibam.

7.6. Tehniska projekta noform&jumam jaatbilst LBN 202-01

,Buvprojekta saturs un noformésana” prasibam.

7.7. Tehniskais projekts Pasutitajam jaiesniedz 5 drukas

eksemplaros, ka ari elektroniska forma:

e teksts un aprékini — MS Office programmas un pdf failos;

e grafiskie materiali dwg un pdf failos.

8.1. Galvenais projektetajs tiks noskaidrots iepirkuma procediira.

9.1. Tehniska projekta izstrade — 140 dienu laika no liguma
noslégsanas un visu izejas materialu sanemsanas no Pasititaja.
9.2. Tehniska projekta saskanoSana (Iidz tehniska projekta
iesniegSanai Ventspils pils€tas domes Arhitektiiras un
pilsétblivniecibas nodalai akceptésanai) — 20 dienu laika no
tehniska projekta izstrades.

10.1. Ventspils pilseétas domes Arhitektiiras un pilsétbiivniecibas
nodalas PlanoSanas un arhitektiiras uzdevums.

10.2. Uznémumu un atbildigo institiiciju izsniegtie tehniskie
nosacijumi.

10.3. Topografiskais plans (elektroniskd un drukas formata).

10.4. Dzilumu mérjjumi objekta rajona (elektroniska un drukas
formata).



10.5. Piestatnes Nr.19 apsekoSanas dokumentacija.
10.6. Objekta rajona esoSo buivju tehniska dokumentaciju, kura ir
pasiititaja riciba.
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