PROJEKTESANAS UZDEVUMS

Ventspils brivostas piestatnes Nr.20 renovacijas
tehniska projekta izstradei

Pasiititajs - 1.1. Ventspils brivostas parvalde.

Objekta - 2.1. Ventspils brivostas piestatnes Nr.20 renovacija

nosaukums Kr.Valdemara iela 8, Ventspili.

Objekta atralanas - 3.1. Kr.Valdemara icla 8, Ventspili.

vieta

Projekt&Sanas - 4.1. Tehniskais projekts.

stadijas

Projektéjama - 5.1. Ventspils brivostas piestatne Nr.20 kalpo ka pilsétas
objekta nozime krastmalas (ostas promenades) nostiprinajums un pie piestatném

iesp&jama jahtu, karakugu, kruiza kugu un dazadu ar ostas
darbibas nodrosinasanu saistitu kugu pietauvosana. Piestatnes
parametri un aprékina kuga izméri saskana ar biives pasi.

5.2. Piestatnu renovacijas risindgjumiem janodrogina tas
kalpoSanas laika palielinasanu.

Projektésanas - 6.1. Piestatnes Nr.20 ieprieks veiktas apsekoSanas un projekta
darbu apjoms dokumentacijas izvertesana. Piestatnes un tai piegulosas

teritorijas apseko$ana minimali nepiecieSama apjoma.

6.2. Veikt piestatnes kontrolaprékinus, nemot véra apsekoSanas

materialus. Stipribas un stabilitates parbaudes piestatném.

Stipribas un stabilitates parbaude Jaietver sekojosus pasakumus:

e esoSo datu un slodzu izpéte un analize;

® csoSo geotehnisko datu izvértesana un apstrade — grunts
slani un raksturlielumi;

® droSibas faktoru noteikSana visiem iespgjamiem avarijas
variantiem.

Atbilstosi starptautiskajiem standartiem (EAU 2004) piestatnes

konstrukcijas ir japarbauda attieciba uz sekojoSiem iesp&jamiem

avarijas variantiem:

°  galGjais robezstavoklis — stipriba un stabilitate;

e lieces moments fasades siena;

e enkuru spéki;

*  lieces moments enkursiena;

®  grunts pretestiba fasades sienas prieksa;

®  grunts pretestiba enkursienas prieksa;

*  piestatnes kopgja stabilitate pret noslidesanu pa cilindrisku
virsmu (p&c BISHOP);

®  grunts masiva starp fasades un enkursienu stabilitate;

e  funkcionalitates robezstavoklis — deformacijas.

6.3. Papildus inZeniergeologiska izp€te ar piemérotam metodém

minimali nepiecieSama apjoma, lai iegiitu adekvatus grunts slanu

raksturlielumus. Izpéti ieteicams veikt, izmantojot statisko

zondeéSanu (CPT) 3-4 punktos. Izpetes programmu ieprieks
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jasaskano ar pasttitaju.

6.4. Renovacijas tehnisko risinajumu izstrade un saskanoSana ar
pasiititaju tehniska projekta izstrades sakuma stadija.

6.5. Tehniska projekta izstrade.

6.6. Tehniska projekta saskanosana.

7.1. Buivdarbu realizaciju paredzet 2 kartas:
1.karta — piestatnes fasades sienas un dzelzsbetona virsbiives
renovacija;
e 2 .Xkarta — piestatnes kugu atvairelementu (fenderu) sist€émas
renovacija.
7.2. Tehniska projekta paredzgt piestatnes fasades sienas mainiga
tidens limena zonas (lidz atzimei minus 2 metri) remonta
risindjuma 2 tehnologiskos variantus — sienas remonts sausa
stavoklIT un zemiidens remonta risinajums.
7.3. Izvertet vai nepiecieSams veikt piestatnes atvairelementu
(fenderu) sistéemas pilnigu nomainu vai iesp&jama esosas
sist€émas remonts.
7.4. Tehniskais projekts jaizstrada saskana ar So projektéSanas
uzdevumu, Ventspils pilsétas domes Arhitektiiras un biivniecibas
nodalas izsniegto Planosanas un arhitektiiras uzdevumu,
izsniegtajiem tehniskajiem nosacijumiem, ka arT atbilstoSi
Latvijas Republika speka esoSajiem blivnormativiem un
standartiem, Ventspils pilsétas saisto$ajiem apbuives
noteikumiem.
7.5. Tehniska projekta sastavam jaatbilst Latvijas Republikas
1997.gada 1.aprila Ministru kabineta noteikumu Nr.112
prasibam.
7.6. Tehniska projekta noform&jumam jaatbilst LBN 202-01
,,Buvprojekta saturs un noformésana” prasibam.
7.7. Tehniskais projekts Pasttitajam jaiesniedz 5 drukas
eksemplaros, ka ar elektroniska forma:
e teksts un aprékini — MS Office programmas un pdf failos;
e grafiskie materiali dwg un pdf failos.

8.1. Galvenais projektétajs tiks noskaidrots iepirkuma procedura.

9.1. Tehniska projekta izstrade — 140 dienu laika no Iiguma
nosl€gsanas un visu izejas materialu sanemsanas no Pasiititaja.
9.2. Tehniska projekta saskanosana (Iidz tehniska projekta
iesniegSanai Ventspils pilsétas domes Arhitektiiras un
pilsétbiivniecibas nodalai akcepté$anai) — 20 dienu laika no
tehniska projekta izstrades.

10.1. Ventspils pilsétas domes Arhitektaras un pilsétbivniecibas
nodalas Plano$anas un arhitektiiras uzdevums.

10.2. Uznémumu un atbildigo institliciju izsniegtie tehniskie
nosacijumi.

10.3. Topografiskais plans (elektroniska un drukas formata).

10.4. Dzilumu mérijumi objekta rajona (elektroniska un drukas
formata).



10.5. Piestatnes Nr.20 apsekoSanas dokumentacija.
10.6. Objekta rajona esoso biivju tehniska dokumentaciju, kura ir
pasiititaja riciba.
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