Darbu apjomu saraksts Ne2-1-1

Hidrotehniskie darbi.

Ventspils brivostas piestatpu  Ne 21 un Ne 22

Boves
nosaukums renovacija.
Objekta Buavniecibas 1.karta. Piestatne
nosaukums  Ne 21.
Objekta
adrese Ventspils, Kr. Valdemara iela 8/21, 8/22.
Pasatjuma Ne Ne 09-20
Tame sastadita 2010. Gada tirgus cenas, pamatojoties uz HR1 dalas
raséjumiem.
Tames izmaksas Ls
Tame sastadita 2010.gada decembirr.
Mer- | Dau- |Vienibas
Kods Darba nosaukums vie- | dzums |izmaksas Summa
p.k ba Ls Ls
1 2 3 4 5 6 7
l. Virsbaves remonts:
e Remonta darbi:
4 EsoSo atvairiericu demontaza (montaza) ar autoceltni gab. 99
Metala stiena izgatavoSana un montaza (apaldzelzs diam. - 6
2] 40mm)
3 Jauna gumijas amortizatora diam.400mm ( L=2,0m) iegade kpl 1
Jaunu takelazas skavu iegade un montaza ar spéku 1,6
gab. 50
tonnas
Metala pontonu nogadasana darbu vieta ar autotransportu un s 2
5| nogadasana atpakal )
Pontonu nolaiSana tdent un vélaka pacelSana ar autoceltni ar| .
vien. 2
6 c/s 14 t
EsoS$o plaisu ar atvéruma platumu idz 0,352 mm izstrade uz " 9.40
7 dz/betona uzgalvja '
8 Sagruvuso betona iecirknu izjauk§ana uz dz/betona uzgalvja. m’ 1,70
-bUvgrizu aizveSana m3 1,70
Dz/betona uzgalvja, ritenatvairbrusas, kordona stirepu, kugu
metala pietauvoSanas gredzenu attiriSana ar smilSu struklu.
2 : » . m?* | 678,24
Dzelzsbetona uzgalvja betona virsmas atjauno$ana. Remonta
9 sastavs "Confix" -Q=10360kg.
Augséja kordona stirena (120x120x8 mm) bojata iecirkna - 580

10

nomaina




