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1. SEJUMS

2. SEJUMS

3. SEJUMS

4. SEJUMS

BUVPROJEKTA SASTAVS

VISPARIGA DALA. GENERALPLANS
BavprojektéSanai nepiecieSamie dokumenti. Paskaidrojuma raksts. Generalplans

INZENIERRISINAJUMU DALA. DARBU DAUDZUMU SARAKSTS

1. karta. piestatnes fasades sienas un dzelzsbetona virshlives renovacija, piestatnes
piekordona zonas seguma remonts

2. karta. piestatnes kugu atvairelementu (fenderu) sistémas renovécija

DARBU ORGANIZESANAS PROJEKTS

EKONOMIKAS DALA (tikai 1. un 3. eksemplara)
(Baivdarbu izmaksu aprékins)
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SEJUMA SATURS

BUVPROJEKTA AUTORI .....cocuiviiieieiieieeieteteeetete ettt ettt s e ss s 5

1.  Projektesanai nepiecieSamie dOKUMENT..........cccuieriieiieiieiiierieete et 6
1.1.  Projekt€8anas UZAEVUIMIS. .......cc.uiiuiiriiiiieeie ettt ettt ettt sttt e esaaeeneeas 6
1.2.  PlanoSanas un arhitektiras UZAeVUMS .........ccoeoieiieriiriinieieeie e 9
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1.9, DZIJUMMEITIUIN 1utteniiiiiiiieieeiieet ettt ettt ettt et e st e bt et e s seenbeeneesaeeseeneens 25
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2.3.  Piestatnes kontrolaprekinu reZultati ...........coeceeriiiiiiiiieiiieie e 26
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3. SPECHIKACTIAS .evieurieiiiieiieeiie ettt ettt ettt et et e et e et eeebeesteeesse e saeesseesseessseenseessseeseessseensens 33
R B VA ] o =1 <) | OO OSSO PROPSRTR 33
3.2, Darba droSIDa ......ceeiiiiiieieieeee ettt 33
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S5.4 BELOMIS. ...ttt ettt ettt et e b et e e e e enees 39
S5.62 Betona virsmas apstrade ar SmilSu StrikIU.........c.ooovveeiiieiiieiiiiieieceece e 42
S5.84 Betona virsmas ParkIaQJUIMS ........cc.eeeiieriieiiieiieeie ettt et sve et e veeeeeseaeeseeesseeneeas 43

S6.2 Terauda konstrukcijas KAPNEIM........cocuieiiiiiiiiiieiii et 43
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BUVPROJEKTA AUTORI
BUVPROJEKTA VADITAJS Janis Razna,
GENERALPLANA DALA
IN2El:lIE_RI3ISINAJUMU DALA Andris Razgalis,
VISPARIGA DALA
DARBU ORGANIZACIJA Vineta Alekna-Bérzina
BlvinZenieri: Ingars Rublevskis, sert.nr. 40-426

Martin§ Radovics
Edgars Ogliné

sert.nr. 40-316

sert.nr. 40-421

sert.nr. 40-282
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1. Projektésanai nepiecieSamie dokumenti
1.1.Projektésanas uzdevums

PROJEKTESANAS UZDEVUMS
Ventspils brivostas piestatnes Nr.23 renovacijas

6.

Pasatitajs

Objekta
nosaukums

Objekta atrafanas
vieta

ProjektéSanas
stadijas

Projektéjama
objekta nozime

Projektesanas
darbu apjoms

tehniska projekta izstradei

1.1. Ventspils brivostas parvalde.

2.1. Ventspils brivostas piestatnes Nr.23 renovacija.

3.1. Ventspils brivostas piestatnes Nr.23 (zemes kadastra
Nr.2700 002 0426 001), Ventspili.

4.1.Tehniskais projekts.

5.1.Ventspils brivostas piestatnes Nr.23 specializacija —
kalpo ka pilsétas krastmalas (ostas promenades)
nostiprinajums, dienesta vajadzibam, ka ari pie piestatném
iesp&jama jahtu, karakugu, kruiza kugu un daadu ar ostas
darbibas nodrofinaSanu saistitu kugu pietauvosana.
Piestatnes parametri un aprékina kuga izméri saskana ar
biives pasi.

5.2.Piestatpu renovacijas risindgjumiem janodrofina tas
kalpoSanas laika palielina$anu.

6.1. Piestatnes Nr.23 iepriek§ veiktas apsekofanas un

projekta dokumentacijas izvertéSana. Piestatnes un tai

piegulo3as teritorijas apsekoSana minimali nepiecie$ama

apjoma.

6.2. Veikt piestatnes kontrolaprékinus, pemot véra

apsckoSanas materialus. Stipribas un stabilitates parbaudi

piestatnei. Stipribas un stabilitates parbaudé jaietver

sekojoSus pasakumus:

e €s050 datu un slodZu izp&te un analize;

e esoSo geotehnisko datu izveértéSana un apstrade — grunts
slani un raksturlielumi;

e drosibas faktoru noteikSana visiem iesp&jamiem avarijas
variantiem.

Atbilstosi  starptautiskajiem standartiem (EAU 2004)

piestatnes konstrukcijas ir japarbauda attieciba uz

sekojoSiem iesp&jamiem avarijas variantiem:

» galgjais robezstavoklis — stipriba un stabilitate;

» lieces moments fasades siena;

» enkuru speki;

» lieces moments enkursiena;

e grunts pretestiba fasades sienas priek3a;
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A

8.

Prasibas

Galvenais

* grunts pretestiba enkursienas priek¥a;

* piestatnes kop&ja stabilitate pret noslidédanu pa cilindrisku
virsmu (péc BISHOP);

* grunts masiva starp fasades un enkursienu stabilitate;

» funkcionalitates robeZstavoklis — deformacijas.

6.3. Renovacijas tehnisko risindgjumu  izstrade un

saskano$ana ar pasiititaju tehniska projekta izstrades sakuma

stadija.

6.4. Tehniska projekta izstrade.

6.5. Tehniska projekta saskanogana.

7.1. Buvdarbu realizaciju paredzét 2 kartas:

e  lkarta - piestatnes fasades sienas un dzelzsbetona virs-
biives renovicija, piestatnes piekordona zona seguma
remonts;

e 2karta — piestatnes kugu atvairelementu (fenderu) sis-
t€mas renovacija.

7.2. Tehniska projekta izstrades laika izskatit un salidzinat

piestatnes fasades sienas mainiga ddens limena zonas (lidz

atzimei minus 2 metri) remonta risindjuma 2 tehnologiskos
variantus — sienas remonts sausi stavokli un zemiudens
remonta risinajumus.

7.3. Piestatnei piegulosas teritorijas seguma remonta

risindgjumu un pielietojamos  materilus saskanot ar

pasutitaju.

7.4. Izvertet vai nepiecieSams veikt piestatnes atvairelementu

(fenderu) sistémas pilnigu nomainu.

7.5.Tehniskais  projekts  jaizstrada saskapa ar 3o

projektéSanas  uzdevumu, Ventspils  pilsétas  domes

Arhitektiiras un buvniecibas nodajas izsniegto PlanoSanas un

arhitektiras  uzdevumu, izsniegtajiem  tehniskajiem

nosacljumiem, ka ari atbilstodi Latvijas Republika speka
esoSajiem blivnormativiem un standartiem, Ventspils pilsétas
saistoSajiem apbiives noteikumiem,

7.6. Tehniska projekta sastavam jaatbilst Latvijas Republikas

1997.gada 1.apriJa Ministru kabineta noteikumu Nr.112

prasibam.

7.7. Tehniska projekta noforméjumam jaatbilst LBN 202-01

,»Blvprojekta saturs un noformégana” prasibam.

7.8. Tehniskais projekts Pasititajam jaiesniedz 5 drukas

cksemplaros, ka ari elektroniska forma:

o teksts un aprékini — MS Office programmas un pdf
failos;

 pgrafiskie materiali dwg un pdf failos.

8.1. Galvenais projektétajs tiks noskaidrots iepirkuma
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projektétajs

9. ProjekteSanas -
termini

10 Izejas dati, kurus -
nodroSina
Pasutitajs

Sagatavoja:
Ventspils brivostas parvaldes
Hidrobuvju inZeniere

Saskanots:
Ventspils brivostas
Tehniskas nodalas vaditajs

procedira.

9.1. Tehniska projekta izstrade — 40 dienu laika no liguma
noslégdanas un visu izejas materialu sapemsanas no
Pastititaja.

9.2, Tehniska projekta saskapoSana (Iidz tehniska projekta
lesniegSanai Ventspils pilsétas domes Arhitektiras un
pilsétblivniecibas nodalai akcepteSanai) — 20 dienu laika no
tehniska projekta izstrades.

10.1.  Ventspils pilsétas domes  Arhitektiras un
pilsétbivniecibas nodalas PlanoSanas un arhitektiiras
uzdevums.

10.2. Uzpémumu un atbildigo institiciju izsniegtie tehniskie
nosacijumi.

10.3. Topografiskais plans (elektroniska un drukas formata).
10.4. Dzilumu mérfjumi objekta rajona (elektroniska un
drukas formata).

10.5. Piestatnes Nr.23 apsekosanas dokumenticija.

10.6. Objekta rajona eso$o biivju tehniska dokumentaciju,
Kura ir pasutitaja riciba.

V. Bursakovska

M.Petrovskis
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1.2.Planosanas un arhitektiiras uzdevums

‘ ~ APSTIPRINU
' Ventspils pilsétas domes Arhitektira
un pilsétbivniecibas nodalas vaditaj

vietniece

f‘*f’ E. Zaharov

Latvijas Republika 2047 gadd "8 S .

VENTSPILS PILSETAS DOME

ARHITEKTURAS UN PILSETBUVNIECIBAS NODALA

Jiiras iela 36,
—

Nr. 9-10/3174

o

Venispils, L VJ&WI talrunis 63601162, fakss 636011, 60, e-pasts: ﬂ@nﬂeﬂ:&m v

Ventspilt
V' Ventspils brivostas parvaldei
Reg. Nr. 90000284085

i PlanoSanas un arhitektiras uzdevams Nr325 " 00T

Ventspils brivostas piestitnes Nr. 23 renovicija, Ventspili

1. Zemes gabalu raksturojums

1.1. | zemes gabala kadastra - 2700 002 0426;

apziméjums

1.2. | zemes gabala ipa¥nieks, 1) Ostas ielas sarkano liiju robeZas esodais zemes gabals
vai lietotijs (kadastra Nr. 2700 002 0426) pieksit Ventspils pilsétas

padvaldibai;

2) ar zemesgabalu  saistiti  piestitne Nr. 23 (kadastra
apzimgjums Nr. 2700 002 0426 001) atrodas Ventspils
brivostas parvaldes (reg. Nr. 90000284085; juridiska adrese
Jana iela 19, Ventspils) valdijuma;

1.3. | ipaSuma tiesibu vai - par zemes gabalu - Ventspils pilsétas Teritorijas planojums
valdijuma tiesibu apliecino$i (2006. -2018.);
dokumenti

1.4. | zemes gabala platiba - 12985 m’;

1.5. | zemes gabala novietne un 1) zemes gabals un ar to saistita renovéjama piestitne Nr. 23
situdicija, teritorija eso3as atrodas Ventas upes kreisaja krastd, Ventspils brivostas
€kas un biives teritorija;

2) zemes gabals ir kvalitativi labiekartotas teritorijas - Ostas
ielas promenades dala;

1.6. | ipaSie apstak]i - nekustamais  ipa$ums atrodas  valsts  nozimes
pilsétbiivniecibas pieminekja Ventspils pilsétas vésturiska
centra - Ventspils pilsétas centrilis dajas (Vecpilsétas)
aizsardzibas zon;

1.7. | zemes gabalu - ielu un ceu teritorija, zeme zem koplietoanas ielam, zem

izmantoSanas veids kuras atrodas hidrobiives nesogas konstrukcijas;

1.8. | ierobeZojumi, apgritinijumi 1) Ostas ielas sarkano liniju robezas esolais zemes gabals ar
kadastra Nr. 2700 002 0426 atrodas:

¢ (densteces Ventas upe aizsargjosla;

e valsts nozimes pilsétbiivniecibas pieminek]a
Ventspils pilsétas vésturiskd centra - Ventspils
pilsétas centrilas dajas (Vecpilsétas) aizsardzibas
zoni;

2) Ostas  ielas sarkano  Iiniju  robesas eso§as

SsavveEwTgy
Ventspils brivcjtﬁs glé[]l:va;}ﬁ%
I TTIRRS

Datums:
Vo slaticas A NN
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inZenierkomunikacijas;

2. BivprojektéSanas nosacijumi

2.1. | Biivniecibas veids - piestatnes Nr. 23 renovacija un, nepiecie$amibas gadijuma,
piegulosas teritorijas seguma remonts;

2.2. | Biivprojekte¥anas stadijas - tehniskais projekis (saskanoSanas un akcept&Sanas kartiba
sadalas 5.1., 5.2.);

2.3. | Apbiives pamatnosacijumi 1) saskapa ar saistoSajiem teritorijas izmanto3anas un apbiives
noteikumiem, attiecigajiem normativajiem aktiem, nemot
vera pasititdja projekté3anas uzdevuma, un $aja Plano3anas
un arhitektiiras uzdevuma noteikto (sagatavojot projektésanas
uzdevumu, npemt véra 28.10.1997. Ministru kabineta
noteikumu Nr. 363 ,,Ostu hidrotehnisko biivju speciilie
biivnoteikumi” 5. punkta noteikto);

2) paredzot biivdarbu realiziciju kartds, projekta atspogulot
kartu sadalfjumu;

3) gadijuma, ja saskapa ar noslégtajiem nekustama paSuma
nomas [fgumiem, nepiecieSams saskanojums (-i) biivniecibas
iecerei, attiecigas darbibas veikt pirms biivprojekta izstrades
uzsak3anas; saskanojumu (-us) iek]aut projekta sastava;

4) gadijuma, ja, atbilstodi buvprojekta risinajumiem tiek
paredzéts, ka, pgc biivdarbu pabeiglanas pilsétvide biis
redzamas jaunas, [idz 8im neesoSas iekartas un/vai
konstrukcijas, biivprojekta  izstrades laika to novietne,
vizualais veidols un krasu tonis iepriek§ saskanojams
domes Arhitektiiras un pilsétbivniectbas nodala (turpmak
APN);

5) gadijuma ja nepiecielams atjaunot darba zond eso3os
labiekartojuma  elementus, nolika panakt krasu topa
atbilstibu esoo elementu krasojumam, krasu toni ieprieks
saskanot APN;

2.3.1 | maksimald apbiives intensitate -

2.3.2 | maksimalais apbiives blivums -

2.3.3 | minimala briva teritorija -

2.3.4 | maksimalais stavu skaits -

2.3.5 | autostavvietu skaits -

24. | Kompozicijas pamatnosacijumi

2.4.1 | bives blok&sana -

2.4.2 | apbiives Iinija -

2.4.3 | augstuma ierobeZojumi -

2.4.4 | iebrauktuves un ieejas - esodas;

2.5. | Buvkonstrukciju projektéSanas pamatnosacijumi

2.5.1 | ugunsdrosibas kategorija - atbilstosi normativo aktu prasibam;

2.5.2 | nesodas konstrukcijas 1) atbilstosi projekta koncepcijai un normativo aktu prasibam;
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F 2) konstruktivos risindjumus ieklaut projekta sastava;

2.5.3 | tehniskas apsekoSanas akts - saskapa ar pasiititija un/vai bilivprojekta vaditaja
noradijumiem;

2.6. | Argjas apdares nosacijumi -

2.6.1 | sienas -

2.6.2 | jumta veids un iesegums -

2.6.3 | logi un vitrinas -

2.6.4 | durvis -

2.7. | Teritorijas iekirto$anas nosacijumi

2.7.1 | apzaJumo$ana, labiekartosana - paredzét biivdarbu zonas seguma atjauno$anu;

2.7.2 | nozogoSana -

2.7.3 | apgaismosana -

2.74 | vertikala planoSana - paredzot piestatnes piegulo3as teritorijas seguma remontu,
atrisindt lietustidens novadi$anu;

2.7.5 | brauktuvju un ietvju segums - paredzot piestatnes pieguloSas teritorijas seguma remontu,
ta konstruktivos risindgjumus un darbu robeZas, atspogujot
projekta;

2.7.6 | biivgruzu utilizacija, parstrade - slégt ligumu ar fizisku vai juridisku personu, kura normativajos

vai at]auja izmantot izgaztuvi aktos paredzétaja kartiba sapémusi Atkritumu
apsaimniekoSanas  atlauju Ventspils Regionalaja vides
parvalde (talr.63625332);

2.7.7 | ligums ar atkritumu - skat.2.7.6.punktu;

apsaimnieko$anas uzp@mumu

2.8. | Vides pieejamibas prasibas

2.8.1 | teritorija -

2.8.2 | iekstelpas -

3.PieslégSanas tehniskas prasibas ( pieslégSanis inZenierkomunikicijam
vai to Skérsoiana, pieslégSanas infrastruktiirai)

3.1. | idensapgide, - ja tiek skartas, vai darbu veikSanas zona atrodas PSIA ,,Udeka”

kanalizicija, paSuma (valdijuma) esoSas komunikacijas, pirms tehniska projekta

lietusiid. novadiSana

izstrades uzsdk3anas, sanemt tehniskos noteikumus PSIA "Udeka"
(Talsu iela 65, Ventspill, talr. 63661495) un projektu saskanot ar $o
sabiedribu atbilstosi izsniegto tehnisko noteikumu nosacijumiem;

3.2.

ielas un celi

pirms projektéSanas  uzsak38anas sapemt nosacijumus p/i
»Komunala parvalde” (Uzavas iela 8, Ventspili, talr. 63624269);

3.3.

elektroapgade

ja tiek skartas, vai darbu veikSanas zona atrodas AS ,,Sadales tikls”
TpaSuma (valdijuma) esoSas komunikacijas, pirms tehniska projekta
izstrades uzsak3anas, sanemt tehniskos noteikumus AS | Sadales
tikls” (Pils iela 11, Ventspili, talr. 68020400) un projektu saskanot
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ar 5o sabiedribu atbilstoSi izsniegto tehnisko noteikumu
nosacijumiem;

34.

gazes apgide

3S.

siltumapgade

3.6.

elektroniskie sakari

ja tiek skartas, vai darbu veikSanas zona atrodas SIA , Lattelecom™
ipaSuma (valdijuma) esoas inZenierkomunikacijas, pirms tehniska
projekta izstrades uzsakSanas sapemt tehniskos noteikumus SIA
»Lattelecom” (Jizras iela 9, Ventspili, talr. 63624424) un projektu
saskanot ar So sabiedribu atbilstodi izsniegto tehnisko noteikumu
nosacijumiemn;

3.7

citas komunikacijas

Jja tiek skartas (arT gadijuma, ja atrodas darbu veik$anas zoni) citu
personu (kuras nav mingtas $aja PAU) IpaSuma (valdijuma) esoSas
komunikacijas, inZenierbiives, ietaises, pirms tehniskd projekta
izstrades uzsakSanas no §Im personim sapemami tehniskie
noteikumi un projekts jasaskano ar $im persondm;

4. Tehniskie un ipasie noteikumi
(valsts un paSvaldibu institiiciju izdotie tehniskie noteikumi vai prasibas)

4.1

vides un dabas
aizsardzibas prasibas

pirms projekteSanas uzsakSanas sapemt tehniskos noteikumus Valsts
vides dienesta Ventspils  Regionalaja vides parvalde , (Darza iela
2, Ventspill, talr.63626903);

4.2.

kultiras  pieminek]u
aizsardzibas prasibas

4.3.

padvaldibu institdciju
prasibas

44

citas prasibas

1)

2)

3)

4
5)

6)
7
8)

biivprojekta (tehniskaja stadija) sastavam jaatbilst Ministru kabineta
01.04.1997. noteikumos Nr.112 ,Visparigie biivnoteikumi” un
Pasiititaja projektéSanas uzdevuma noteiktajam;

atbilsto§i 22.12.2009. Ministru kabineta noteikumos Nr. 1620
»Noteikumos par biivju klasifikaciju” noteiktajam, projekta noradit
biives galveno lietoSanas veidu, atbilstosi biivju klasifikatoram;
paredzot hidrotehniskds biives virszemes dajas renovaciju -
pastiprinaanu, tsk. pieguJodas teritorijas renovaciju, projekta
izstradei izmantot jaunu (ne vecaku par 1g.), LBN 005 — 99 prasibam
atbilstodu inZeniertopografisko uzmé@rfjumu ar detalizacijas pakapi
atbilstoSu meérogam M 1:250. Topografiskajam planam jabt
saskanotam ar Ventspils brivostas parvaldi, AS “Sadales tikls”, SIA
“Lattelecom”, PSIA *Udeka”, Valsts zemes dienestu, Arhitektiiras un
pilsétbiivniecibas nodajas (APN) tiklu un GIS inZenieri;

teritorijas generalplanu izstradat méroga M 1:250;

biivdarbu organizacijas sadala ieklaujama bivprojekta sastava;
biivdarbu organizacijas sadala saskanojama ar p/i ,Komunala
parvalde”, tim iestadem (t.s. nekustamaja ipa$uma Ostas ield 33,
Ventspili izvietotajam valsts iestddém), kuru intereses var tik
skartas bilivdarbu realizacijas laika;

biivprojektu noformé@t atbilstodi LBN 202 — 01 “Buvprojekta saturs
un noformésana™ prasibam;

biavprojekts izstradajams digitdla forma, LKS — 92TM koordinatu
sistéma, Baltijas augstumu sistéma;

biivprojekta generalplans un savietotais inZeniertiklu kopplans
nododams APN elektroniska forma, *dwg failu formata;




Ventspils brivostas 13
piestatnes Nr.23 renovacija Buvprojekts

5. BiivprojektéSanas saskanoSanas — akceptéSanas nosacijumi

5.1. | Tehniska projekta - Latvijas Juras administracija (Trijadibas iela 5, Riga);
akcepts no kugoSanas
drodibas viedokla
5.2. | Tehniska projekta - tehnisko projektu, t.sk. 4.4, punkta 8) apakSpunktd minéto materialu,

iesniegt akceptéSanai APN Jiras ield 36, Ventspili, iepriek§ to
saskanojot ar pasiititaju, ostas kapteini, p/i ,,Komunala parvalde”, tam
institiicijam un iestadém, kas $adu prasibu ir izvirzijudas izsniegtajos
tehniskajos noteikumos, nemot véra 2.3. punkta 3) apakSpunktd un
3.7. punktd noteikto un biivekspertizes pozitiva atzinuma

sanemsanas;

akcepts

domes Biivniecibas administrativaja inspekcija Jiiras iela 36, Ventspili,

5.3. | Biivat]auju sanemt -
péc projekta akcepta.

Arhitektiras un pilsétbiivniecibas

nodajas vaditija vietniece infrastruktiiras attistibas
jautijumos ?
4

(Ieva Vanaga)

Saskanots:
Vides uzraudzibas nodajas
vaditija

o N (Ilga Zilniece)
Pielikumi: shéma uz 1 lapas

e Planosanas un arhitektiiras uzdevums derigs divus gadus no ta apstiprina$anas briza.
e So administrativo aktu ménesa laika pec td speka stafanas var apstridét Administrativa procesa likuma noteiktaja

kartiba, grieZoties ar atbilsto¥u iesniegumu Domé, adresgjot to Domes izpilddirektoram.

Nosiitit: 1- BAI
1- Ventspils brivostas parvaldei
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Pielikums£2 . 7. 2013
PAU Nr. 325

A
VIAIA

AT,

AN

SVILY
VIIAE0

! C;_Z_"l&j =S\
Y
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1.3.PSIA “Udeka” tehniskie noteikumi

PASVALDIBAS SIA «UDEKA» “ 3

TEHNISKA DALA cée o

Registracijas Nr. 41203000983 no 30.09.2004. K

Norekinu konts Nr. LVS6HABA0001402060108, kods Nr. HABALV22, AS ,,Swedbank”

TEHNISKIE NOTEIKUMI

PROJEKTESANAI

2014.gada 9. aprilis
05-03/33

PASUTITAJS: Ventspils brivostas parvalde
OBJEKTS: ,,Ventspils brivostas piestatnes Nr. 23 renovacija”.

1) Projekta izstrades teritorija atrodas Gidens nem3anas hidranti, nepiecieSamibas gadijuma
tos rekonstruét.

2) Projekta izstrades laika respektét lietusidens izlaides Ventd, nepiecie$amibas gadijuma
tas rekonstruét.

3) Projekta izstradé ievérot LBN 222-99 un MK noteikumus Nr.833.

4) Projekta dokumentaciju saskanot ar Pavaldibas SIA "UDEKA”™.

5) Tehniskie noteikumi derigi divus gadus no to izdoSanas dienas.

Tehniskas dalas vaditajs / ¢7 V. Otomers

N s 16 Db 0%
LR :
63513531;6 fadesss: AJDP- 8 ‘ EJ bg__

Talsu iela 65, Ventspils, LV-3602, Latvija
Talrunis +371 636 61495, fakss +371 636 61912

E-pasts: udeka@ventspils.lv
Maias lapa: www.udeka.lv
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1.4.P/i “Komunala parvalde” tehniskie noteikumi
Latvijas Repablika
VENTSPILS PASVALDIBAS IESTADE
“KOMUNALA PARVALDE”
UfZavas 8, VENTSDILS LY-3600, 1l-unis 3524268, fukss 2626379, epusty kg_)]‘mgraldr.@n{gﬁzﬁpils.ggv.iv
Ventspill
2014.gada 08.aprIli Nr. 1-26/ 74
Uz 07.04.2014., Nr. A/TN/DP-8.1/526-4
Ventspils brivostas parvalde
Tehniskis nodalas vaditijam M.Petrovskim
Far Ventspils bitvostas piesidines Nv.23
renovicijas projekiésany, Ventspilt

1. Respekigt Ventspils pilsétas domes Arhitektliras un pilsétbivoiecibas
nodalas planofanas un arhitektiras uzdewviina (PAU Nr.325, 29.10.2013.)
nosacijumus,

2. Respekict Ventspils pilsétas ielu biivaiecibas vadliniju nosacijumus.

3. Paredzet esoso infenierkomunikéciju  aizsardzibu 1 nepiecieamibas
gadijuma parcedzét to parlikiany,

4. Paredzot teritorijas seguma atjauncfanu un izbiivi, paredz&t nodrofinat
seguma konstrukeijas nestspdjas parbaudi, kur uz iclves Skembu virskartas
Janodrodina 80 MPA, uz brauktuves no 130 MPa un zalaja zona pirms
melnzemes uzherfanas 45 MPe.

5. Projekta rastjumos paradit aljaunojamo segumu zonas nn projektd uzradil
atjaunojama/izbnvEjamd seguma konstruktive griezumu,

6. ApzajumoSanai paradzst augligu melnzemes kartu un zilaja sE%anu.

7. Biivprojekid norddit liekas grunts apjomus, kurus paredz@t transportst uz
slEposanas kainu, pirms tam noslsdzot IIgunu ar Ventspils pilsétas Pii
HKomundld parvalde™.

8. Saskanot ar Ventspils pasvaldihas jestadi wKomunald parvalde™ tehnisko
projektu,

Direktors ll AXKausenieks
G.Bendrals
63530936 R G, I
srels s S i & _‘.'wi'Ju
cws UG.0H JO1Y
i T

i e AP fjﬂ.ﬁ?’.&_
Lor 0F O L0y ibolo s
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1.5. AS “Sadales tikls” tehniskie noteikumi

22 By zoec

Akciju sabiedriba “Sadales tikis”™
Rietumu Ekspluatacijas dala
Vign. re¢. Nr. 400038576587
Rigas iela 55, Liepgja, LV-3401, Latvija
Telr, 80200408, fakss (+371) 63410300, www.sadalestikis.lv, st@sadalestikis.lv

v s sixken: L A TR T R e et T

Ventspilt Ventspils brivostas parvalde,
15.04.2014. Nr. 30EF40-06.04/456 Janaiela 19, Ventspils,
Uz 07.04.2014. Nr. A/TN/DP-8.1/526-3 LV3601, e-pasts info@vbp.lv

Par tehniskiem noteikumiem piestatnes Nr.23 renovacijal, Ventspilt

Piestalnes Nr23 teritorija, Ventspili teritorijd zemes gabald ar kadastra
Nr.27000020426 atrodas AS "Sadales tikls" 1pa%uma un parvaldibd esodas
clekiroictaises un (o aizsargjoslas. Informaciju par elektrotiklu atrafanas vietu var
sapemt AS Sadales tikls Rietumu Ckspluatacijas dalas Ventspils nodala, Ventspill,
Zvaigznu icla 5.

lzstridajot bavprojektus jaievero sekojodi nosacijumi:

1. Ieverot Ipafuma lieloSanas tiesibu lerobeZojumus elektroparvades Iimiju
alzsargjoslds, kas noteikii ar Aizsargjoslu likumu (pienemts 1997, gada 5.februfm)
16.3, 35, un 45. pantu,

2. Esosam elektroietaisem jablt iezim&tam projektd. Projektd jaizce] esofo

clektroapgades objekiu aizsardzibal un ekspluaticijai noteiktas aizsargjoslas.

3. InFenicrkomunikaciju izvietojumu planam jaatbilst Ministru kabineta 2004.
gada 28 decembra noteikumiem Nr. 1069 "Noteikumi par &gjo
inzenierkomunikéciju izvietojumu pilsétas, ciematos un lauku teritorijas”.

4. Projektdl seguma augstuma alzimes saskanol ar esoSo kabelu augstuma
atzimém. Esodo kabelu augstuma atzimes projekla izsirades gaila precizét daba.

5. Nodrofinat brivu pick|dSanu jebkurd diennakts laika AS "Sadales tikls"
ipasuma un parvaldiba csofajam clekirvietaistm. Aizliegls aizkraut pievadeelus un
piegjas elektrisko tiklu objektiem. (Aizsargjoslu likums 45.pants, punkts 1.1.). Jaunu
Zogu bOvniecibas gadijumad janodrodina pieeju  elekirisko  tiklu  biivEm
(transformatora  apaksstacijfm, sadales punkticm) wun liniju  komutacijas
(parslégianas) punktiem,

6. Vietas, kurds projekt&amis komunikicijas §kirsos esofos elektroparvades
kabelus, paredz&t tos papildus mehaniski aizsargdt, ievietojot caurulgs. Veicot
darbus aizsargjoslds, kuru dg| nepiecieSams objektu aizsargal, lie javeic péc
saskano&anas ar elektroietaises valditaju ( tehniske noteikumu izdeveju).

7. Zemes rakSanas darbu izpildi elektroparvades pazemes kabelu liniju
aizsardzibas josla veikt saskand ar AS "Sadales Ukls" Rietumu Ekspluataciias
Ventspils nodalas izsniegtu rak3anas darbu saskanojumu,

8. Projektd paredzét pielikumd paredzetis kabelu nostipriniSanas shémas pie
to atyegSanuas.

9. Atseviskos padijumos, ja biives novietojums skar aizsargjosiu, un to nav
iespéjams izblivét cila vietd, ir iespéjama clekwoparvades linijas parvietodana vai
parbiive, ja iesp&jams alrast atbilsto$u tehnisku risingjumu. Elektrisko tiklu objektu

,l :~OH ciO

i
i
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parvietoSanu vai parbiivi pec pamatotas nekustama ipaSuma 1paSnieka prasibas veic
par viga lidzekliem. (Energétikas likuma p.23.2. punkts, Aizsargjoslu likuma
p.35.6.) Buvniecihas ierosindtdjam, lai parvietotu (parbuvétu) elekiroapgades
objektu, ir jEorganizé parvietodanas (parbiives) projekta izstrade un realiz€8ana, un
ta javeic lidz objekta blivdarbu sdkumam, par ko jabuit noradei projektd un
paskaidrojumu raksta.

10. Ja nepiecieSama elektrofiklu pdrcelSana vai parbiive, nepiecieSams
pleprasit atseviskus tehniskos noteikurus elektrotikin parbiivei.

11. Pec buvniecibas darbu pabeigsanas sanemt ST atzinumu par darbu veik$anu
atbilstodi izsniegto noteikumu prastbam. LR MK 13.04.2009. noteikumi Nr. 269
»Noteikumi buvju piepem3anai ekspluatacija”.

12. Tehniskie noteikumi derigi vienu gadu.

13. FProjekta dokumentaciju saskapot ar AS "Sadales tikls" Rietumu
Ekspluatacijas dalas Ventspils nodalu - Ventspili, ZvaigZnu ield 5. PiepemS3anas
laiki: Pirmdien, Ceturtdien no 8:00 lidz 10:00.

Pielikuma:
|. Kabelu nostiprindSanas shéma - 1 lpp.

/ Kristaps Kerve

Rietumu Ekspluatacijas dalas vaditajs

Rolands Agafonovs 63610972
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1.6. SIA “Lattelecom” tehniskie noteikumi

. torie e 5o

SIA Lalielecom

RS
vienotais red. nr, 40003032786 i E i ¥
EVI red. or, V40003052786 : // a ﬁ§§@ Qgﬁs i
Dzirnavu iela 108, Riga Lv 1011
Talrz +371 67055000
Fakss: +371 67055481

lattelecom@lattelecom v
www lattelecarmhe

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. 37.9-11/36/0294

Ventspils
Datums: 08.04.2014 Pamatojums: Pieteikums 37.9 -10/36/0294 07.04.2C14.
Pieprasitajs: Ventspils brivosta parvalde Kontakttalrunis: 63602308
Jana iela 19. Ventspils, LV-3601 ——_—
Zemes kadastra Nr. 27000 002 0426. e
Objekta adrese: Ostas iela, Ventspils.

Kadam noldkam izsniegti tehniskie noteikumi:
Piestatnes Nr. 23 renovacijas tehniska projekta izstradei.

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Paskaidrojums:  Zemes gabal3, kur paredzé&ti piestatnes Nr.23 renovacijas blivniecibas darbi, nav
SIA Lattelecom piedero3as elekironiske sakaru komunikdcijas (kabeju un
gaisvadu linijas).

Veicamo darbu a raksts un TN izpildes nosacijumi:
i . Zemes gabala, kur paredzéti plestatnes Nr. 23 renovicijas blivniecibas darbi, neskérso un ta tuvuma
i i nav SIA, Lattelecom” komunikaciju, tade| neizvirzam tehniskos nosacijumus. i

_ TN derigi 1 (vienuj gadu no to izdo§anas datuma.
__.. Papildus nepieciesama tehniskd informacija sanemama Ventspill, Jaras iela 9, lalr. 53824424,

Piazimes:

Projekta izstrades gadijuma to saskanot ar:
1. SIA ,Lattelecom” PPUN RRN Regionalo Iiniju inspektoru grupa Jaras ield 8, Ventspill, 2.5tAvA talr. 63624424

nododot projekta eksemplaru.

Pac darbu veik$anas izpilddokumentacija nododama

Tehniskos noteikumus sagatavoja: V.Prusakovs
SIA Latftelecomn, amats, talrunis: PPUN RRN Regionélo ITniju uzraudzibas inspektors,
talrunis: 26513789
Datums: 08.04.2014.
Paraksts: V. Prusakov SE——
‘ias; eiecam
TIg Pru WHOVS
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1.7. Valsts vides dienesta tehniskie noteikumi

Latvijas Republikas Vides aizsardzibas un regionalas attistibas ministrija
VALSTS VIDES DIENESTA
VENTSPILS REGIONALA VIDES PARVALDE
Registracijas Nr. 90000017078, Darzu ield 2, Ventspili, LV 3601,
talrunis 63626903, fakss 63623375, e-pasts ventspils.rvp@ventspils.vvd.gov.lv
Ventspilt

Tehniskie noteikumi Nr. VE14TN0197

(izdoti saskand ar LR likuma ,,Par ietekmes uz vidi novértgjumu” 4. panta 2. daju un LR Ministru kabineta
17.02.2004. noteikumu Nr.91 ,,Kartiba, kada regionala vides parvalde izdod tehniskos noteikumus paredz&tajai
darbibai, kurai nav nepiecie¥ams ietekmes uz vidi novértgjums” 2. punkts, 12. punkts)

Derigi lidz 2019. gada 23. oktobrim.

Persona, kura gatavojas veikt darbibu (iesniedzéjs): Ventspils brivostas parvalde. vien. reg.

Nr.90000284085. adrese: Jana iela 19, Ventspils, LV-3601. talr.63602308

Paredzéta darbiba: Ventspils brivostas piestatnes Nr.23 atjauno8ana laika perioda no 2015.

gada marta 11dz 2015. gada oktobrim

Paredzétas darbibas norises vieta: Ventspils pilsétas nekustamaja ipaSuma Ostas iela.
kadastra Nr.2700 002 0426, kas atrodas Ventas upes aizsargjosla

Pamatojums: 2014. gada 16. septembri Ventspils brivostas parvaldes iesniegtais iesniegums,
Vides parraudzibas valsts biroja 17.10.2014. 1émums Nr.472

1. Vides aizsardzibas prasibas:

1.1. Nodrosinat piestatnes atjaunoSanu saskapa ar Ministru kabineta 16.09.2014. noteikumu
Nr.551 ,,Ostu hidrotehnisko, siltumenergijas, gazes un citu, atsevidki neklasificgtu,
inZenierbiivju blivnoteikumi™ prasibam.

1.2. Realiz&jot piestatnes atjauno$anu, ta japlano konteksta ar paréjam Ventspils brivostas
piestatpu atjauno$anas darbibam, nepielaujot vienlaicigu nozimigu trauc€josu faktoru
rasanos un papildus negativi neietekmg@jot tidensteci un taja eso$os zivju resursus.

1.3. Piestatnes atjaunoSanas darbus veikt saskanpa ar Partikas dro$ibas, dzivnieku veselibas
un vides zinatniska institiita ,,BIOR” 26.06.2014. atzinuma Nr.17-2/126 par Ventspils
brivostas piestatnes Nr.23 renovaciju ieklautajiem nelabvéligas ietekmes uz zivju
resursiem samazinasanas nosacijumiem:

1.3.1. darbus veikt, izmantojot hermétisku kameru, tadéjadi samazinot tieSu ietekmi
uz Ventas upi;

1.3.2. iesp&ju robeZas samazinat fidens piesarnosanas risku darbu veik3anas laika;

1.3.3. celot@jzivju un upes négu migracijas maksimuma laika (Iidz 2015. gada 15.
maijam un péc 2015. gada 1. oktobra) piestatnes atjaunoSanas darbus, kas saistiti
ar spécigu troksni vai paaugstinatu idens piesarnojuma risku, veikt tikai diennakts
gaisaja laika.
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1.4. Nodroinat pasdkumus, lai buivdarbu laika netiktu parsniegtas trokSpu emisiju
pielaujamas vertibas.

1.5. Nodrosinat bilvniecibai nepiecieSamas smilts un grants izmantoSanu saskapa ar
02.05.1996. likuma ,,Par zemes dzilem” 10.panta nosacijumiem, tai skaita:

1.5.1. iegiit derigos izraktenus no atradném, kuru izmantoSanai ir spéka esoSa atlauja
vai licence;

1.5.2. iegadaties derigos 1z.raktel.;|us no plegadatajlem, kuriem ir attiecigo derigo
izraktenu ieguves licences vai derigo izraktenu ieguves atlauja, vai dabas resursu
lietosanas at]auja.

1.6. Nodroginat droSas darba metodes, t.sk., tehnikas un mehanismu ekspluataciju ta, lai
netiktu pieauta piesarpojuma (naftas un eljas produkti, biivniecibas atkritumi utt.)
nonaksana, izplatiSanas apkartéja videé, t.sk. Ventas upé. Paredz€t darbibas avarijas
gadijuma un izmantot naftas produktu absorb&josus materialus.

1.7. Atkritumus, kas raduSies paredzéto biivdarbu laika, t.sk., demontaZas, nodot
apsaimnieko$anai firmam, kas ir sapémuSas attiecigd atkritumu veida
apsaimnieko3anas atlauju.

1.8. Gadijuma, ja 3o tehnisko noteikumu prasibas nevar izpildit, biivprojekta tehniskos
risindjumus saskanot ar Valsts vides dienesta Ventspils regionalo vides parvaldi.

1.9. Biivdarbus organizét un veikt 3, lai kait€jums videi bitu iespgjami mazaks. Vides un
dabas resursu aizsardzibas, sanitdrajas un dro$ibas aizsargjoslas biivdarbus organizet
un veikt ta, lai tiktu ievéroti tiesibu aktos noteiktie ierobeZojumi un prasibas.

1.10. 14 dienas pirms objekta nodo3anas ekspluatacija Valsts vides dienesta Ventspils
regionalaja vides parvaldé iesniegt projektu dokumentaciju, izpilddokumentaciju un
dokumentus, kas apliecina 3o tehnisko noteikumu izpildi, t.sk.:

1.10.1. sadzives un bistamo atkritumu, kas raduSies biivniecibas procesa, nodoto
daudzumu depongSanai vai otrreizéjai parstradei normativajos aktos noteiktaja
kartiba;

1.10.2. biivniecibai izmantotds smilts, grants ieguvi normativajos aktos noteiktaja
kartiba.

2. Izvértéta dokumentacija:
2.1. Paredzétas darbibas iesniegums uz 3 lapam;
2.2. Sakotnéjais izvertéjums uz 6 lapam;
2.3. Valsts un pa$valdibu institiiciju sniegta informacija uz 13 lapam;
2.4. Eksperta atzinums uz 3 lapam.

3. Piemérotas tiesibu normas:

3.1. Administrativa procesa likums;

3.2. Aizsargjoslu likuma 37. pants;

3.3. Atkritumu apsaimnieko3anas likuma 4. pants, 5. pants, 14. pants, 16. pants;

3.4. Likuma “Par zemes dzilem” 10. pants;

3.5. Teritorijas attistibas plano3anas likuma 3.panta 1. un 3.punkts;

3.6. Vides aizsardzibas likuma 3.panta pirmas dalas 3.punkts;

3.7. Zvejniecibas likuma 26. panta (3) dala;

3.8. Ministru  kabineta 16.09.2014. noteikumi Nr.551 ,Ostu hidrotehnisko,
siltumenergijas, gazes un citu, atseviski neklasific&tu, inZenierblivju biivnoteikumi™;

3.9. Ministru kabineta 08.05.2001. noteikumi Nr.188 ,.Saimnieciskas darbibas rezultata
zivju resursiem nodaritd zaud&juma noteik3ana un kompensacijas kartiba”;

3.10. Ministru kabineta 07.01.2014. noteikumu Nr.16 ,TrokSpa noverteSanas un
parvaldibas kartiba” 2. pielikums;



23

Ventspils brivostas )
Buvprojekts

piestatnes Nr.23 renovacija

3.11.Ministru kabineta 23.04.2002 noteikumu Nr.163 ,Noteikumi par trokpa emisiju no
iekartam, kuras izmanto arpus telpam”;

3.12. Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 ,,Visparigie bivnoteikumi”;

3.13. Ministru kabineta 17.02.2004. noteikumu Nr.91 ,Kartiba, kiada regionala vides
parvalde izdod tehniskos noteikumus paredzétajai darbibai, kurai nav nepieciesams
ietekmes uz vidi novértgjums” 11., 18., 19., 20. un 27. punkts.

4. Procesa dalibnieku viedoklis - Vides parraudzibas valsts birojs (17.10.2014. lémums
Nr.472) nolemj nepiemérot ierosinatajai darbibai ietekmes uz vidi novértéjuma procediiru.
Lémuma 5.5.punktd Vides parraudzibas valsts birojs norada, ka vértgjot darbibas
kompleksi, janem véra, ka kops 2012.gada 4.jilija Vides parraudzibas valsts birojs izdevis
Iemumus par ietekmes uz vidi procediiras nepiemérosanu Ventspils brivostas piestatou
Nr.6-9, Nr.18-20, Nr.25, Nr.25A, Nr.26C, Nr.34, Nr.36, Nr.2-3 atjauno3anai, tadg|,
realizgjot Paredz&to Darbibu, ta japlano konteksta ari ar pargjam atjaunosanas darbibam,
nepielaujot vienlaicigu nozimigu traucgjofo faktoru rasanos un papildus negativi
neietekméjot fidensteci un taja eso$os zivju resursus.

Tehniskajos noteikumos noteiktas vides aizsardzibas prasibas var grozit saskana ar Ministru
kabineta 2004. gada 17. februara noteikumiem Nr.91 ,Kartiba, kida regionala vides parvalde izdod
tehniskos noteikumus paredz&tai darbibai, kurai nav nepiecie$ams ietekmes uz vidi novértgjums®,

Sos tehniskos noteikumus ménesa laika var apstridét Vides parraudzibas valsts biroja, Riipniecibas
iela 23, Riga, LV-1045. lesniegumu par Administrativa akta apstridéSanu saskana ar Administrativa
procesa likuma (14.11.2001.) 77.pantu iesniedz Ventspils regionalaja vides parvaldé, Darzu iela 2,
Ventspili, LV-3601.

Direktore

q "
G@[C%ZLC{/ . Plavipa
J /

24,

Zane Kalnipa, vecaka eksperte, 63624660,

zane kalnina@ventspils.vvd.gov.lv
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1.8.InZeniertopografiskais uzmérijums
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1.9.Dzilummeérijumi
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2. Paskaidrojuma raksts
2.1. Esosas situacijas apraksts
Piestatne Nr. 23 izvietota Ventas upes kreisaja krasta uz augsteci no Vecas zvejas ostas.

1. posms 2. Posms
Biivniecibas gads 1968 1986
Piestatnes garums, m 232.8 1254
Projektétais dzilums pie piestatnes, m -5.0 -7.0
Aprékina slodze uz piestatnes, kN/m’ 20 20
Aprékina kuga parametri:
Garums, m 115 80
Iegrime ar pilnu kravu, m 3.5 5.5
Udensizspaids, t 4000 4000
Fasades sienas apaksas atzime, m -13.2 -20.2

Piestatnes konstrukcija veidota no enkurotiem t€rauda rievpaliem Larssen IV. Piestatnes 1.
posma fasades sienas enkurojums veidots no horizontaliem te€rauda enkuriem uz atzimes +0.5 m
BAS ar diametru 60mm, solis 1.6m un té€rauda rievpaliem Larssen V. Piestatnes 2. posma fasades
sienas enkurojums veidots no horizontaliem t€rauda enkuriem uz atzimes +0.5 m BAS ar diametru
70mm, solis 2.4m un dzelzsbetona paliem AC-11-40). Piestatnes 2. posma fasades sienas
enkurojums veidots no horizontaliem t€rauda enkuriem uz atzimes +0.5 m BAS ar diametru
70mm, solis 2.4m un dzelzsbetona paliem AC-11-40. Piestatnes 2. posma PK 2+66.7 lidz PK
2+81.0 fasades sienas pastiprinata ar karbveida rievpaliem, bet enkursienas péc projekta datiem
izbliveta no terauda rievpaliem Larssen IV.

2.2. Geologiskie un hidrologiskie apstakli

Uzsakot projektésanas darbus apzinatas agrak veiktas inZeniergeologiskas izp&tes un uz
piestatnes veikti jauni inZeniergeologiskas izp&tes urbumi ka ari veikta statiska zondéSana 4 vietas.
Geologiskas izpétes atskaite iesniegta pasutitajam atseviska s€juma.

Piestatnei pieguloSo teritoriju sedz 0.7 — 1.50m biezs maksligu un uzb@rtu grunsu slanis
(tQ4). Tas parsedz saméra viendabigu 1.5 - 2.4 m biezu smilts ar oliem un organikas piejaukumu
aluvialo grunsu slankopu (aQ4), kura sastopami arT reti laukakmeni un vaji sadalijusas koksnes
ieslegumi ar slankopas pamatnes atzimi augstuma atz. -0.5 1idz -1.5 m intervala Baltijas augstumu
sistéma.

Geologisko griezumu lidz izpétes dzilumam veido Baltijas juras dazadu stadiju nogulumi
(mQ4) — galvenokart, plustosas l1dz miksti plastiskas konsistences diinains smil§mals ar malainu
dinu starpslaniem, bet izpetes dziluma miksti plastisks smilSmals un plistosa lidz plastiska
malsmilts.

Ventspils osta Gidens limena svarstibas galvenokart atkarigas no v&ja stipruma, atruma un
ilguma. Vislielaka tdens Iimena cel$anas lidz 1.0-1.2m novérota pie ZR un R virziena v&jiem
rudens-ziemas perioda. Ventspili gada laika vid€ji novéro 12 uzplidus un 4-5 atpliidus (lidz
minuss 0.6m). Piestatnes pases datos zemakais tidens ITmenis noradits -0.89m un augstakais +1.48.

2.3. Piestatnes kontrolaprekinu rezultati
Piestatnes kontrolaprékins iesniegts pasttitajam atseviska s€juma.
1. Posms
Apskatitajos 1. un 2. aprékina profilos piepiiles piestatnes konstruktivajos elementos un
gruntl neparsniedz pielaujamas robezvertibas.
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Piestatnes ekspluatacijas laiks tuvojas tas projektétajam kalpo$anas laikam — 50 gadiem.
Piestatnes fasades sienas nestspgja liecé nemot véra korozijas rezultatd samazinato skérsgriezumu
ir tuva nestspéjas robezveértibai.

Lai piestatne turpmako 10 gadu laika joprojam atbilstu EAU 2004 dro$ibas limenim, javeic
efektivi fasades sienas pretkorozijas aizsardzibas pasakumus. Javeic pasakumi fasades sienas
grunts necaurlaidibas atjaunosSanai.

2. Posms

Apskatitaja 3. aprékina profila piepiiles piestatnes konstruktivajos elementos un grunti
neparsniedz pielaujamas robezvértibas. Saja posma fasades siena veidota no karbveida rievpaliem.
Apskatitaja 4. aprékina profila piepiiles piestatnes fasades siena parsniedz pielaujamas piepiiles,
pargjos piestatnes konstruktivajos elementos un gruntl pielaujamas robezvertibas netiek
parsniegtas.

Nepietieckama fasades sienas nestspgja rékinot péc EAU 2004 rekomendacijam skaidrojama
ar to, ka esosa piestatne projektéta atbilstosi SNIP projekt€Sanas normam, kam ir cits drosibas
Itmenis salidzinot ar EAU 2004 rekomendacijam, ka arT eso$a drenazas sistéma neatbilst projekta
paredzetajam. Lai nodro$inatu atbilstibu EAU 2004 drosibas Iimenim, tiek rekomendéts ierobeZot
lietderigo slodzi uz piestatnes uz 10kN/m?2.

Lai piestatne turpmako 10 gadu laika saglabatu esoSo drosibas limeni, javeic efektivi
fasades sienas korozijas aizsardzibas pasakumus.

Nakotne jaizskata iespgja izbuvét efektivu drenazas sist€ému, kas izvietota zem normala
tdens limena. Izbtivgjot §adu sistému varétu rékinaties ar piepiilu samazinajumu par 10 ... 15%.

Nemot veéra térauda profilu lielo korozijas nolietojumu, nepiecieSams periodiski apsekot un
uzmerit atlikuSo profilu biezumu. Gadijuma, ja turpinas korozijas nolietojums, nepiecieSams
parskatit projekta pienemtos risinajumus.

2.4. Renovacijas risinajumi
Piestatnes renovaciju ir paredzets veikt divas kartas:
1. karta — piestatnes fasades sienas un dzelzsbetona virsbiives renovacija, piestatnes piekordona
zonas seguma remonts
a)Seguma remonts
Buvprojekta paredzets seguma remonts lokalas vietas, kas noraditas SIA ,,GT L” piestatnes
apsekosanas atskaites pielikuma Nr.4. Seguma remonts ietver:

- bruga demontazu;
- pamatnes izlidzinasanu ar smilti un noblivésanu;
- demontéta bruga ieklasanu atpakal.



Ventspils brivostas 28
piestatnes Nr.23 renovacija Bivprojekts

L.att. Piemers - seguma remonta robezas.
Mingto remonta pasakumu rezultata tiks noversti lielakie ies€dumi un pelku veidosanas, tom&r nemot
vera ietves un ielas nelielo skérskritumu un garenkritumu atseviskas vietas var saglabaties pelkes Iidz 1cm
dzilumam.

b) Ritenatvairbrusa un marga
Esosas margas 1. posma dzelzsbetona virsbiives remonta laika, ir nepiecieSams demontét. Margam

paredzets remontet bojatas/deformétas vietas. Margu krasojums paredzets lokali - remontetajas vietas.
Krasojuma tonim jasaskan ar eso§o margu krasojuma toni.

Apsekosanas atskaité 1. posma rekomend@ts atjaunot atvairbrusu. Sakotn&ja piestatnes izbiives projekta
bija paredzéta koka atvairbrusa, kas no kalpoSanas viedokla ir Tslaicigs risinajums, turklat esoSie
atvairbrusas stiprinajuma elementi ir bojati.



Ventspils brivostas 29
piestatnes Nr.23 renovacija Bivprojekts

3.att. Bojdt atvairbrusas stiprindjumi.

c)Kapnes
Uz esosas piestatnes kapnes izvietotas ar soli 24+62m. Projekta paredz€ts uzstadit jaunas kapnes
tajas pasas vietas, kur atrodas esosas.

d) Dzelzsbetona virsbiive
Esosajai dzelzsbetona virsbiivei konstatéti daudzi defekti — plaisas, izdrupumi, atsegts stiegrojums.
Esosajai virsbiivei paredzets:

- attirit bojato betonu un stiegrojumu;
- uzklat pretkorozijas parklajumu stiegram, nogrunt&t betona virsmas;
- atjaunot betona virsmas ar remontjavu;

- betona virsmas krasot ar tonétu aizsargpark

lajumu.

4.att. Bojata betona aizsargkarta.
- 1. posma tiks paredzéts demont&t betona stiiru nosedzosos profilus un visus citus nevajadzigos
terauda elementus. Betona virsmu paredzets nolidzinata ar remontjavu.
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S.att. Lenka profils un terauda elementi.

Grunts noplide cauri rievsienai galvenokart konstatéta cauri caurumiem virsiidens dala un gar
lietus Gdens novadcaurulém. Lai noverstu grunts nopladi virstidens dala, tiek paredzets uzstadit
stiegrojumu un te€rauda rievsienu apbetonét no augstuma atzimes +0.30 lidz esosas virsbiives
apaksai. Ta rezultata tiks iegiita virsma fenderu stiprinasanai (skatit art 2. kartas risinajumus).
Esosa dzelzsbetona virsbiives kordona linija ir ar izliekumiem un novirzém no taisnes, betongjot
jauno apbeton&jumu iesp&ju robezas kordona Iinija taisnojama.
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e) Terauda rievsienas pretkorozijas aizsardziba

Lidz dzilumam -2.0m rievsienu paredz€ts attirit un parklat ar pretkorozijas parklajumu.

Pretkorozijas parklajumu iesp&jams uzklat ar @idenslidéju palidzibu izmantojot krasas, ko
iesp&jams uzklat zem tdens, pieméram, ,,Subseapaint” vai izmantojot atsiiknéjamu koferdambi un
veicot darbus uz sausas virsmas. Darbu tehnologiju izvélas blivuznémeéjs nemot véra izveleto
krasojuma sist€mu.

Pirms darbu uzsaksanas t€rauda virsmai ir jabit attiritai Iidz virsmas tiribas klasei SA2 Y2

atbilstosi standartam LVS EN ISO 12944-4, ja krasas razotaja prasibas nav noteikts savadak.

Biivuznémgjs sadarbiba ar krasojuma materialu piegadataju izvelas krasojuma sist€mu, kas
atbilst LVS EN ISO 12944-5, vides iedarbibas klasei Im2 ar augstu paredzamo kalpoSanas laiku
>15 gadi. Krasojuma sisteémai jabiit vismaz divam kartam, kop&am kartu biezumam jabit ne
mazakam par 500 um.

Pirms darbu sakS$anas biivuznémgjs saskano krasojuma sisteému ar biivprojekta autoru.

6.att. Lietus tidens izlaides caurule.
Zemudens dala l1dz upes gultnei projekts paredz uzstadit katodaizsardzibas sisteému.

1) Gultne piekordona zona

Projekta paredzéts attirit gultni no nepiederoSiem priekSmetiem (skatit SIA ,,GTL”
apsekosanas atskaiti).

Piestatnes augSteces dala 40m gara posma, kur ir lielakie gultnes izskalojumi (-6.5m),
paredzets atjaunot projekta dzilumus 15m attaluma no krasta.

2. Kkarta — piestatnes kugu atvairelementu (fenderu) sistémas renovacija
Péc piestatnes pases datiem aprékina kugis ir pasazieru un paligflotes kugis ar Gdens

izspaidu 4 000t. Pienemot tauvos$anas atrumu 125 mm/s, pienako$a kuga energija sastada Ex=41.2
kNm.
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7.att. Esosas atvairierices. Atvairierices atrodas zem dz. bet. virsbives.

Nemot véra, ka pie piestatnes tauvojas dazada izméra kugi (pilsétas svétku un pasakumu
laika), arT maza izmé&ra militarie un atpttas kugi, uz piestatnes paredz&ts uzstadit universala tipa
ekstriidétas atvairierices, piem&ram, Trelleborg extruded fenders DD-series 1.5m garus ar E=17.6
kNm, R=268 kN ar nelielu soli 4m (skatit raséjuma). Tiek pienemts ka pienakosa kuga energija
sadaltsies uz 2 fenderiem.

8.att. Ekstrudets atvairierice.

Sastadija: A.Razgalis
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3. Specifikacijas
3.1. Visparéji

Saja nodala aprakstitas vispargjas prasibas, kuras jaievéro veicot darbus. Atseviska samaksa
par §is nodalas prasibu izpildi biivuznémé&jam nepienakas un visus izdevumus jaieklauj darbu
daudzumu saraksta min&to darbu cenas.

Specifikaciju sastadiSanai izmantotas Latvijas valsts celu izdotas ,, Tiltu specifikacijas 2005”
un ,,Celu specifikacijas 2014”.

Buvdarbus veikt atbilstosi §im buvprojektam, S$im tehniskajam specifikacijam,
blivnormativiem, kas minéti Sajas specifikacijas, speka esosiem Latvijas biivniecibas noteikumiem
un bivnormativiem. Atsauc€s minétajiem standartiem un normativiem lietot speka esoso versiju.

Bivprojekta ras§jumi un ,Darbu daudzumu saraksts” jalasa saistiba ar So sadalu
Specifikacijas. Jautajumiem, kas izklastiti vai aprakstiti viena vieta, nav jabut atkartotiem citur.
Par So specifikaciju sastavdalu ir uzskatams ari §1 buvprojekta sadala Paskaidrojuma raksts.

Turpmak teksta:

Buvuznéméjs — fiziska vai juridiska persona, kas, pamatojoties uz ligumu, kur§ noslégts ar
pasititaju, veic buvdarbus;

BuvinZenieris (b@ivuzraugs) — persona vai personu grupa, kas, pamatojoties uz ligumu, veic
buivuzraudzibu.

Biivuznémejam biivniecibas laika janodroSina Latvijas Republikas Ministru kabineta 2003.
gada noteikumu Nr. 92 “Darba aizsardzibas prasibas veicot biivdarbus™ izpilde.

Pirms darbu uzsaksanas veikt materialu saskanoSanu visiem planotajiem materialiem.

3.2. Darba drosiba

Biivuznémgjs ir atbildigs par darba aizsardzibu un drosibu, ciktal tas attiecas uz buvprojektu
un buvdarbiem. Biivuznémegjam jaiece] par darba aizsardzibu un drosibu atbildiga persona un
jaieraksta §1s personas vards, uzvards un kontakt koordinates biivdarbu zurnala. Biivuznémé&jam
buivniecibas laika janodrosina Latvijas Republikas Ministru kabineta 2003. gada noteikumu Nr. 92
“Darba aizsardzibas prasibas veicot biivdarbus” izpilde. IpaSa uzmaniba japiever§ darba drosibai
veicot darbus uz tidens un stradajot ar celamam kravam.

Pirms buvdarbu uzsakSanas biivuznéméjam jaiepazistina BiivinzZenieris ar savu darba
drosibas planu, kura jaietver sekojosa informacija:

- vispargjs darbu un darbu planu apraksts;

- sadarbiba ar apakSuznémeéjiem;

- drosibas pasakumu organiz&$ana ieskaitot vispargjos likumus, dros§ibas parbaudes, drosibas
apspriedes, zinojumus un informaciju;

- apraksts darbiem, kuri veicami ar IpaSu risku un profilaktiskiem pasakumiem riska
samazinasanai,

- specifisku drosibas iekartu lietoSanas noteikumi, aizsargajosu un labi redzamu darba térpu
un kiveru valkasana utt.;

- informacija par pirmo palidzibu un svarigakie telefona numuri;

- stradajoso saraksts.

3.3. Bavdarbu Zurnals

Buvdarbu Zurnalu, ja nepiecieSams ari specialo buvdarbu Zurnalus, pirms biivdarbu
uzsakSanas sagatavo vai iegadajas buvuzne€mgjs un registré to attiecigajos normativajos
dokumentos noteiktaja institticija.

Biivuznémeja pienakums ir ierakstit biivdarbu zurnala paredzeto informaciju un biivuzrauga
prastto papildinformaciju laikus, ne vélak ka nakamaja diena. Buvuzraugs biivdarbu Zurnala
ieraksta noradijumus. Vajadzibas gadijuma biivuzraugs var izgatavot kopijas no biivdarbu zZurnala,
ieteicams to dartt vienmer.
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3.4. Kvalitates kontrole un darba daudzuma noteikSana
Bivuznémejs ir atbildigs par darba kvalitati. Katrai materialu partijai, kuru paredzets
izmantot darba izpildei, jabiit atbilstibas apliecinajumam.
Paraugus nem buvuzné€méjs saskana ar Darbu programma apstiprinato planu.
Biivuznémegjam laikus jainform& bivuzraugs par planoto paraugu nemsanu, ka arT janodro$ina
nepiecieSamais aprikojums paraugu nemsanai un iesainosanai.

3.5. Darba programma

Darba programma jaapraksta darba organizacija, tehnologijas, materiali un kvalitates
kontroles metodes biivobjektam. Darba programmu var sagatavot pilna apjoma vai pa atseviskiem
darbu veidiem un kartam. Darba programmu sagatavo divos eksemplaros, no kuriem viens atrodas
pie buvuzrauga, otrs pie atbildiga biivdarbu vaditaja. Darba programmas izskata un saskano
buvinzenieris. Darba programmas jaiesniedz biivinzZenierim izskatiSanai ménesi pirms planoto
darbu saksanas. Ja BlvinZenieris izskatiSanas laika pazino Buvuznémé&jam, ka iesniegta tehniska
dokumentacija neatbilst Pasttitaja prasibam, Biivuznémeéjs to parstrada, atjaunina un iesniedz no
jauna.

Darba programma ietverama informacija (atbilstosi darbam)
Vispareji dati:
- vadosais personals;
- Dbuvatlaujas kopija;
- buvlaukuma nodosanas — pienemsanas dokumenta kopija;
- apdros$inasanas poliSu kopijas;
satiksmes organizacijas projekts.

Grafiki:

- darba izpildes laika grafiks;

- naudas plusmas grafiks.

Apraksti, plani un apliecinajumi:

- darba organizacijas apraksts, darba metozu un procesu apraksti;

- parbauzu, teste$anas un merfjumu apraksts un plans;

- buvmaterialu testeSanas rezultati;

Merijumi, aprékini un projekti (ja nav datu buivprojekta):

Biivuznémegjam jaizvert€ buvprojekta (vai, pieméram, bivdarbu Iiguma darba uzdevuma)
detalizacijas pakape. Ja nav datu buvprojekta vai tie nav pietiekami, lai izpilditu darbu, javeic
papildu uzmérijumi, aprékini un projektésana. Ir jaizstrada nepiecieSamie detalu darba zZim&umi
un darba izpildes algoritmi, kas apliecina un nodroSina paredzeto buivdarbu izpildi un produkta
kvalitati atbilsto$i prasibam.

3.6. Vides aizsardzibas pasakumi
Biivuznémgjam veicot buvdarbus ir jarékinas ar Valsts Vides dienesta Ventspils regionalas
vides parvaldes tehniskajiem noteikumiem Nr. VE14TNO0197. Darbus udeni veikt arpus zivju
narsta laika. Blvuznémégjam jalieto tadas biivdarbu tehnologijas un panémieni, kas maksimali
samazina buvdarbu ietekmi uz vidi. Ja buvdarbu laika ir noticis kads negadijums vai pastav
apdraudéjums videi, nekavéjoties ir jainformé& visi atbildigie dienesti un javeic pasakumi, lai
noverstu vai mazinatu kait€jumu apkartgjai videi.
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S1.1 Mobilizacija

P&c liguma noslégsanas blivinZenierim tiek iesniegts apstiprinasanai detalizéts biivlaukuma
ierikoSanas un likvid€Sanas plans. Process ietver visus darbus, kas saistiti ar visu iekartu,
aprikojuma un konstrukciju, kas nepiecieSams buvdarbu veikSanai, nogadasanu buvlaukuma, ka
arT satiksmes organizacija buivdarbu laika. Mobilizacijas un biivlaukuma ierikoSanas izmaksas ir
jaietver arT nomas un kompensaciju izmaksas, kas saistitas ar biivdarbu veikS$anai nepiecieSamo
zemju izmanto$anu un nomu.

Izmaksas norada ka atsevisku summu. Mérvieniba: KS.

S1.5 Mérniecibas darbi

Process ietver rekonstrugjamo biivju asu nosprauSanu un augstuma atzimju uzmérisanu.
Merniecibas darbi javeic ieveérojot So specifikaciju citas nodalas dotas prasibas.

Biivuznémgjam ir javeic visi papildus uzmérisanas darbi, lai preciz€tu jauno un eksistgjoso
konstrukeiju novietojumu.

Pirms buvdarbu veikSanas blivuznémeéjam ir japarliecinas par ieprojektéto konstrukciju
dimensiju atbilstibu esoSajai situacijai.

P&c buivdarbu pabeigsanas sagatavot izpilduzmérijumu.

Jebkurus nosprausanas darbus var veikt tikai no ierikota un izlidzinata atbalsta tikla.
Biivuznémgjs ir atbildigs par rezultatiem, kas biis radusies, neievérojot augstak minétas prasibas
un turpinot biivdarbus.

Biivniecibas nosprausanas geodéziska tikla punktu precizitatei jaatbilst 3. precizitates klasei
saskana ar LBN 305-01 ,,Geodéziskie darbi biivnieciba™.

Biivuznémgja pienakums ir saglabat un apkopot visus mérniecibas materialus, tai skaita
lauka uzmerisanas datus, tiklu izlidzinaSanas datus, shémas, nosprauSanas protokolus un citus
materialus. Sie materiali jauzglaba arT p&c biives nodosanas.

Péc biivuzrauga pieprasijuma bivuznémejam jaiesniedz parbaudei nepiecieSamie
meérniecibas materiali un jasniedz vajadzigie paskaidrojumi.

Biivuznémejam javeic nepiecieSamie kontroluzmérijumi péc biivinZeniera ieskatiem.

Darbu apjomi rékinami ka kopsumma. M&rvieniba: KS

S1.62 Buvkonstrukciju demontaza

Konstrukciju demontazas darbu apjomus nosaka ras€jumi un darba daudzumu saraksts.
Demontazas darbi ietver:

Dzelzsbetona virsbiives lokalu nokalSanu;

Stiru nosedzo$o profilu demontazu;

EsoSo fenderu demontazu;

Esos$o kapnu demontazu

Citu konstrukciju, kuras ir noraditas raséjumos vai uzraditas darbu daudzumu sarakstos.

Visas noraditas konstrukcijas janojauc un biivgruzi janovac, jaaizved uz Buvuznéméja
izgaztuvi, vai citu sertificétu biivgruzu parstrades uznémumu, ja konstrukcijas nav paredzéts
izmantot atkartoti.

Biivuznémejam jaizstrada detalizets esoSo konstrukciju demontazas plans.

Biivuznémgjam janodrosina darbu veikSanu tada veida, kas nerada briesmas darba veicgjam
un treSajai pusei. Darbus javada Buvuznéméja darbu vaditajam, kam ir pieredze $adu darbu
veiks$ana un ko ir apstiprinajis BuvinZenieris.

Apjomu méra ki pirms demontaZas uzmérita demontéta materidla apjomu m, m’.

Fenderu demontaza noradita ka kopsumma: KS.

S1.7 Papildus projektésanas darbi
Papildus projektésanas darbi ietver:

- Detalo darba rasgjumu izstradi;
- Darba veiksanas projekta izstradi;
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- Darbu veiksanas programmas;

- Buvlaukuma iekartojuma planu;

- Nepieciesamo papildus saskanojumu veiksanu;
- Veidnu un turu projektésana;

- Satiksmes organizacijas plana izstradi.

Pirms atsevisku konstrukciju izbtives darbu sakuma, ja konstrukcija atskirsies no tehniskaja
projekta dota, vai ja konstrukciju nepiecieSams precizét pec BivinZeniera pieprasijuma,
Bivuznémejam ir jaizstrada detalie darba ras€jumi. Biivuznéméjam ir jaizstrada un jaiesniedz
apstiprinasanai darbu veikSanas programmas ménesi pirms planoto darbu saksanas.

Biivuznémejam javeic visu turu un veidnu, ka arf ar to montaZzu un demontazu saistito
pasakumu projektesana. Izstradato veidnu un turu projektu Bivuzne€mejs iesniedz apstiprinasanai
ne velak ka 2 ned€las pirms turu un veidnu uzstadiSanas.

Izmaksas norada ka atsevisku summu.

Mervieniba: KS.

S5.2 Veidni

Darbi veicami atbilstosi ,, Tiltu specifikacijas 2005 S5.2 nodalai.

Process aptver veidnu izbiivi un nojaukSanu kopa ar nepiecieSamajiem nostiprinajumiem un
atbalstiem, oderé$anu, gropéSanu, tehnologisko logu izveidi.

Process aptver kompleksu veidnu izbivi ar tadu geometriju, kas noradita rasgjumos. Process
ietver arl nepiecieSamas darba un piekliSanas turas un konstrukcijas, kopa ar visiem
nostiprinajumiem un balstiem, kas nepiecieSami, lai veiktu veidnu izgatavoSanas, nostiprinasanas
un beton&Sanas darbus.

Ja BuivinZenieris atlauj izpilditajam izmantot betona 1&juma Suves (darba Suves) atSkirigas no
ta, kas noradits projekta, tad visas izmaksas par tam ir ietvertas veidnu cenas.

Veidnu materialiem jabut tadai stipribai, lidzenumam un virsmas strukttirai, kas lauj izpildit
tas prasibas, ko izvirza gatavai betona virsmai. Nav atlauts lietot savienojuma skavas bez Tpasa
saskanojuma ar BuvinZenieri.

Veidnu materialiem ir jaizpilda prasibas, kas dotas LVS EN 13670-1:2001 5.2. nodala.

Veidnu izgatavoSanai ir jaizmanto tirus, nebojatus, asSkautnainus un vienada biezuma un
platuma d€lus vai finieri. D€liem jabiit vismaz 19mm bieziem un maksimali 100 mm platiem.

Metala veidni auksta gadalaika jabiit siltumizolétiem ar vismaz 15mm biezu finieri.

Veidnim ir jabiit tik blivam un stingram, lai netiktu izskalots cementa piens vai kimiskas vai
mehaniskas iedarbibas rezultata nenotiktu betona formas maina pirms ta saciet€Sanas, ta
pazeminot beton€Sanas darbu kvalitati. Veidnim, turklat ir jabat tik blivam, lai arT no arpuses,
pirms betona saciet€Sanas, lieks fidens apjoms neiespiestos veidni.

Veidnim ieskaitot ta atbalsta un iestiprindjuma konstrukcijas, ir jaiztur gan pastavigas
(betona veidnu passvars, betona spiediena slodze, u.c.), gan Tslaicigas tehnologiskas slodzes
(aprikojums biivniecibas procesa nodrosinasanai). Ta konstrukcijai ir jabut tadai, lai biivniecibas
laika konstrukcija nerastos plaisas vai deformacijas, kas lielakas par pielaidés noraditajam.

Veidnu geometrijai ir jaatbilst projekta paredzétajiem konstrukcijas izmériem gan plana, gan
pé€c augstuma atzimé€m. JapieveérS uzmaniba veidnu novietojumam, tas nedrikst bat Skibs vai
nelidzens. Janem veéra iesp&jamas turu deformacijas.

Visi konstrukeijas izvirzitie stiiri no§laupjami 30x30, ja ras€jumos nav noradits savadak.

Pirms betona lieSanas veidnis un darba Suves jaattira no netirumiem, stieplu atlieckam un
sveSkermeniem. Veidnu iek§€jam virsmam ir jabit lidzenam, nepiegruzotam. Darba Suvés betonu
attirit ar smilSu striiklu 11dz tiek atsegtas betona rupjas pildvielas.

Veidnu sienu nostiprinSanu var veikt ar savienotajelementiem, izvilktiem caur pelékas
krasas plastmasas vai betona caurulém. Uz redzamam virsmam savienotdjelementu caurules
jaizvieto regulara izkartojuma. Savienotdjelementi ir jaaizvac, kad veidnus nojauc.
Savienotajcaurulu aizpildijumu saskanot ar buivinzenieri. Nav pielaujams, ka veidnu stiprinajumi
paliek betona.
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Veidnu ziede, parklajums, markesana u.tml. nedrikst nonakt uz stiegrojuma un nedrikst bojat
vai iekrasot gatavo betona virsmu vai traucét darba Suves veidoSanu vai sekojoSo virsmas apstradi.

Veidnus nedrikst atslabinat vai nojaukt, pirms betons nav sasniedzis vismaz 70% no
projektétas stipribu un betona temperatiira izlidzinajusies ar apkartéjas vides temperatiiru.

Veidnus drikst demontgt tikai tad, ja Blivuznéméjs ir iesniedzis Buivinzenierim dokumentus,
kas apstiprina, ka betona stipriba ir pietickoSa un konstrukcija neradisies neparedzetas
deformacijas.

Veidni ir jaizgatavo tik precizi un stingri, lai tiktu izpilditas prasibas, kas dotas LVS EN
13670-1:2001 10. nodala un F pielikuma. Inspekciju klase, saskana ar LVS EN 13670-1:2001 11.
Nodalu un G pielikumu, pienem ne mazaku par 2. klasi.

Veidni nodrosina betona virsmu kvalitati, ja to ierikoSanas precizitate attieciba pret projekta
paredz€tajam formam, izmeériem, neparsniedz =10 mm.

Biivuznémgjam ir janodrosina $adas veidnu kvalitates kontroles:

Japarbauda veidnu projektu un ta atbilstibu konstrukeijai;

Vizuali janoveérté veidna geometrija, virsmu kvalitate, ziedes uzklajums utt.

Péc veidna uzbtvéSanas jaizdara detaliz€tus ta geometrisko parametru mérfjumus
(izklajumu, malas, augstumus, izmerus).

Iztiritu un sagatavotu veidnu pédgja parbaude pirms beton€Sanas. P&c §is parbaudes
Biivuzne€mgjs pieaicina Blivinzenieri veidnu pienemsanai.

Japarbauda dokumentacija par planoto un faktisko laiku no betona iestradasanas lidz veidnu
un turu demontazai.

Jaapskata betona virsmas péc veidnu nonemsanas, atzimé&jot visus defektus.

Betonésanas darbus nedrikst uzsakt pirms BiivinZenieris nav veicis veidnu parbaudi.

Daudzumu meéra ka teorétisku veidna saskares plaknes laukumu ar betonu. Mérvieniba: m2.

S5.3 Stiegrojums

Process ietver stiegrojuma piegadi, grieSanu, liekSanu, montazu un sieSanu, ieskaitot visus
paliglidzeklus: montazas stienus, distancerus, savienojuma stieples, stiegrojumu fiks€josas stiegras
utt., [idz pilniba samont&tam stiegrojumam.

Stiegrojuma klase B500B. Stiegrojumam ir jaatbilst visparigiem noteikumiem, kas doti LVS
EN 1992-1-1:2005 “Betona konstrukciju projekt€sana — 1-1. Dala: Visparigie noteikumi un
noteikumi €kam”. ProjektéSanas un detalizacijas noteikumi”, LVS EN 13670:2012 “Betona
konstrukciju izgatavoSana”, LVS EN 10080:2006 “Térauds betona stiegrojumam. Metinams
stiegrojuma t€rauds. Visparigi”.

Stiegrojuma térauds nedrikst bit bojats, tam jabut tiram, bez korozijas vai ellainiem
traipiem.

Stiegrojuma liekSana, parliekSana un taisnoSana jaizpilda saskana ar prasibam, kas dotas
augstak minétajos standartos. Ja ras€jumos nav uzdots stiegru liekuma radiuss, tad ir jaizmanto
vismazakais pielaujamais liekuma radiuss.

Pirms stiegrosanas uzsakSanas sagatavot darba ras€jumus un saskanot tos ar BuvinZenieri.
Stiegrojums jamont€ ta, ka noradits darba ras€jumos, un ar tadu precizitati, lai tas gatavaja
konstrukcija atrastos ras€jumos noraditajas vietas, doto pielaizu ietvaros. Stiegrojuma montazu un
iestradasanu veikt saskana ar ”, LVS EN 13670:2012 6.6 sadalas prasibam.

Distanceriem ir jabut pietiekoSi stingriem un stipriem, lai ar tiem nodro$inatu precizu
stiegrojuma novietojumu un tos varétu iestradat betona. Distanceri ir jaizgatavo no betona vai
cementa javas ar udens-cementa attiecibu, kas neatSkiras no apkart esosa betona @i/c attiecibas,
klases un konsistences. Bivuznémgéja priekslikumu par attalumu, kada novietojami distanceri, ir
jasaskano ar BuvinZenieri.

Atstarp€m starp distanceriem ir jabut pietickami mazam, lai nodro$inatu noraditas
aizsargkartu noteiktas pielaides. Distanceriem ir janodroSina stabila sistéma. Nav pielaujama
distanceru novirziSanas un sabruksana.

Ar distanceriem stiegrojumu nostiprina no visam pus€m pret veidniem, kur atrodas veidni.
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Vienu stiegrojuma kartu attieciba pret otru nostiprina ar fiks§josam stiegram. Nekada
gadijuma fiks€josas stiegras nedrikst ieiet betona aizsargkartas zona.

Stiegrojuma metinasana javeic kvalificEtiem metinatajiem, saskana ar BivinZeniera
apstiprinatu procediiru.

Ja tiek pielauta stiegru sametinasana, tad ta javeic saskana ar Ipasi izstradatu un
BiivinZeniera apstiprinatu procediiru, kurai ir jaatbilst LVS EN 13670:2012 6.4 sadalas prasibam.

Pirms iebetongSanas stiegrojumu nedrikst atstat uz ilgu laiku neapsegtu. Stiegrojuma
montazas laika, katru reizi, kad ar to netiek stradats, stiegrojumu apklaj ar brezentu.

Ja ras€jumos nav noradits citadi Bivuznémeéjam janodros§ina minimala betona aizsargkarta -
40mm. Projekta pienemtais nominalais aizsargkartas biezums ir 45mm.

Stiegru parlaidumi

Ja ras€jumos nav noradits savadak, jalieto $adi stiegru parlaidumi

Enkurojumu garumi labas | Enkurojumu garumi sliktas

Stiegru  diametri | Saistes gadijuma, mm saistes gadijuma, mm

@, mm A C=Ax1.4 | D=Ax2 B C=Bx1.4 | D=Bx2
8 250 350 500 350 475 700
10 300 425 600 425 600 850
12 375 500 750 525 725 1050
16 475 675 950 675 950 1350
20 600 825 1200 850 1200 1700
25 750 1050 1500 1050 1470 2100

labas saistes nosactjumi:
- visi vertikalie stieni;
- horizontalie stieni zemak par 300mm no sieninas augsas;
- horizontalie stieni zemak par h/2 no platnes apaksas, kur h ir platnes biezums.
- sliktas saistes nosacijumi:
- horizontalie stieni augstak par 300mm no sieninas augsas;
- horizontalie stieni augstak par h/2 no platnes apaksas, kur h ir platnes biezums.
C — 1) vairak ka 1/3 no stieniem viena $k&liena ir ar parlaidumiem vai
2) briva sprauga starp stieniem ar parlaidumiem < 100 mm.
D Ieprieksgjie gadijumi 1) un 2) kopa.

Stiegrojuma t€rauda parbaude javeic taja apjoma un ar tam metodém, kas aprakstitas ”, LVS
EN 10080:2006 “Terauds betona stiegrojumam. Metinams stiegrojuma térauds. Visparigi”.

Katrai stiegrojuma stienu piegadei 11dzi ir jabiit razotaja parbaudes sertifikatam, saskana ar
LVS EN 10080 8.nodalas “Atbilstibas novértésana” un 9.nodalas “Parbaudes metodes™ prasibam.

Stiegrojuma izvietojuma pielaides dotas jaatbilst LVS EN 13670:2012, 10.6.punkta b.
apakSpunkta.

Stiegrojuma parbaudes ir javeic saskana ar LVS EN 13670:2012, 11.5 sadalas prasibam.

Vienmer péc stiegrojuma sanemsanas no piegadataja, Bivuznémejam javeic kontrole par ta
atbilstibu pasttijumam, sertifikatam un mark&umam, par parbaudes rezultatiem ir jasastada akts.

Betona aizsargkartas biezuma kontrole javeic vismaz 3% betona virsmas.

Stiegras, kuru $kérsgriezums ir mazaks par noradito, vai kuros redzamas perpendikularas
plaisas un izliekumi vai citi bojajumi ir jaizbrake.

Stiegrojumu méra ka atbilstosa diametra neto stiegrojuma daudzumu, pamatojoties uz LVS
EN 10080 noradito nominalo svaru, bez papildus stiegrojuma apjoma parlaidumiem un galiem.
Montazas stienus, distancerus, savienojuma stieples, stiegrojumu fiks€joSas stiegras u.c.
nepiecieSamos paliglidzeklus ir jaier€kina stiegrojuma vienibas cena. Min&tais attiecas arl uz
stiegrojuma metinajuma Suvém un stiegram, kuras bivuzneéméjs vélas izmantot ka konstruktivo
stiegrojumu. M@rvieniba: t.
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S5.4 Betons

Process ietver prasibas betona sastavdalam, betona izgatavoSanai un iestradasanai, ka ari
noradijumi svaiga un saciet€jusa betona kopsanai un test€Sanai. Betona klase noradita ras€jumos.

Betona sastavam un izmantotajiem materialiem ir janodroS$ina tas ipaSibas, kas ir noteiktas
svaigam un saciet€jusam betonam, ieskaitot konsistenci, bltvumu, stipribu, ilglaicibu, stiegrojuma
aizsardzibu pret koroziju, nemot véra betona izgatavosanas un iestradasanas procesu.

Betona klasifikacija, saskana ar LVS EN 206-1:2001 “Betons - 1.dala: Tehniskie noteikumi,
darbu izpildijums, raZoSana un atbilsttba” un LVS 156-1:2009 “Betons. Latvijas standarta
nacionalais pielikums Eiropas standartam EN 206-1. 1. dala: Prasibas klasifikacijai un atbilstibas
apliecinasanai” prasibam.

Prasibas sastavdalu materialiem

Cements

Cements atbilsto§s LVS EN 197-1:2012 “Cements. 1. dala: Parasta cementa sastavs,
specifikacija un atbilstibas kritériji”. [zmantojams 1. tipa normali ciet&joss cements ar minimalo
cementa stipribas klasi 42.5.

Dispersas piedevas

Betona razoSanai var izmantot smalkus dispersus pelnus atbilstosi LVS EN 450-1:2012
“Pelnu putekli betonam. 1. dala: Definicijas, specifikacijas un atbilstibas kritériji” un mikrosiliciju
atbilstosi LVS EN 13263-1+A1:2009 “Silicija dioksida putekli betonam. 1. dala: Definicijas,
prasibas un atbilstibas kritériji”

Skidras piedevas

Skidro piedevu visparéjo piemérotibu nosaka saskana ar LVS EN 934-1:2008 “Piedevas
betonam, biivjavai un injekcijas javai. 1. dala: Visparigas prasibas” un LVS EN 934-2+A1:2012
“Piedevas betonam, biivjavai un injekcijas javai. 2. dala: Piedevas betonam. Definicijas, prasibas,
atbilstiba, mark&sana un etiketéSana”.

Nedrikst izmantot citas piedevas bez BlvinZeniera saskanojuma vai atlaujas katra atseviska
gadijuma. Piedevas izvélas ta, lai nodroSinatu labu betona iestradajamibu un izturibu, ka arT
pasargatu betonu no cementa izskaloSanas veicot beton€Sanas darbus saskar€ ar ideni.

Pildvielas

Normala svara betona pildvielam ir jaatbilst LVS EN 12620+A1:2009 “Mineralmateriali
betonam™ prasibam.

Klinsainiem ieziem no kuriem izgatavo Skembas, jabit cietiem, veseliem, izturigiem ar labu
nodilumizturibu un salizturibu, pildvielam ir jabut blivam ar augstu mehanisko stipribu, zemu
tdens uzstkSanas sp&ju, nereag€josam ar saistvielam un viegli iestradajamam. Nav pielaujams
izmantot jura iegiitus mineralos materialus.

Rupjo pildvielu izméri nedrikst parsniegt 32mm. Ka rupjas pildvielas izmantot granita
Skembas (magmatiskas izcelsmes akmens materialu).

Prasibas pildvielam

Raksturojums Pildvielas veids Prasibas
Sarmu reaktivitate, max. IzpleSanas 52 nedélas (%) Rupjas pildvielas 0.04
Sarmu reaktivitate, max. IzpleSanas 14 nedélas (%) Rupjas pildvielas 0.1
Max. tdens absorcija % no pildvielas apjoma Rupjas pildvielas 1.0
Max. izpleSanas 20 nedélas % Smalkas pildvielas 0.1
Max. saturs dalinam, kuru izmérs ir mazaks par R,

0.063mm, no smalkajam pildvielam, % P | smalkas pidvielas | 3.0

Iejavas Gidens
Piemérotibu nosaka saskana ar LVS EN 1008:2003 “Betona maisijuma tdens - Udens

paraugu nemsanas, parbaudes un deriguma noteikSanas tehniskie noteikumi, ieskaitot arl no
betona razoSanas atgiito tideni” prasibam. lejavas tidenim ir jabut dzerama tdens kvalitatei.
Iejaukta tidens daudzumu nepiecieSams dokument&t.

Prasibas betonam
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Nr. P.k. | Tpasibas Betona klase

C30/37

1 Maksimala G/c attieciba 0.42

2 Minimalais cementa saturs betona, kg/m3 275

3 Max. pelnu un cementa attieciba* 0.33

4 Max. mikrosilicija un cementa attieciba* 0.11

5 Ekvivalenta sarma Na,0., maksimalais saturs betona <3.0

6 Hloridu satura klase Clo.2

7 Gaisa saturs svaiga betona (%) no apjoma 4+6

8 Salturibas klase F300

9 Udens necaurlaidibas klase w8

*Ja betona sastava ir paredzeti pelni vai mikrosilicijs.
Prasibas betona izgatavoSanai

Visparéji noteikumi

Jaizpilda prasibas, kas dotas LVS EN 206-1:2001 9.nodala.

Visam

betona sastavdalam, kad tas piegadatas betona razoSanas vieta, jabut skaidri

markétam, un uz materialu pavadzimeém jabiit sekojosai informacijai:
Piegadataja nosaukums;
Materiala tips, pildvielam — arT izcelsme un nominalie izméri;
Sanémgjs;
Piegades datums;
Daudzums.
Konteineriem ar izejvielam jabut mark@tiem, lai tos viegli varétu identificet.
leprieks€ja dokumentacija

Velakais 14 dienas pirms betonéSanas darbu uzsak$anas blvuznémé&jam ir jaiesniedz
BiivinZenierim dokumentaciju par betona sastavdalu atbilstibu projekta paredz&tajam, betona
recepti ar testu rezultatiem.

Betonésanas darbu planosana

Pirms

betona iestradasanas buvuzn€méjam ir jasagatavo un jaiesniedz BiuvinZenierim

apstiprinaSanai betona iestradasanas programma. Saja programma jabiit informacijai par:

Biivorganizacijas un brigades darba planu. Planam ir japarada, kur§ ir atbildigs par katru
atsevisku darba operaciju;

Materialu saraksts. Biivuznémé&jam ir janodrosina, lai bltu pieejami piemé&roti materiali
betona iestradasanai;

Iekartu un rezerves iekartu saraksts. Bivuznémé&jam ir janodrosina, lai biivlaukuma atrastos
nepiecieSamas iekartas gan tulit€jai lietoSanai, gan rezervei nepiecieSamas iekartas:
doze€sanai, sajaukSanai, transport€Sanai un betona iestradasanai, ar tadu aprékinu, lai betona
iestradasanu varétu veikt nepartraukti — bez darba Suvém, ja ta ir saskanots ar biivinzenieri;
Vibrésanas iekartu tehniskie parametri, darbibas radiuss, betona blivésanas apraksts
(vibrésanas solis, dzilums, laiks), lai panaktu optimalu betona sablivejumu;

Piesardzibas pasakumiem, kas javeic betona cietéSanas laika;

lestradasanas un blivésanas metodes.

lestradasanas programmu ir jaiesniedz BivinZenierim ne vélak ka 1 ned€lu pirms

iestradasanai

ieplanota datuma.

Ar iestradajamo betona masu kontaktd esosas grunts, akmens, veidna vai esos$as
konstrukcijas temperatiira nedrikst izraisit betona sasal$anu pirms tas nav sasniedzis nepiecieSamo
stipribu. Nav pielaujama betonéSana uz sasalusas grunts bez specialu pasakumu veikSanas.

Ja buivniecibas laika ir paredzams, ka ara temperatiira biives vieta biis negativa (zem 0°C),
tad svaigd betona masa ir janodroSina tas cietéSanas laika pret sasalSanu. BetonéSanas laika
temperatirai darba Suve jabiit virs nulles (>0°C).

Ja gaisa temperatiira ir zem +5°C, tad betons, ta cietéSanas laika ir jasilda.
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Ja betona iestradasanas vai kopSanas laika ir prognoz€ta augsta vides temperatiira, tad
japlano veikt pasakumus betona aizsardzibai pret karstuma kaitigo iedarbibu.

BetonéSana

Jaizpilda prasibas, kas dotas LVS EN 13670-1 8.4. nodala un E. Pielikuma E.8.4. punkta.

Betona iestradasanu un sablivéSanu javeic ta, lai stiegrojums un visi pargjie apbetongjamie
elementi sablivétaja betona atrastos projekta paredz€tajas vietas visu laiku, kamér betons sasniedz
planoto stipribu. Seviska uzmaniba betona kartigai sabliv€Sanai ir japiever§ vietas, kur mainas
konstrukcijas Skérsgriezuma izméri, Sauram vietam un vietam ar blivu stiegrojumu, darba Suvém.

Svaiga betona masa ir jaiestrada horizontalos slanos, virzoties no konstrukcijas zemakas
dalas uz augstako. Katra slana biezumu un laika intervalus starp atsevisku slanu iestradasanu ir
japlano ieprieks, lai nodrosinatu:

Minimalu betona masas horizontalu parvietoSanos sablivésanas laika;

Pienacigu katra slana sablivésanu;

Nepartrauktu betongjumu bez darba Suvém starp slaniem.

Betona slana biezums jaierobezo ar 300-400mm, lai nodro$inatu pareizu ta sablivésanu.

Ir jasamazina betona masas noslanoSanos iestradaSanas un sablivéSanas procesa.
Iestradajamas betona kartas biezumam jabut mazakam par rokas vibratora garumu. Betona masas
vibréSanu javeic sistematiski, ietverot ar1 iepriek$¢ja slana virsmu.

Betona masas brivais kritiens nedrikst parsniegt 1m augstumu. Krito$ais betons, atsitoties
pret stiegrojumu vai pret veidni, nedrikst izjukt vai noslanoties.

Betons, ta iestradasanas un sablivé$anas laika, ir jaaizsarga no kaitigas saules radiacijas,
stipra v€ja, sala, idens, lietus un sniega.

Svaigas betona masas temperatiira nedrikst parsniegt +30°C.

Betonu iestradajot pie gaisa temperatiiras starp +5°C un -3°C, betona masas temperatiirai ir
jabit virs 10°C.

Betonu iestradajot pie gaisa temperatiiras, kas ir zemaka par -3°C, betona temperatirai ir
jabiit virs +10°C, vismaz 3 dienas ir janodro$ina +10°C temperatiira betona ciet€Sanai, vai art lidz
bridim, kad betons sasniedz spiedes pretestibu SN/mm”.

Darba Suves

Darba Suves ir Suves starp:

SacietgjuSo un svaigo betona masu, kas radusies beton€Sanas partraukumu dél. Jauno betona
masu un veco betonu.

Pirms svaiga betona masas iestradasanas, ir javeic riipiga esoSas betona virsmas
sagatavosana, kas ietver:

Betona virsmas tiriSanu ar smilSu stroklu, ka rezultata ir jabit nonemtai cementa dulku
plévitei un atsegtiem rupjo pildvielu elementiem vismaz 3mm dziluma.

Apstradata, raupja Suves betona virsma ir jamitrina, lai betona iestradasanas laika ta biitu
pietieckami mitra.

Betona kopSana un aizsardziba

Jaizpilda prasibas, kas dotas LVS EN 13670-1 8.5. nodala un E. Pielikuma E.8.5. punkta.

Talit pec iestradasanas betons ir jakopj un jaaizsarga ta, lai:

- minimizétu plastisko rukumu;

- nodrosinatu betona virsmas stipribu;

- nodrosinatu betona virsmas izturibu;

- pasargatu no sasal$anas;

- pasargatu no kaitigas vibracijas, triecieniem vai bojajumiem.

Tikko iestradatas betona visas virsmas ir janodro$ina pret iztvaikoSanu. Aizsardzibai
jaizmanto izturigi parsegi. Aizsargparsegums ir javeido nekavéjoties péc sablivéSanas un virsmu
apstrades pabeigSanas un ne vélak ka 4 stundas p&c iestrades pabeigSanas. Tas nepiecieSams lai
samazinatu betona hidrataciju un samazinatu siltuma zudumus, ka ar noveérstu plaisu veidoSanos
plastiska rukuma degl.

Aizsardzibai pret iztvaikoSanu jaturpinas ne mazak ka 120h.
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Maksimala temperatiira betona cietéSanas laika nedrikst parsniegt +65°C, jo paaugstinata
temperatira var veidoties lielakas poras un samazinaties betona stipriba.

Prasibas temperatiirai

Atskiriba starp blakus esoSo betona konstrukciju dalu vidéjam temperatiiram viena un taja
paia laika nedrikst parsniegt 20 °C.

Vidgja temperatiiras atskiriba starp ciet€joSo betonu un blakus esoSo tikko saciet&jusSo
betonu, kas traucétu ciet&jos$a betona kustibai, nedrikst parsniegt 12 °C.

Temperatiiras starpibas, kas noteiktas betona cieté€Sanas laika, ka arT sacietgjuSam betonam,
ir jaregistré protokola.

Betona cietéSanu var ietekmét atveidnoSana, kas veikta pirms betons ir sasniedzis
nepiecieSamo stipribu. Sada gadijuma ne vélak ka vienu stundu péc atveidnosanas, jasak veikt
pasakumus betona virsmu aizsardzibai.

Betonésanas defektu novérsSana

Nelielus betonésanas defektus (kavernas, sliktu noblivéjumu) un ies€dumus ir janovers,
izmantojot remontjavu. Plaisas injicEjamas. Remonta tehnologija saskanojama ar BiivinZenieri.

Kvalitates kontrole

Betona iestradasanas vieta, ka minimums nosaka betona temperatiiru, gaisa saturu,
iestradajamibu.

Jaizpilda prasibas kas dotas LVS EN 13670-1 11.sadala un G.pielikuma.

Pirms darbu uzsak$anas Biivuznémé&jam ir jaizstrada plans darbu izpildes kontrolei. Plans
jaiesniedz BuivinZenierim apstiprinasanai.

Par katru beton€Sanas operaciju biivuzraugs sagatavo parskata protokolu par betonéSanas
darbiem, atbilstosi LVS EN 13670-1 11.sadalas un G.pielikumam 2. inspicéSanas klasei.
Biivuznémejs sniedz biivuzraugam nepiecieSamo informaciju. Temperatiiras kontroli veikt katra
betongsanas reiz€. Nemot v&ra nelielo betona apjomu, gaisa satura kontroli veikt pirmaja
betonéSanas reize, ja parbaudes rezultats nav apmierinoss, parbaudes turpinat.

Kontroles rezultatu vertésana

Bivuzneémejs ir atbildigs par darbu izpildes kontroli, kontrolparaugu izgatavoSanu un
parbaudi, rezultatu apkoposSanu un vértésanu. Tas attiecas gan uz produkcijas kontroli betona
maisiSana, gan uz betona kontroli bavlaukuma.

Deformacijas Suvju izbiivi ieklaut betona vienibas cenas.

Piegadata, iestradata un sablivéta betona vai javas apjoms ir mérams kubikmetros katrai
betona klasei atseviski. Betona apjoms uzmérams, ka neto apjoms nemot veéra apbetongamo
virsmu konfiguraciju. Mérvieniba: m”.

S5.62 Betona virsmas apstrade ar smilSu striklu

Process ietver sacietgjusas betona virsmas apstradi ar smil$u striikklu, virsmas attirisanai no
cementa dulku plévites, valgju pildvielu dalinu novak$anai, ellainu un citu veida plankumu
tirtSanai, ka arf citu bojajumu atklasanai un noversanai.

Kompresoram ir jabtt aprikotam ar tidens un ellas filtriem, kas nodroSinatu augsta spiediena
gaisa striikklas attiriSanu no ellainiem piejaukumiem. P&c virsmas apstrades ar smilSu striklu,
virsmas smiltis un vajas dalinas aizvac ar vakuumsiikniem vai tira dens struklu.

Pirms nakoso darbu uzsaksanas, apstradata virsma ir japienem Biivinzenierim.

Virsmas attiriSanu parbauda ar atrausanas testiem.

Atrau$anas testa izmanto mérkermeni ar vismaz S0mm diametru. Darbu sakuma javeic divas
paraugu sérija blivinZeniera noradita vieta. Viena paraugu sé€rija sastav no 3 paraugiem ar vidgjo
saisti > 1,0 MPa. Neviena parauga saiste nedrikst biit mazaka par 0.7 MPa. testu javeic saskana ar
LVS EN 1542 ,Betona konstrukciju aizsardzibas un remonta izstrddajumi un sist€mas, testa
metodes. Saistes noteikS$ana ar atrau$anu” prasibam. Piestatnei paredzets veikt 3 parbaudes.

Daudzumu meéra ka projekta paredz&tu laukumu.

Mervieniba: m2.
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S5.84 Betona virsmas parklajums

Process ietver virsmas sagatavos$anu, aizsarg parklajuma lidzeklu piegadi un uzklasanu uz
saciet€jusam betona virsmam.

Betona virsmu aizsardzibai izmantot virsmas parklajuma (coating) metodi, saskana ar
prasibam un raksturojumu, kas dots LVS EN 1504-2:2005 ,,Betona konstrukciju aizsardzibas un
remonta izstrddajumi un sistémas - Definicijas, prasibas, kvalitates kontrole un atbilstibas
novértéSana - 2.dala: Betona virsmas aizsardzibas sistémas”. Parklajumam jabiit peleka krasa
viena toni pa visu virsbiives virsmu. Materialam jabut CE ekspluatacijas 1pasibu deklaracijai.
Parklajumam jaatbilst LVS EN 1504-2:2005 standarta principam 1(PI) metodei 1.3(C):

lestks$anas dzilums — klase I atbilstosi EN 14630

Udens tvaiku caurlaidiba — klase I atbilstosi EN ISO 7783-1

Kapilara absorcija un Gidens caurlaidiba - <0.1 kg/m? x h-0.5 atbilstosi EN 1062-3

Oglekla dioksida caurlaidiba — CO,sp>50 m atbilstosi EN 1062-6

Parklajumam izmantot BASF Masterseal 501 vai ekvivalentu materialu.

Betona virsmu sagatavot un materialu uzklat atbilstos$i razotaja rekomendacijam.

Daudzumu méra ka projekta paredz&tu betona virsmas parklatu laukumu.

- Meérvieniba: m2.

S6.2 Térauda konstrukcijas kapném

Sis nodalas darbi ietver prasibas térauda elementu izgatavosanai un uzstadisanai saskana ar
ras€jumiem. Process ietver izgatvotu, cinkotu kapnu piegadi un uzstadiSanu. Kapnes pie esosas
virsbiives piestiprinat ar kimiskiem enkuriem.

Visu darbu izpildei janotiek saskana ar prasibam, kas dotas LVS EN 1993:2005 ,,T€rauda
konstrukciju projektésana”, 7. Nodala ,,IzgatavoSana un montaza” un LVS EN 1090-1: 2012
»lerauda konstrukciju un aluminija konstrukciju izgatavoSana. 1. dala: Atbilstibas noveértéSanas
prasibas nesos$as konstrukcijas elementiem”.

Materialus piegada atbilsto$i visparigiem tehniskiem piegaddes noteikumiem un
apzim&jumiem, kas paredz&ti LVS EN 10021 ,,Piegades vispargjas tehniskas prasibas téraudu un
cugunu izstradajumiem”. Materiali nesoSajam konstrukcijam japiegada ar parbaudes sertifikatu
3.1B vai 3.1C atbilstosi LVS EN 10204 ,,Metala izstradajumi — Parbauzu dokumentu veidi”
prasibam un par€jie materiali ar parbaudes sertifikatu atbilstoSu LVS EN 10204 2.2 punkta
prasibam.

Térauda konstrukcijam paredzéts universalais konstrukciju teérauds S355JO. Skruvju klase
8.8.

Terauda detalas paredzg&tas cinkotas ar cinka slana biezumu 100pum saskana ar LVS EN ISO
1461:2009 prasibam.

Teérauda kapnu apjoms noteikts gabalos. Mérvieniba: gab.

S8.42 Betona remonts ar remontjavu

Process ietver visus darbus, materialus un iekartas izdrupusa vai atdalijusa betona, trukstosas
betona aizsargkartas, betona iestradasanas defektu, lieSanas Suvju, kavernu, virsmas apstrades,
bojata un atsegta stiegrojuma remonts utt. betona konstrukciju remontam.

Process ietver sekojosas darba operacijas:

- Bojajumu atzimésana;

- Betona atdaliSana;

- Korodg&jusa stiegrojuma tirisana;

- Betona virsmu tiriSana (péc virsmas tiriSanas ar smil$striklu tai janoskalo smiltis ar augsta
spiediena tidens striiklu);

- Esosa stiegrojuma stiprinaSana un jauna stiegrojuma ievietosana;

- Atsegta, notmrita stiegrojuma un betona virsmas apstrade ar pretkorozijas aizsardzibas
materialu, kas vienlaicigi ir arT saistes uzlabotajs starp remonta javu un eso$o virsmu.
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- Veidnosana, ja nepiecieSams;

- TorkreteSana vai apmeSana ar R4 klase remonta javu atbilstosi LVS EN 1504-3.
Bojajumiem kuru dzilums lielaks par 6¢cm izmantot betonu, pirms tam virsmu nostiegrojot.

- Remonta javas kopsana cietéSanas procesa.

Visiem remontad izmantotiem materialiem ir jablt no vienas sistémas un tiem ir jabut
iestradatiem stingri vadoties pec razotaja instrukcijas.

Materialus jatransport€, jaizkrauj un jaglaba ta, lai izgatavotais produkts nezaudé savas
pasibas.

Visam tidenim, kas nepiecieSams remontjavu izgatavoSanai vai betona tmriSanai, ir jabut
tiram bez kaitigiem piemaisijumiem.

Remontdarbus jaizpilda ar metodém un iekartam, kas nodro$ina labu saisti starp dazada
laika veiktiem beton&jumiem. Darbus nedrikst izpildit temperatiira, kas zemaka par +5°C. Ja ir
neatbilstiba starp darbu aprakstu un materiala piegadataja instrukciju (lietojot remontsistému), tad
darbi javeic saskana ar piegadataja instrukciju.

Pie lieliem un dziliem bojajumiem, kur kalSanas robeza parsniedz projekta paredzeto, vai
tiek konstatéti ieveérojami stiegrojuma bojajumi, par to nekavéjoties, ir jainformé BiivinZenieris.

Korozijas aizsardziba ap stiegru ir jauzklaj vienmérigi, ar stiegrojuma aizmugur€. Korozijas
aizsardziba jaizpilda taja pasa diena, kad tiek veikta stiegru tiriSana. Veicot stiegru aizsardzibu
pret koroziju ir stingri jaievéro konkréta materiala razotaja instrukciju.

Pamatne labi jasamitrina vismaz vienu dienu pirms sak uzklat uz cementa bazes bazétu
gruntgjumu, apbetonjumu vai apmetumu. EksistjoSai betona virsmai ir jabut sausai un vaji
uzsiicoSai

Apbetonésanai vai apmesanai norobezojosam virsmam tiesi pirms darbu uzsaksanas ir jabut
tiram no putekliem, cementa, ellas, briva tidens utt.

Janodrosina, ka java tiek iestradata arT aiz stiegram. Java ieklajama nelielos slanos uz mitras
virsmas, ta nodroSinot, ka ta neatdalas vai nenotek. Java ieklajama ta, lai nodroSinatu pilnigu
sablivéjumu ap stiegrojumu.

Pirms apmesSanas vai betonéSanas uzsakSanas kaltas virsmas ir japarbauda Biivinzenierim.

P&c darbu pabeigsanas ir jakontrolé vai nav atdalfjusas remontétas virsmas dalas, to veic
klaudzinot ar amuru pa pabeigto virsmu. ST kontrole veicama 14-28 dienas péc javas uzklasanas.

Remontétas virsmas saisti ar pamatbetonu ir japarbauda, izmantojot atrauSanas testu.
AtrauSanas testa izmanto mérkermeni ar vismaz 50mm diametru. Darbu sakuma javeic divas
paraugu s@rija buvinZeniera noradita vieta. Viena paraugu s€rija sastav no 3 paraugiem ar vidgjo
saisti > 1,0 MPa. Neviena parauga saiste nedrikst biit mazaka par 0.7 MPa. testu javeic saskana ar
LVS EN 1542 ,Betona konstrukciju aizsardzibas un remonta izstradajumi un sistémas, testa
metodes. Saistes noteikS$ana ar atrauSanu” prasibam. Piestatnei paredzets veikt 3 parbaudes.

Visi dobumi pé&c paraugu nemsanas riipigi jaaizbetoné un janolidzina lidz ar pieguloSo
betona virsmu.

Remontétaja virsma plaisu platums nedrikst parsniegt 0,1mm.

- Mérvieniba: m3.

S9.1 Gultnes attirisana
Process ietver gultnes attiriSanu no buvgruziem un atkritumiem, kas min&ti SIA ,,GTL”
apsekoSanas atskaite 1I-LV.0189/01.14 20m zona no kordona linijas. P&c gruzu izcelSanas tie
nododami atkritumu parstrades uznémumam.
- Mérvieniba: m2.

S9.2 Rievsienas tiriSana ar smilSu striklu
Process ietver térauda rievsienas tiriSanu ar smilSu struoklu, virsmas attiriSanai no rdsas un
traipiem.
Prasibas t€rauda virsmas sagatavoSanai, kuru paredzEts parklat ar pretkorozijas
aizsargparklajumu, skatit razotaja datu lapa.
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Terauda virsmas, kuras paredz€ts apbetonét, attirit no riisas lidz metaliskam spiduma.
Kvalitati noverté vizuali. Virsmas kuras paredzéts krasot jasagatavo atbilstosi krasas razotaja
rekomendacijam.

Térauda attiriSanu veikt pa posmiem, notirito virsmu iesp&jami driz parklat ar
aizsargparklajumu vai apbetonét.

Notiritas virsmas laukums uzmérams ka augstuma reizinajums ar sienas garumu, nenemot
vera rievsienas konfiguraciju (Biivuznémeéjam jarekinas ka virsmas laukums nemot vera rievsienas
konfiguraciju ir lielaks).

- M@rvieniba: m2.

S9.3 Rievsienas pretkorozijas aizsargparklajums

Process ietver visus materialus, darbus un iekartas krasojuma uzklasanai.

Pirms darbu uzsakSanas virsmai ir jabat attiritai lidz SA2 ' atbilstosi standartam LVS EN
ISO 12944-4, ja razotaja prasibas nav noteikts savadak.

Teérauda rievsienu paredz&ts apstradat ar krasojuma sist€ému, kas atbilst LVS EN ISO 12944-
5, vides iedarbibas klase Im2 ar augstu paredzamo kalpoSanas laiku >15 gadi. Krasojuma sist€émai
jasastav vismaz no 2 kartam. Krasojuma sist€émas kop&jam kartu biezumam jabiit ne mazakam par
500 pm.

Uzklajot parklajumu jaieveéro razotaja rekomendacijas un kvalitates kontroles prasibas.
Veicot darbus jadokument€ uzklatais krasas kartu biezums.

Parklatas virsmas laukums uzmé&rams ka augstuma reizinajums ar sienas garumu, nenemot
vera rievsienas konfiguraciju (Biivuznémeéjam jar€kinas ka virsmas laukums nemot véra rievsienas
konfiguraciju ir lielaks).

- M@rvieniba: m2.

S9.4 Margu demontaZza un remonts

Process ietver esoSo margu demontazu, remontu un uzstadiSanu atpakal.

Demontgjot un uzglabajot margas jaizvélas tadas metodes, kas novers jaunus bojajumus.

Remonts ietver metinajuma Suvju atjaunoSanu, deforméto elementu taisno$anu un krasojuma
atjaunoSanu bojajumu vietas. Bojatas vietas jakraso ar atmosferas apstakliem noturigu krasu divas
kartas ar kopgjo krasas biezumu >100 um. Krasas tonis paredz€ts esoSo margu tonl un tas
saskanojams ar Arhitektiiras un pils€tbiivniecibas nodalu. Pirms krasoSanas darbu uzsaksanas
blivuzraugam jauzrada nozuvis krasas paraugs.

Margas stiprinamas ar jauniem @16 enkuriem ar enkuroSanas dzilumu 150mm, ar
enkurosanas masu HILTI HIT-RE 500 vai ekvivalentu.

f) Mérvieniba: m.

S9.5 Gultnes dzilumu atjaunosana

Process ietver gultnes dzilumu atjauno$anu izmantojot Skembu materialu ar frakciju
CP45/125, kas atbilst LVS EN 13383-1+AC Akmeni hidrotehniskam biivém.

Pielaides skembu piebérumam 0 + -0.3m. Plana skembu piebérumam jabut lielakam par
projektéto platibu.

Apjomu nosaka uzmérot gultni pirms un pec darbu izpildes un sastadot izpilduzm&rijumus.
Piebértais apjoms arpus projekta robezam netiek apmaksats.

f) M@rvieniba: m3.

S9.6 Atvairiericu piegade
Process ietver atvairieriCu, stiprindjuma detalu un enkuro$anas materialu piegadi uz
biivlaukumu.
Projekta paredzéts izmantot ekstriizijas cela izgatavotas atvairierices, kas paredz€tas
ieksgjiem Gdens celiem, nelieliem kugiem (velkoniem, darba laivam), Trelleborg Extruded fenders
DD-series 1.5m garus ar E=17.6 kNm, R=268 kN vai ekvivalentus
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Atvairieri¢u gumlj as materlalam Jaatbllst sekojosiem parametrlem

13.0 MPa (min})

) DIN 53504; ASTM D 412 Die C; AS 1180.2; Original
Tensile Strength i ’ '
BS IS0 37, JIS K 6251 Aged for 96 hours at 70°C 10.4 MPa (min)
: i O . Original 280% (min)
; DIN 53504; ASTM D 412 Die C; AS 1180.2
Elongation at Break 2] . d 5
& BS IS0 37; JIS K 6251 Aged for 96 hours at 70°C | 224% (min)

Hardness

DIN 53505; ASTM D 2240;
AS1683.15.2; JIS K 6253

Original

78° Shore A {max)

Aged for 96 hours at 70°C

QOriginal +8° Shore A (max)

ASTM D 395 Method B; AS 1683.13 Method B;

Compression Set BS903 AB: 1SO 815: JIS K 6262 . 22 hours at 70°C 30% (max)

. ASTM D 624 Die B; AS1683.12; A .
Tear Resistance BS IS0 34-1; JIS K 6252 Original SO0KN/m {min)
760t Resitaran DIN 53509; ASTM D 1149; AS 1683-24; 50pphm at 20% strain, Noeratks

BS IS0 1431-1; JIS K 6259 40°C, 100 hours

Seawater Resistance

Hardness: £10° Shore A (max)

BS ISO 1817; ASTM D 471 Volume: +10/-5% (max)

28 days at 95°C

Abrasion

ASTM D5963-04; BS i1S0 4649: 2002 Original 180mm? (max)

f) M@rvieniba: gab.

S9.7 Atvairieri¢u montaza
Process ietver visus darbus un iekartas atvairiericu montdzai uz piestatnes. Mont&jot

atvairierices jaievero razotaja prasibas.

Apjomu nosaka uzmeérot uzstadito atvairiericu skaitu.
f) M&rvieniba: gab.

S9.8 Seguma remonts
Process ietver:
seguma ies€dumu atzimé$anu, uzmerisanu;
bruga demontazu;
esosas pamatnes blivésanu;
smilts cementa maistjuma (8:1) ieklasanu ieseduma izlidzinasanai;
giiliju augstuma regulé&sanu;
bruga ieklasanu;
spraugas starp brugi nokil€ ar smilti to laistot.
Paredzets uzstadit atpakal esoSo brugi. Buvuznémé&jam vienibas cena japaredz bojato brugi

NG R L

aizstat ar jaunu. Jauno brugi jaieklaj atseviska laukuma. Brugim jaatbilst Ventspils pilsétas ielu
biivniecibas vadliniju prasibam.

Darbi javeic pieredz&juSam personalam brugésanas darbos.
Pamatnes nestsp&jai pirms izlidzinosas kartas ieklaSanas jabut ar nestsp&ju uz ietves >80

MPa, uz brauktuves >130 Mpa.

Pielaides:

- augstuma starpiba blakus eso$iem kiegeliem <5Smm meérot ar latu un mértaustu;
- spraugas starp betona elementiem <Smm mérot ar mértaustu;

- gulijam jabiut 0+10mm zemakam par seguma virsmu

- slipumam janodroS$ina efektiva tidens atvade.

f) Mérvieniba: m2.
S9.9 Térauda profilu pretkorozijas parklajums

Process ietver t€rauda virsmas tirisanu, parklajuma piegadi un uzklasanu.
Papildus virsbuves tiriSanai ar smilSu striklu profilus nepiecieSams attirit no laika gaita

pievienotajam liekajam teérauda detalam. Krasas tonis peleks.

Pretkorozijas aizsardzibas sist€mai ir jaatbilst vides klasei C5-M, saskana ar LVS EN ISO

12944 un ISO 9223 prasibam un augstu sagaidamo kalposanas laiku (vairak ka 15 gadi).
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Biivuznémgjs sadarbiba ar krasojuma materialu piegadataju, piedava krasojuma sistému,
nemot véra standartos minétas prasibas. Krasojuma tips, notirisana un uzklasana ir javeic saskana
ar piegadataja specifikaciju piedavatajam tipam, kuram jasaskan ar krasojuma sist€ému, kas ir
attiecinama vides klasei C5-M, saskana ar LVS EN ISO 12944 un ISO 9223 prasibam.

Visiem krasosanas produktiem un iespgjamajiem piemaisijumiem, $kidinatajiem utt., kas
tiks izmantoti krasoSanai ir jabiit no viena piegadataja. Izpilditajam jauzrada piegadatajs un
kraso$anas sist€éma. Piegadatajam ir jaiesniedz produkta apraksts, kura jaietver $adi dati:

- Prasibas virsmas sagatavosanai;

- Cietas krasvielas apjoms %;

- Nenozuvusa parklajuma biezums/ nozuvusa parklajuma biezums (maks/min precizéts);

- Atkartotas krasosanas intervals pie 5, 10 un 23°C (maks, min);

- Izmantojamais $kidinatajs (daudzums un tips);

- Teorétiskais parklajuma lietosanas laiks;

- Noradijumi un prasibas uzklasanai.

Visi kraso$anas produkti un $kidinasanas lidzekli jauzglaba originalaja iepakojuma un tie
jamarké saskana ar piegadataja nosacfjumiem. Produkcijas numurs un uzglabaSanas ilgums
janorada uz visiem produktiem.

Bivuznémejam ir detalizéti jaizstrada procediira t€rauda virsmu pretkorozijas
aizsargparklajuma uzklasanai un kvalitates kontrolei atbilstosi LVS EN ISO 12944-8.

Nenozuvusas krasas biezumu parbauda uzklasanas laika. Nozuvusas krasas kartas biezumu
kontrole p&c katra slana uzklasanas un visai krasojuma sist€mai. Biezumi jakontrol€ ar krasojuma
biezuma meéritaju. Katrs punktmérijjums ir tris krasojumu biezumu vidgja vertiba, kas veiktas
25mm attaluma novietotos punktos. Nolasfjumi japievieno segto darbu pienemsSanas aktam
noradot mérjjumu vietu un laiku.

- M@rvieniba: stiiru profiliem — m.

S9.10 Udens novadcaurulu pagarinasana
Process ietver eso$o caurulu uzmériSanu, jaunu PVC caurulu ar atbilsto$u diametru piegadi
un savieno$anu ar eso$ajam caurulém.
Apjomu nosaka uzmerot uzstadito caurulu pagarinajumus.
f) M@&rvieniba: gab.

S9.11 Katodaizsardzibas sistéma
Process ietver visus darbus, materialus un iekartas térauda rievsienas katodaizsardzibai.
Katodaizsardzibas sistéma sastav no esos$as t€rauda rievsienas pie kuras tiek piestiprinats
aktivaka metala (Al) sakaus€jums, kur§ darbojas ka anods. Katodaiszsardzibas sist€mas izveides
darbi javeic atbilstosi standartam LVS EN ISO 13174:2013 Ostu iekartu katodaizsardziba un LVS
EN 12473:2014 Katodaizsardzibas visparigie principi juras tident.

Prasibas:

- Katodaizsrdzibas sist€émai janodro$ina potencialu starpiba no -800 mV 1idz -1050 mV starp
aizsargato virsmu un Ag/AgCl references elektrodu.

- Katodaizsardzibas sistémas kalposanas laiks — 20gadi.

Pirms katodaizsardzibas sisteémas piegades un uzstadiSanas biivuznéméjs sagatavo detalizetu

darba programmu, ko saskano ar projekta autoru un kas ietver:

- Katodsistémas aprékinu;

- Aprekinu veic atbilstosi standartam EN 15257 sertificéts specialists;

- Aprekina jaizpilda prasibas, kas dotas LVS EN ISO 13174 nodala 7.2;

- Darba rasg¢jumus;

- Uzstadisanas procesa aprakstu un kvalitates kontroles planu;

- Prasibas sist€émas uzturéSanai .
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Veicot katodaizsardzibas sist€émas aprékinu janem veéra izveletais rievsienas pretkorozijas
parklajums.

P&c 3 méneSiem péc sistémas uzstadiSanas veic sistémas pienemsanu ekspluatacija atbilstosi
standarta LVS EN ISO 13174 8. nodalas prasibam un dokument€ potencialu starpibas mérjjumus.
Merijumi veicami ar soli Sm.

Dokumentacijai jabiit labi organizgtai, parskatamai un saprotamai treSajam pusém.

Izmaksas norada ka atsevisku summu.

Megrvieniba: KS.



Ventspils brivostas 49
piestatnes Nr.23 renovacija Bivprojekts

4. GENERALPLANS GP-1



