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1. SEJUMS
2. SEJUMS
3. SEJUMS
4. SEJUMS
5. SEJUMS
6. SEJUMS

BUVPROJEKTA SASTAVS

VISPARIGA DALA. GENERALPLANS
(BavprojektéSanai nepieciesamie dokumenti. Paskaidrojuma raksts. Generalplans)

BUVKONSTRUKCIJAS
(1. karta. Piestatnes eso$as fasades sienas saduru vietu atjaunosana starp aulpaliem)

BUVKONSTRUKCIJAS
(2. karta. Piestatnes esosas fasades sienas dzelzsbetona ¢aulpalu remonts, dzelzsbetona
virsblives renovécija)

BUVKONSTRUKCIJAS
(3. karta. Piestatnes kugu atvairelementu (fenderu) sistémas renovécija)

DARBU ORGANIZACIJA

EKONOMIKAS DALA (tikai 1. un 3. eksemplara)
(Bavdarbu izmaksu aprékins)



Ventspils bivostas 3

piestitnes Nr.25 rendicija Tehniskais projekts

SEJUMA SATURS

BUVPROJEKTA AUTORI ..ottt ettt st e ette e e ettaeabaeeanvaaenneesasaeanneeeanneeeas 5

1. ProjekeSanai nepiecieSamie dOKUMENTI............. oo eeeeeeeeeeeereeeeeeeeeii e 6
1.1.  ProjeKESanas UZAEVUIMS........uuuuuuuiieieeeeeee s oo s e e eeeeasassnsssnnansssaeaaeaaaaasaenaeeeeeeeees 6
1.2. PlanoSanas un arhitelias UZAEVUMS .......ccooiiiiiiiiiiiiiiieiiit et 9
1.3. Latvijas Jiras administcijas tehniekie NOteiKUMI...........cccceii s e e eeeeeeeeeeeeiiiiiiinnns 15
1.4. Lattelecom tehniekie noteikumi Nr. 37.6-7-5/36/299...........ccvvvveiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin, 16
1.5. AS “Sadalesikls” vestule Nr, 30R4E0-06.04/425 par tehniskajiem notaiiam ....... 17
1.6. PSIA “UDEKA” par tehniskajiem NOteiKUMIEM ... .eeeeeeeeeeiiiiiiiiiiiiaeeeeeeeeeeeeeeee 18
1.7. Valsts Vides dienesta Ventspilgienalas vides grvaldes tehniekie noteikumi Nr.
VELSTNOOOE ...ttt et e e e e e e e e e e s e et e sttt ettt e e e e e e e e e e e eeaaassssssessaaneeaaeaaaeeaeaeenns 19
1.8. Ventspils paSvaldbas iestde “Komurala parvalde” nosagumi .............cceevvvvvvnnnnnnnnnn. 22
1.9. InZenier tOPOGTISKAIS PANS......ccoiiiiiiiiiiiiii e e 23

2. Paskaidrojuma FaKSES .........ceiiiiiiiiiiiiaeeeeee it e e e e e e e e e e e et et e b e e e e e e eaas 24
2.1. ESOSS SItACIAS QPIraKSES ...vvuviriiiiiii i e e eeeee e ceeeeeee s e e e e e e e e e e eaaeeas 24
2.2.  Geolaziskie un hidrol@iskie apSAKII ........ccceeiiiiiiiiiiiiiieeee e 24
2.3. Piesttnes apsekoSanas laikonstagtie galvenie defekti .............oooovviiiiiicememecinneennn. 24
2.4. Piesttnes kontrolam@kinu reZUlBLi............coooiiiiiiiieiieiie s e e e e e e e eeeeeeeeenenans 25
2.5, RENOMVACIAS MSIMAJUMI ..oeiiieiiiiiiiicieiiiiiiie e e e e e e et eeeaee et e s e e e e e e e e aaeeeeeeeennen 25

T ST 0 =Tod 1 11Tl | = PP 29
R RV 1 o T =] | 29
I D T- T o = W0 o)< - PP EEUP SR 29
3.3, BUVAArbU ZUIBIS.......cooie e e 29
3.4. Kvalitates kontrole un darba daudzuma NOteIKSANA «.ceeee oo 30
3.5, Darba ProgramiMa..........cooiiiiiiiieiieees ettt s s e e e e e e e e e e e eeeeeaesebbennnn—eerrrnnnnnn 30
3.6.  Vides aizSardiDas PaBKUMII........ccuuiuiuiuuuiniiiaaaa e e e e e e e eeereanaaa s e e e e e e e e e aeeeeeeeseennnnnans 30
I A Y/ [0 o] | 12 o |- R 30
3.8. Papildus projeliSanas darbhi..............uuuuuuiiiiiiiii e 31
3.9. EsoSo koka veigl un Suvju 4ji saistta pildijjuma demoriiza ...........ccccceeeeeeveiiiiineeenens 31
3.10. CaulpalU VIFSMASTITSANG .......e.veeeeeeieeieeeeeeeeeeeesee et eeeeeeas e e st et e st e st eee e areaee s 3l
3.11. Caulplu tehnisk apseko3ana, spraugu WEITEaNa Starpaiem ...........ccoeveveeeeeeevennns. 31
3.12. Buvbedres izrakSanarauda vairogu moatas vieis un aizbrSana arl&emkam pec
darbu PADEIGSANAS .......ccooiiii i oottt r e e aa e e e e e e ——————— 31
3.13. Terauda vairogu iZQataVOSANA ...... ... i e e eeeeeeeieiiiniias s s s e e e e e e e e eaeeeeeaeaeeaeeeeees 32

3.14. Terauda vairogu uzatiiSana un nostiprigana ar enkuriem.............ccceevvviiiviceeeenns 32
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3.15. Caulpalu remoNts ar DEIONU..........cveivieeeieseeeee s eee ettt eeeaen e 32
3.16. Spraugas stargrauda rievsienu udaulpali bliveSana ...........cc.coovvviiiiiiiiiiiiii e 32
3.17. Caulpalu virsmas remonts ar FeMONLAVU ............cceeuevieseeeeeeeeeiesssssesseeeesesseans 32
3.18. GUINES AIITSANG . ...ceeeiiiiiiieeeee et e e e e e e e e e e s e s e s bbb bbb e e e e e eeeeeeeennnnes 34
3.19. ENKUratSaiSU FEIMONLS ....cooieiiiiiiiiiieeie ettt s e e e e e e e e e e e e e e eeeeeenaeeeeeeesssnnnnns 34
3.20. Bojata betona nokalSana un plaisu izkalSana ......ccccceeeeeiiiiiiiiiiicieeee 34
3.21. BetonatriSana ar SMilSu STKIU ............oooiiiiiiiiiiiiieee e 34
3.22. Betona remonts ar reMONTJAVU ........cceuuuuuruuuuniiiaaaa e e e e e e e e e e e eeeeeeererane s 35
3.23. Ritenu atvairbrusas remonts ar DetonU ..........ccccceeerreeeie e, 36
3.24. Terauda profilu pretkorozijasapklajums ..........cooovviveeiiiiiiiieiee e 36
3.25. Betona virsmasguKIGJUMS ........oooiiiiiiiiiiiiiiies e e e e e e e e e e eeeeaeeennanas 37
3.26. Terauda rievsienagriSana ar SMilSu SHKIU ..., 37
3.27. Rievsienas pretkorozijas aizSaBgajumS...........cceeeeeruvriinnniiinneeeeeeessmmmmmeeeeennnnnes 37
T4 TS Y1 [T | o] [0 PP 38
3.29. Bojata betona un plaisu izkalSaBaulpaliem ..........ccccoeeeeeeiiiiiiieee e 38
3.30. Palu kodola aizpilGiuma iZSKaloSaNa ..........uuiiiieiiee e e et e e e e e eaa e 38
3.31. Terauda VEItU PIEGIAE ......uueeiiiiii ettt e e e e e e e e e e e e e eeeeeesnnenes 38
3.32. Terauda Veitlu UZSEAISANA .........ccovvvviiviiiiiiiiiiee e eeee e eeeeeeee e e e e e e e e et e e e e e e e eeaaees 39
3.33. KONSIIUKCIJU OEMOIMZA. .......ceeveriiiiiiiie e e e e e e e e ee e e e i a2 e et n e e e e e aaaaeeeees 39
3.34. AVAIMIEICU PIEGIAE ....coiiiieiiiiiieteee e e+ o2 e ettt e et b bbb e e e e e e e e e e e e e aeaeas 39
3.35. ALVAIMNEIMEU MONBZEA .....ceii it ittt ee e et e e e s ettt e e e e e e e e e e e e e e e s s s aanabbbbbbbseeees 39
3.36. Kapnu pieqide UN MOTMHZA ........ccceeiieieieeeeeiiiiiie s e s e e n e e e e e e e e e e e eaeeesnennnnnnnes 40

I - ][ ] o SRR 41

Pielikumi:

Pielikums Nr. 1 Bivkomersanta r@stracijas aplie®a.............cooovvviiiiiiiiiiiiiiee e 43

Pielikums Nr. 2 Projektaju Sertifikati..............cooeiiiiiiiiiiie s mmmmm e 44

Pielikums Nr. 3 Latvijas@tas adminiSHCIjaS aKCePLS........ciiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeieeeeeeeeceee 46

Pielikums Nr. 4 EKSPEIES @tZINUMIS........couuuuiirueninnnn s eeeeeaeaseeeseassssnnnnnnnnsseaeeeeanees a7
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Andris Razgalis
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sert.nr. 40-421

sert.nr. 40-282

sert.nr. 40-421
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1. Projekt @sanai nepiecieSamie dokumenti
1.1.ProjekteSanas uzdevums

PROJEKTESANAS UZDEVUMS
Ventspils brivostas piestiatnes Nr.25 renovacijas
tehniska projekta izstradei

1. Pasatitajs - 1.1, Ventspils brivostas parvalde.
2. Obj ekta - 2.1. Ventspils brivostas piestatnes Nr.25 renovacija.
nosaukums

3. Objekta atraSanas 3.1.Kr.Valdemara iela 6 (zemes kadastra Nr.270010905),
vieta ~ Ventspili.

4.1.Tehniskais projekts.

4. Projekt€Sanas
stadijas

5. Projektéjama 5.1.Ventspils brivostas piestatnes Nr.25 specializacija -
objekta nozime dienesta vajadzibam, ka arT pie piestatneém iesp&jama jahtu,
karakugu, kruiza kugu un daZzadu ar ostas darbibas
nodro¥inaSanu saistitu kugu pietauvoSana. Piestatnes
parametri un aprékina kuga izméri saskana ar buves pasi.
5.2.Piestatnu renovacijas risindjumiem jdnodroSina tas
kalpo3anas laika palielinaSanu.

6.1 Piestatnes Nr.25 iepriek§ veikidas apsekoSanas un

projekta dokumentacijas izvertcSana. Piestdtnes un tai

piegulodas teritorijas apsekoSana minimali nepiecieSama

apjoma.

6.2. Veikt piestatnes kontrolaprékinus, pemot veéra

apsekoSanas materialus. Stipribas un stabilitates péarbaudi

piestatnei. Stipribas un stabilitates parbaude jaietver

sekojoSus pasakumus:

e esoo datu un slodZu izpéte un analize;

e esofo geotehnisko datu izveértéSana un apstrade — grunts
slani un raksturlielumi;

e drogibas faktoru noteikSana visiem iesp€jamiem avarijas
variantiem,

Atbilstosi starptautiskajiem standartiem (EAU 2004)

picstatnes konstrukcijas ir japarbauda attiecibda uz

sekojoSiem iesp&jamiem avarijas variantiem:

o gal€jais robeZstavoklis — stipriba un stabilitate;

e lieces moments fasades siena;

e enkuru speki;

» lieces moments enkursiena;

e grunts pretestiba fasades sicnas priek3a;

e grunts pretestiba enkursienas prieksa;

6. ProjektéSanas
darbu apjoms
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e piestatnes kopéja stabilitate pret noslideSanu pa cilindrisku
virsmu (p&c BISHOP);

e grunts masiva starp fasades un enkursienu stabilitate;

e funkcionalitates robezZstavoklis — deformacijas.

6.3. Renovicijas tehnisko risindjumu izstrade un

saskapo3ana ar pasiititaju tehniska projekta izstrades sakuma

stadija.

6.4. Tehniska projekta izstrade.

6.5. Tehniska projekta saskagoSana.

7. Prasibas - 7.1. Biivdarbu realizaciju paredz&t 4 kartas:

e 1.karta — piestatnes esoSas fasades sienas saduru vietu
atjaunogana starp ¢aulpaliem;

e 2karta — piestatnes eso3as fasades sienas dzelzsbetona
gaulpalu remonts, dzelzsbetona virsblives renovacija;

e 3karta — piestatnes piegulo3as teritorijas seguma un
lietus tidens savak3anas sistémas renovacija (risinajumus
saskanot projekta izstrades laika);

e 4karta — piestdtnes kugu atvairelementu (fenderu)
sistémas renovacija.

7.2. Tehniska projekta izstrades laikd izskatit un salidzinat

piestatnes fasddes sienas mainiga Gidens limepa zonas (lidz

atzimei minus 2 metri) remonta risingjuma 2 tehnologiskos
variantus — sienas remonts sausa stavokll un zemudens
remonta risinajumus. '

7.3. Izvértet vai nepiecie$ams veikt piestatnes atvairelementu

(fenderu) sistemas pilnigu nomaigu vai iesp&jama eso¥as

sistémas remonts.

7.4. Piestdtnei piegulo3as teritorijas seguma remonta

risindjumu un pielielojamos materialus saskagot ar

pasititaju.

7.5. Tehniskais projekts jaizstrada saskapa ar So

projektefanas uzdevumu, Ventspils pilsetas  domes

Arhitektaras un bivniecibas nodalas izsniegto PlanoSanas un

arhitektiras  uzdevumu,  izsniegtajiem  tehniskajiem

nosacijumiem, ki arl atbilstodi Latvijas Republika spgka
esofajiem biivnormativiem un standartiem, Ventspils pilsetas
saistogajiern apblives noteikumiem.

7.6. Tehniska projekta sastdvam jaatbilst Latvijas Republikas

1997.gada l.aprila Ministru kabineta noteikumu Nr.112

prasibam.

7.7. Tehniska projekta noform&umam jaatbilst LBN 202-01

Bilvprojekta saturs un noformésana” prasibam.

7.8. Tehniskais projekts Pasititdjam jaiesniedz 5 drukas

eksemplaros, ka ari elektroniska forma:
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o teksts un aprékini — MS Office programmas un pdf

failos;
o grafiskie materiali dwg un pdf failos.

8. Galvenais - 8.1. Galvenais projekiétajs tiks noskaidrots iepirkuma
projektétajs procedira.

9.1. Tehniska projekta izstrade — 90 dienu laika no liguma
noslégianas un visu izejas materidlu sapem3anas no
Pasttitaja. .

9.2. Tehniska projekta saskapoSana (Iidz tehniska projekta
iesniegSanai Ventspils pilsétas domes Arhitektiras un
pilsétbiivniecibas nodalai akceptéSanai) — 30 dienu laika no
tehniska projekta izstrades.

9. Projektelanas -
termipi

10 Izejas dati, kurus - 10.1. Ventspils pilsétas domes Arhitektiras  un

nodroSina pilsétbiivniecibas nodalas PlanoSanas un arhitekturas
Pasiititajs uzdevums.

‘ 10.2. Uzpémumu un atbildigo institiciju izsniegtie tehniskie
nosacijumi.

10.3. Topografiskais plans (elektroniska un drukas formata).
10.4. DzijJumu mérijumi objekta rajona (elektroniska un

drukas formata).
10.5. Piestatnes Nr.25 apsekoSanas dokumentacija.
10.6. Objekta rajona esoSo bivju tehniska dokumentaciju,

kura ir pasutitaja riciba.

Sagatavoja:
Ventspils brivostas parvaldes ,
Hidrobiivju inZeniere Pl V.Bursakovska
Saskanots: #
Ventspils brivostas parvaldnieka
A :Mazalis

vietnieks
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1.2. PRnoSanas un arhitekiiras uzdevums

[ APSTIPRINU

[Ventspils pilsétas demes Arhitektiras
lun pilsetbivniecibas nodalas vaditaja
Jviemfece

g s
“ SCOZZZEES E, Zaharova

VENTSPILS PILSETAS DOME 204565 42 o/t

ARHITEKTURAS UN PILSETBUVNIECIBAS NODALA
Jiiras iela 36, Ventspils, LV-3601, télrunis 63601162, fakss 63601160, e-pasts: apn@ventspils.gov.lv

Ventspilt ;
¥ Ventspils brivostas parvaldei
Nr. 9-10/455 Reg. Nr. 90000284085

Plano3anas un arhitektiiras uzdevums Nr.83
Ventspils brivostas piestatnes Nr.25 renovicija
K. Valdemaira iela 6 (zemes kadastra Nr. 2700 001 0905), Ventspili

1. Zemes gabalu raksturojums

| 1.1. | zemes gabala kadastra - 2700 001 0905;
| | apzim&jums |
1.2. | zemes gabala IpaSnieks, 1) zemes gabala un ipasnieks — Ventspils pilsétas pasvaldiba;
vai lietotajs 2) renov&jama piestatne Nr.25 piekrit pa§valdibai;

3) zemes gabals un renovEjamd piestitne Nr. 25A atrodas
Ventspils brivostas parvaldes (reg. Nr. 90000284085; juridiska
adrese Jana iela 19, Ventspils) valdijumi;

ipaSuma tiesibu vai - Zemesgramata ( par zemi);
valdijuma tiesibu apliecinosi
dokumenti

1.4. | zemes gabala platibas - 23669 m’;

1.5. | zemes gabala novietne un 1) nekustamais TpaSums K. Valdemara iela 6, Ventspili atrodas
situacija, teritorija esoSas Ventas upes kreisaja krasta, Ventspils brivostas teritorija;
&kas un biives 2) nekustamais TpaSums K. Valdemara ield 6, Ventspilt atrodas

pilsétas magistralas ielas — Ostas ielas sarkanajas [inijas un ta
sastava ietilpst renov&ama piestatne Nr. 25;

3) zemes gabals robeZojas ar nekustamajiem Tpafumiem K.
Valdemara iela 2, K. Valdemara ield 10, K. Valdemara iela
12, K. Valdemara iela 14, K. Valdemara iela 18, K.
Valdemara iela 24, Pils icla 86/88, Ventspili, Pieminas
Jaukumu un Ventas upi;

1.6. | ipaSie apstakli - zemes gabals atrodas valsts nozimes pilsétbiivniecibas
pieminekla ,,Ventspils pilsétas vésturiska centra — zvejnicku
ciema centrala dala (Ostgals)” aizsardzibas zona;

1.7. | zemes gabala - atklati  nodalitu  atklatu autostavvietu un satiksmes
izmantoSanas veids infrastruktiiras  objektu apblives teritorija; ielu un cefu
teritorija, zeme zem koplietoSanas ielam, t.sk. zem kuras
atrodas hidrobiives neso3as konstrukeijas;

1.8. | ierobeZojumi, apgritinajumi 1) saskana ar ierakstiem Zemesgramata;
2) renovgjama piestatne Nr. 25 atrodas tdensteces Ventas upe
aizsargjosla;
\ i o pdl aldé
- 1O, CLLLCIS
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2. BiivprojekteSanas nosacijumi
2.1. | Buvniecibas veids - piestatnes Nr. 25 renovicija, paredzot veikt esofo &aulpalu
remontu, kugu atvairsisttmas nomaigu un piegulogas
teritorijas seguma remontu;

2.2. | BivprojekteSanas stadijas - tehniskais projekts (saskagoSanas un akcept&danas kartiba
sadalas 5.1., 5.2.);

2.3. | Apbiives pamatnosacijumi 1) saskapa ar saistoSajiem teritorijas izmanto$anas un apbiives
noteikumiem, attiecigajiem normativajiem aktiem, pemot
Vera pasititdja projektgSanas uzdevuma, un $aja Planoganas
un arhitektiiras uzdevuma noteikto (sagatavojot projektdianas
uzdevumu, pemt vera 28.10.1997. Ministru kabineta
noteikumu Nr. 363 ,Ostu hidrotehnisko baivju specidlie
bvnoteikumi” 5. punkta noteikto);

2) gadijuma, ja saskapd ar Zemesgramatad registrétajiem
apgrutinajumiem, vai noslégtajiem  nekustama TpaSuma
nomas ligumiem, nepiecieSams saskanojums (-i) bilvniecibas
iecerei, attiecigis darbibas veikt pirms biivprojekta izstrades
uzsak3anas; saskanojumu (-us) ieklaut projekta sastava;

3) projekta risinajumiem jabut tadiem, kas neizslégtu nakotné
realizét Ostas ielas promenades posma no Ventas ielas lidz
nekustamam Tpasumam K. Valdemara iela 14, Ventspilt
turpindjuma izbavi;

4) pielaujams, atbilsto§i pasiititaja vélmem, biivdarbus realiz&t
kartas, kartu sadaltjums atspogulojams biivprojekta;

2.3.1 | maksimala apbiives intensitate | -

2.3.2 ' maksimalais apbtves blivums -

2.3.3 | minimala briva teritorija | -
i 2.3.4 | maksimalais stavu skaits -
2.3.5 | autostavvietu skaits P

2.4. = Kompozicijas pamatnosacijumi

2.4.1 | buves blok&3ana | -

| 2.4.2 | apbuves Iiija - |

2.4.3 | augstuma ierobeZojumi L - i

2.44 | iebrauktuves un ieejas | - esodis;

2.5. | Buvkenstrukciju projekteSanas pamatnosacijumi

2.5.1 | ugunsdrosibas kategorija - atbilstosi normativo aktu prasibam;

1) atbilstosi projekta koncepcijai un normativo aktu prasibam;

2.52 | neso3as konstrukcijas
2) Konstruktivos risinajumus ieklaut projekta sastava;

- saskapd ar pasititsja un/vai blvprojekta vaditaja

2.5.3 | tehniskas apseko3anas akts
noradijumiem;,

2.6. | Argjas apdares nosacijumi | -

2.6.1 sienas P
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| 2.6.2 | jumta veids un iesegums L.

12.6.3 | logi un vitrinas -

1 2.6.4 | durvis Lo
{ 2.7. | Teritorijas iekarto$anas nosaéijumi
{ 2.7.1 | apzalumo8ana, labiekartosana - paredz&t blvdarbu zonas seguma atjaunoSanu;

| 2.7.2 | noZogo3ana -

273

| apgaismoSana atbilsto§i normativo aktu prasibam, un funkcionalajai

{
nepieciefamibai;

2.74 | vertikala planoSana {o-

275 ;brauktuvju un ietvju segums atbilstoi 2.3. punkta 3) apakdpunktd un 2.7.1. punkta

; noteiktajam,
2.7.6 | biivgruzu utilizacija, parstrade - slégt ligumu ar fizisku vai juridisku personu, kura normativajos
vai atlauja izmantot izgaztuvi aktos paredzgtaja kartiba sapémusi Atkritumu

apsaimniekoSanas atlauju Ventspils Regionalaja vides
parvalde (talr.63625332);

2.7.7 | ligums ar atkritumu - skat.2.7.6.punktu;
apsaimniekoSanas uznémumu

2.8. | Vides pieejamibas prasibas

2.8.1 | Teritorija -
1 2.8.2 | Iekstelpas Po-

3.PieslegSanas tehniskas prasibas ( pieslégSanas inZenierkomunikacijam
vai to SkérsoSana, pieslégSanas infrastruktiirai)

3.1. | udensapgide, - ja tiek skartas, vai darbu veik8anas zoni atrodas PSIA , Udeka”
kanalizacija, TpaSuma (valdfjuma) esoSas komunikacijas, pirms tehniska projekta
lietusiid. novadi¥ana izstrades uzsdkSanas, sanemt tehniskos noteikumus PSIA "Udeka"

(Talsu ield 65, Ventspilt, talr. 63661493) un projektu saskapot ar $o
sabiedribu atbilstosi izsniegto tehnisko noteikumu nosacijumiem;

3.2. | ielas un celi ; 5 AL o e . .
: - pirms projekté8anas uzsakSanas sapemt nosacfjumus pfi

»Komunala parvalde” (Uzavas iela 8, Ventspili, talr.63624269):

3.3. | elektroapgade - Jjatiek skartas, vai darbu veikSanas zoni atrodas AS , Sadales tikls”
IpaSuma (valdijumai) esosas komunikacijas, pirms tehniska projekta
izstrades uzsaksanas, sapemt tehniskos noteikumus AS ,,Sadales
tkIs” (Pils ield 11, Ventspili, talr. 68020400) un projektu saskanot
ar So sabiedribu atbilsto$i izsniegto tehnisko noteikumu
nosacijumiem;

' 3.4. | gazes apgade -

' 3.5. | siltumapgade
i 3.6. | elektroniskie sakari

— jatiek skartas, vai darbu veik8anas zona atrodas SIA , Lattelecom” !
TpaSuma (valdijuma) eso$as inZenierkomunikacijas, pirms tehniska -
projekta izstrades uzsdkSanas sapemt tehniskos noteikumus SIA |
.Lattelecom” (Jiras ield 9, Ventspill, talr. 63624424) un projektu |




Ventspils bivostas
piesttnes Nr.25 rendicija

12
Tehniskais projekts

saskanot ar o sabiedribu atbilsto$i izsniegto tehnisko noteikumu
nosacijumiem;

o

citas komunikacijas

ja tiek skartas (arT gadijuma, ja atrodas darbu veikianas zona) citu
personu (kuras nav min&tas $aja PAU) ipafuma (valdijuma) esosas
komunikacijas, inZenierbiives, ietaises, pirms tehniska projekta
izstrades uzsakSanas no §im personam sanemami tehniskie
noteikumi un projekts jasaskano ar §Tm personam;

4. Tehniskie un ipaSie noteikumi
(valsts un paSvaldibu_institiiciju izdotie tehniskie noteikumi vai prasibas)

4.1

vides un dabas
aizsardzibas prasibas

pirms projekt€Sanas uzsakSanas sanemt tehniskos noteikumus Valsts
vides dienesta Ventspils Regionalaja vides parvalde (VRVP),
(Darza ield 2, Ventspili, 1alr.63626903);

4.2.

kultdras
aizsardzibas prasibas

pieminek|u |

4.3.

pasvaldibu institiciju
prasibas

44

citas prasibas

D

2)

3)

4
3)
6)
7)

8)

biivprojekta (tehniskaja stadija) sastdvam jaatbilst Ministru kabineta
01.04.1997. noteikumos Nr.112 ,Visparigie biivnoteikumi” un
Pasttitaja projekte§anas uzdevuma noteiktajam;

atbilstosi 22.12.2009. Ministru kabineta noteikumos Nr. 1620
»Noteikumos par biivju klasifikiciju” noteiktajam, projekta noradit
bilves galveno lietoSanas veidu, atbilsto$i biivju klasifikatoram;
paredzot hidrotehniskas blives virszemes dalas renoviaciju, t.sk.
piegulodas teritorijas renovaciju, projekta izstradei izmantot jaunu
(ne vecaku par lg), LBN 005 — 99 prasibam atbilstosu
inZeniertopografisko uzmérfjumu ar detalizicijas pakapi atbilstodu
merogam M 1:250. Topografiskajam planam jabiit saskanotam ar
Ventspils brivostas parvaldi, AS “Sadales tikls”, SIA “Lattelecom?,
PSIA  »Udeka”, Valsts zemes dienestu, Arhitektiras un
pilsétbivniecibas nodalas (APN) tiklu un GIS inZenieri;

teritorijas generdlplanu izstradat méroga M 1:250;

biivdarbu organizacijas sadala ieklaujama biivprojekta sastava;
biivprojektu noformét atbilsto§i LBN 202 — 01 “Biivprojekta saturs
un noform&§ana” prasibam;

bivprojekts izstradajams digitala forma, LKS — 92TM koordindtu
sisttma, Baltijas augstumu sistEma;

buvprojekta generalplans un savietotais inZeniertiklu kopplans
nododams domes Arhitektiras un pilsétbiivniecibas nodala
elektroniska forma, *dwg failu formata;

5 . BiivprojekteSanas saskanoSanas — akcepteSanas nosacijumi

5.1.

Tehniska projekta
akcepts no kugosanas
drosibas viedokla

Latvijas Jiiras administracija (Trijadibas iela 5, Riga);

5.2.

Tehniska projekta
akcepts

tehnisko projektu, t.sk. 4.4. punkta 8) apakSpunktd ming&to materidlu,
iesniegt akcept&Sanai APN Jiras iela 36, Ventspili, iepriek§ to
saskanojot ar pasititaju, ostas kapteini, PI , Komunald parvalde”, tam
institicijam un iestadem, kas $adu prasibu ir izvirzijusas izsniegtajos
tehniskajos noteikumos, nemot vera 2.3. punkta 2) apakipunkta, 4.2.
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| punkta un 3.7. punktd noteikto un bivekspertizes pozitiva atzmuma
sanemsanas;

5.3. | Buvatlauju sanemt | - domes Buivniecibas administrativaja inspekcija Jiras iela 36, Ventspili, |
f ! pec projekta akcepta.

Arhitektiiras un pilsétbivniecibas
nodalas arhitekts infrastruktiiras attistibas

jautajumos .
hQM\M!&

(Iveta Kukite)

Saskanots:

Vides uzraudzibas nodalas
vaditaja ﬁﬁ“% _

] ’ (Tlga Zilniece)

Pielikuma: shémauz [ lapas

e Plano3anas un arhitektiiras uzdevums derigs divus gadus no 13 apstiprinaganas briza,
e So administrativo aktu ménesa laika péc ta speka stafands var apstridét Administrativa procesa likuma noteiktaja
kartiba, grieZoties ar atbilstosu iesniegumu Domg, adresgjot to Domes izpilddirektoram.
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1.3.Latvijas Jaras administracijas tehniekie noteikumi

LATVIJAS REPUBLIKAS SATIKSMES MINISTRIJA Reg. nr. 40003022705
Trijadibas iela 5, Riga, LV-1048

ILAWU j AS ,__B @ S Talrunis: +371 67062101

Fakss: +371 67860082

SN ADMINISTRACIA — [osew

MIISTRY,OF TRANSPORT MARITIME ADMINISTRATION OF LATVIA

SLLEL £~ o2

Uz i Nr.

Ventspils brivostas parvalde

Uz Jasu 09.05.2013 Nr.A/TN/DP-5.1/664
Par tehniskajiem noteikumiem

Latvijas Juras administracija izskatfja un saskano Jsu iesniegto projekt&$anas uzdeyvumu
. “Ventspils brivostas- piestatnes Nr.25 renovicija.K.Valdemira iela 6, Ventspil’” tehniska
* projekta izstradei.
Pirms projekta iesnieg3anas akceptam Latvijas Jiras administracija, lidzam nodroginat
Ventspils brivostas kapteina projekta saskano$anu no kugo$anas drosibas viedok]a.

Valdes priek3sedétajs : J Krastins

R.Cate
67062104

SANBE WS
Ventspils brivostas pérvaida
Datums: ﬁl}_ﬂﬂz ]
lndekss:A/DRé ggﬁ;
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1.4 Lattelecom tehniekie noteikumi Nr. 37.6-7-5/3@09

SIA Lattelecom
Vienotais reg. nr. 40003052786
PVN red. nr. LV40003052786

Dzirnavu iela 105, Riga LV 1011
Talr: +371 67055000
Fakss: +371 67055481

lattelecom@lattelecom. v
wwwilattelecom.lv

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr.
Ventspils

37.6-7-5/36/299

Datums: 28.06.2013. Pamatojums: Pieteikums 37.7-4/36/299 28.06.2013.

Pieprasitajs:

Ventspils brivosta parvalde Kontakttdlrunis: 63602308
Jana iela 19. Ventspils, LV-3601 e,
ska
Zemes kadastra Nr. 27000 001 0905.

Objekta adrese: Kr. Valdemara iela 6, Ventspils

Kadam nollkam izsniegti tehniskie noteikumi:
Piestatnes Nr.25 un Nr.25A renovécijas tehniska projekta izstrade.

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Paskaidrojums: Zemes gabala, kur paredzéti piestatnes Nr.25 un Nr.25A renovicijas biivniecibas

darbi, nav SIA Lattelecom piedero$as elektronisko sakaru komunikacijas (kabelu
un gaisvadu linijas).

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacljumi:

| 1. | Zemes gabala, kur paredzéti piestatnes Nr.25 un 25A renovacijas blvniecibas darbus, neskerso un 12

i tuvuma nav SIA , Lattelecom” komunikaciju, tadé| neizvirzam tehniskos nosacijumus.

TN derigi 1 (vienu) gadu no to izdoSanas datuma.
Papildus nepiecie$ama tehniska informacija sanemama Ventspill, Juras iela 9, talr. 63624424.

Piezimes:

Projekta izstrades gadijuma to saskanot ar:

1. SIA ,Lattelecom” RBAD TILAN Regionalo [liniju inspektoru grupa Jaras ield 9, Ventspili, 2.stava talr.
63624424 nododot projekta eksemplaru.

Péc darbu veik8anas izpilddokumentacija nododama

Tehniskos noteikumus sagatavoja:

V.Prusakovs
SIA Lattelecom, amats, talrunis: RBAD TILAN Regionalo liniju uzraudzibas inspektors,
talrunis: 26513789
Datums: 28.06.20)
tafielecom
Paraksts:

V. Prusakioffsdimirs Prusakovs .~ ey

SIA Lattetecon: g i A
Regional biznesa atti(sﬁﬁaf%b‘s i’
Tikla informécijas ur-finfll afz5arezlbas nodales
Liniju uzraudzibas fnspekiors”,”

SANEMTS
Ventspils brivostas
9 q

parvaldé
Datums: ol

06,2013

Inclekss: [‘./DP—' g—-%( l[O_d._g_
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1.5. AS “Sadalesikls” vestule Nr, 30R4E0-06.04/425 par tehniskajiem noteikaiem

ST

Akciju sabiedriba “Sadales tikls”
RIETUMU REGIONS
Vien. reg. Nr. 40003857687
Rigas iela 56, Liepaja, LV-3401, Latvija
Talr, (+371) 80200408, fakss (+371) 63410300, www.st.latvenergo.lv

e e L R o A S o 4 0 e s e

o

Ventspilt Ventspils brivostas parvalde,
24.04.2013. Nr. 30R4E0-06.04/425 Japa iela 19, Ventspils,
Uz 15.04.2013. Nr. A/TN/DP-8.1/532-2 LV3601, e-pasts

arnis.mazalis@vbp.lv

Par tehniskajiem noteikumiem
piestatnes Nr.25 un Nr.25A renovacijai
Kr.Valdemara iela 6, Ventspill

Informéjam Jas ka zemes gabala ar kadastra Nr.27000010905, Kr.Valdemara
ield 6, Ventspill piestatnes Nr.25 un Nr.25A teritorija nav AS "Sadales tikls" ipaSuma
un parvaldiba esoSu elektroietaiSu. Lidz ar to neizvirzim tehniskos noteikumus %o

piestatgu renovacijai.

Ekspluatacijas dalas vaditajs (%Zﬂ% Kristaps Kerve

Rolands Agafonovs 63610972

5 A4 REMTS
Ventsnils brivostas parvalde

2504 00

Datums: Bl 5 e

Indekss: A/DP- 8 f ’] Q
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PASVALDIBAS SIA «UDEKA» ‘

\
TEHNISKA DALA %@ >

Registracijas Nr. 41203000983 no 30.09,2004, K
Norgkinu konts Nr. LV56HABA0001402060108, kods Nr, HABALV22, AS ,,Swedbank”

TEHNISKIE NOTEIKUMI
PROJEKTESANAL

1.6. PSIA “UDEKA” par tehniskajiem noteikumiem

2013.gada 25. oktobris
05-03/85

PASUTITAJS: Ventspils brivostas parvalde
OBJEKTS: ,,Ventspils brivostas piestiitnes Nr. 25 renovicija Kr. Valdemara iela 6,
Ventspili”

l. Projekta izstradé nemt vérd, ka projekta teritoriju Skérso lietus kanalizacijas tikli,
saglabat esofos lietus kanalizdcijas tiklus un lietus kanalizdcijas izlaidi Venta.
Nepieciefamibas gadijuma veikt tiklu parbavi.

2. Projekta izstrad@ ieveérot LBN 223-99 un ,,Aizsargjoslu likumu”.

3. Projekta dokumentaciju saskanot ar Pagvaldibas SIA “UDEKA”, iepriek§ piesakoties pa
tel. 63661495,

4. Tehniskie noteikumi derigi divus gadus no to izdoSanas dienas.

V. Otomers

&

Tehniskas dalas vaditajs

L. Brikle
636 07286

1(1)

Talsu iela 65, Ventspils, 1.V-3602, Latvija
Talrunis +371 636 61495, fakss +371 636 61912
E-pasts: udeka@ventspil. |

Majas lapa: www.udeka.lv




Ventspils bivostas 19
piesttnes Nr.25 rendicija Tehniskais projekts

1.7. Valsts Vides dienesta Ventspils ggonalas vides @rvaldes tehniekie noteikumi
Nr. VE13TNO094

Latvijas Republikas Vides aizsardzibas un regionilas attistibas ministrija
VALSTS VIDES DIENESTA
VENTSPILS REGIONALA VIDES PARVALDE
Registracijas Nr. 20000017078, Darzu iela 2, Ventspili, LV 3601,
talrunis 63626903, fakss 63623375, e-pasts ventspils.rvp@ventspils.vvd.gov.lv
Ventspill

Tehniskie noteikumi Nr. VE13TN0094

(izdoti saskapa ar LR likuma ,,Par ietekmes uz vidi novértgjumu” 4. panta 2. daju un LR Ministru kabineta 17.02.2004.
noteikumu Nr.91 , Kiartiba, kada regionala vides parvalde izdod tehniskos noteikumus paredzétajai darbibai, kurai nav
nepiecieSams ietekmes uz vidi novértgjums” 2. punkts, 12. punkts)

Derigi lidz 2018. gada 14. augustam

Persona, kura gatavojas veikt darbibu (iesniedz€js): Ventspils brivostas parvalde. vien. reg.
Nr.90000284085, adrese: Jana iela 19. Ventspils. LV-3601. talr.63602344. 63622586.

Paredzéta darbiba: Ventspils brivostas piestatnes Nr.25 renovacija &etras kartas:

1. pirmaja karta paredzéts veikt piestdtnes fasddes sienas saduru vietu atjaunoSanu starp
caulpaliem;

2. otraja karta paredzéts veikt piestatnes eso$as fasades sienas dzelzsbetona Eaulpalu remontu,
un dzelzsbetona virsbiives renovaciju;

3. treSaja karta paredzéts veikt piestdtnes piegulosas teritorijas seguma un lietus fidens
savaksanas sistémas renovaciju;

4. ceturtaja karta paredz@ts veikt piestatnes kugu atvairelementu (fenderu) sistémas renovaciju
(pilnigu nomainu vai eso$as sistémas remontu).

Paredzetas darbibas norises vieta: Ventspils pilsétas nekustama ipaSuma K. Valdemara ield 6.
kadastra Nr.2700 001 0905 dala. kas atrodas Ventas upes aizsargjosla.

Pamatojums 2013. gada 31. maija Ventspils brivostas parvaldes iesniegtais iesniegums. Vides
parraudzibas valsts biroja 15.08.2013. [émums Nr.277.

1. Vides aizsardzibas prasibas:

1.1. Nodro$inat piestatnes blivniecibu saskana ar Ministru kabineta 28.10.1997. noteikumu
Nr.363 ,,Ostu hidrotehnisko biivju specialie biivnoteikumi™ prasibam.

1.2. Piestatnes rekonstrukcijas darbus veikt saskana ar SIA ,Ekovest” 29.04.2013.
zivsaimnieciskaja ekspertize ieklautajiem secindjumiem un ieteikumiem:

1.2.1. piestatnes renovacijas darbus ieteicams veikt drpus zivju narsta laika, tas ir - perioda
no novembra vidus lidz martam, lidz ar ko ievérojami samazinasies iesp&amie
saimnieciskas darbibas rezultata nodaritie zaud&jumi zivju resursiem;

1.2.2. maksimali samazinat iesp&jamo trok3nu ITmeni darbu veikSanai zivju narsta laika no
16. apri]a lidz 20. jinijam, ka arT ce]otajzivju galvenaja migracijas laika no 1. oktobra
lidz 15. novembrim un ipasi diennakts tumsaja laiki. So terminu precizéSana ir
iespgjama 1-2 nedg]as pirms perioda sakuma grieZoties pie SIA ,,Ekovest”.

1.3. Buivniecibas darbu veik3anas gaitd, konstat€jot piesdrnotu grunti, nepiecieSams veikt tas
sanaciju, sandcijas veidu un vietu iepriek§ saskapot ar Valsts vides dienesta Ventspils
regionalo vides parvaldi.

1.4. NodroSinat pasakumus, lai biivdarbu laika netiktu parsniegtas trok3nu emisiju pielaujamas
vértibas.

1.5. Nodro$inat lietus tidens savak3anas sistémas renovaciju saskapa ar Ministru kabineta
15.06.1999. noteikumiem Nr.214 ,Noteikumi par Latvijas bavnormativu LBN 223-99

3337

“Kanalizacijas argjie tikli un biives™.
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1.6. Nodrosinat blivniecibai nepiecieSamas smilts un grants izmantoanu saskana ar 02.05.1996.
likuma ,,Par zemes dzilém” 10.panta nosacijumiem, tai skaita:

1.6.1. iegat derigos izraktenus no atradném, kuru izmantoSanai ir speka esosa atlauja vai
licence;

1.6.2. iegadaties derigos izraktenus no piegadatajiem, kuriem ir attiecigo derigo izraktenu
ieguves licences vai derigo izraktenu ieguves atlauja, vai dabas resursu lieto3anas
at]auja.

L.7. Veicot 25. piestatnes renovaciju, saskanot to ar pargjo piestatnu renovacijas laiku, lai
netiktu pielauta vienlaiciga nozimigu traucgjoso faktoru (troksnis, vibracija) radanas lokala
méroga un papildus netiktu negativi ietekméta Ventas upes biologiska vide un zivju resursi.

1.8. Nodrosinat drosas darba metodes t.sk. tehnikas un mehanismu ekspluataciju ta, lai netiktu
pielauta piesarpojuma (naftas un ellas produkti, biivniecibas atkritumi utt.) nonaksana,
izplatiSanas apkartgja vide, t.sk. Ventas upé. Paredzet darbibas avarijas gadfjuma un
izmantot naftas produktu absorb&josus materialus.

L.9. Atkritumus, kas radulies paredzeto bivdarbu laikd, tsk. demontdZas, nodot
apsaimniekoSanai firmam, kas ir sapémusas attieciga atkritumu veida apsaimnieko3anas
atlauju.

1.10. Ap dizkoka Parasta zirgkastana (ipasi aizsargajamo objektu) vainagu projekcijas platiba,
ka ari 10 metru plata josla no tas, aizliegts veikt darbibas, kuru dé] tiek bojats vai iznicinats
diZkoks vai mazinata ta dabiska estetiska, ekologiska vertiba.

1.11. Gadljuma, ja 3o tehnisko noteikumu prasibas nevar izpildit, biivprojekta tehniskos
risinajumus saskanot ar Valsts vides dienesta Ventspils regionalo vides parvaldi.

1.12. Buvdarbus organizét un veikt ta, lai kaitgjums videi biitu iesp&jami mazaks. Vides un
dabas resursu aizsardzibas, sanitdrajas un drosibas aizsargjoslas biivdarbus organizét un
veikt ta, lai tiktu ieveroti tiestbu aktos noteiktie ierobeZojumi un prasibas.

1.13.10 dienas pirms objekta nodoSanas ekspluatacija Valsts vides dienesta Ventspils
regionalaja vides parvaldé iesniegt projektu dokumentaciju, izpilddokumentaciju un
dokumentus, kas apliecina 3o tehnisko noteikumu izpildi, t.sk.:

1.13.1. sadzives un bistamo atkritumu, kas radusies biivniecibas procesd, nodoto daudzumu
deponéSanai vai otrreizgjai parstradei normativajos aktos noteiktaja kartiba;

1.13.2. biivniecibai izmantotas smilts, grants ieguvi normativajos aktos noteiktaja kartiba.

2. Izvertéta dokumentacija:

2.1. Paredzgtas darbibas iesniegums uz 4 lapam;

2.2. Sakotng&jais izvert&jums uz 7 Ipp.;

2.3. lesniedzgja sagatavota papildinformacija uz 21 lapam;

2.4. Valsts un pasvaldibu institiiciju sniegta informacija uz 16 lapam.

3. Piemgrotas tiesibu normas:

3.1. Administrativa procesa likums;

3.2. Aizsargjoslu likuma 37. pants;

3.3. Atkritumu apsaimnieko3anas likuma 4. pants, 5. pants, 14. pants, 16. pants;

3.4. Likuma “Par zemes dzilém” 10. pants;

3.5. Teritorijas attistibas planosanas likuma 3.panta 1. un 3.punkts;

3.6. Vides aizsardzibas likuma 3.panta pirmas dajas 3.punkts;

3.7. Zvejniecibas likuma 26. panta (3) dala;

3.8. Ministru kabineta 28.10.1997. noteikumi Nr.363 ,Ostu hidrotehnisko biivju specialie
blivnoteikumi;

3.9. Ministru kabineta 08.05.2001. noteikumi Nr.188 .,Saimnieciskas darbibas rezultata zivju
resursiem nodarTta zaud&juma noteik3ana un kompensacijas kartiba™;

3.10. Ministru kabineta 15.06.1999. noteikumi Nr.214 , Noteikumi par Latvijas blivnormativu
LBN 223-99 , Kanalizacijas argjie tikli un biives™;

3.11. Ministru kabineta 13.07.2004. noteikumi Nr.597 »1rokSpa novérté3anas un parvaldibas
kartiba™;



Ventspils bivostas o _21
piesttnes Nr.25 rendicija Tehniskais projekts

3.12. Ministru kabineta 23.04.2002 noteikumu Nr.163 ,Noteikumi par trok$pa emisiju no
iekartam, kuras izmanto arpus telpam”,

3.13. Ministru kabineta 25.10.2005. noteikumi Nr.804 ,Noteikumi par augsnes un grunts
kvalitates normativiem”;

3.14. Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumu Nr.264 ,Ipasi aizsargajamo dabas
teritoriju vispar&jie aizsardzibas un izmanto3anas noteikumi 38.2. apak$punkts;

3.15. Ministru kabineta 13.04.2004. noteikumu Nr.299 ,Noteikumi par blivju pienemsanu
ekspluatacija” 4. punkts;

3.16. Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumu Nr. 112 ,,Visparigie bGivnoteikumi™ 5.8. nodala;

3.17. Ministru kabineta 17.02.2004. noteikumu Nr.91 ,Kartiba, kada regionala vides parvalde
izdod tehniskos noteikumus paredzétajai darbibai, kurai nav nepiecieSams ietekmes uz vidi
novertgjums™ 11., 18., 19., 20. un 27. punkts.

4. Procesa dalibnieku viedoklis:

4.1. Vides parraudzibas valsts birojs (15.08.2013. 1émums Nr.277) secina, ka ierosinata darbiba
neatbilst likuma ,Par ietekmes uz vidi novért&§jumu” 4. panta un 1. pielikuma noteiktajam
darbibam, kurdm veicams ietekmes uz vidi novértgjums.

4.2. SIA ,.Ekovest” 29.04.2013. zivsaimnieciskaja ekspertizé noradits, ka piestatnes renovacijas
laik@ notiks trok3na izplatiSanas apkart&jos tidens slanos elektromagnétisko impulsu veida, it
seviski nakts laika. Islaicigu un lokalu troksni radis piestitnes renovacijas laika stradajosie
mehanismi un iekartas. Trok3$nu limenis iepriek§ min&to mas$inu un mehinismu darbibas
laika var sasniegt 60-135 decibelus un izplatities Iidz 120-170 m attdluma. Troksnu
izplatiSanas attalums vakara un nakts stundas palielinds. Trok3nu barjeras var traucét zivju
baroSands un narsta migracijas. DaZos gadijumos zivju matites var stresa rezultata iznérst
ikrus arpus piemérotu narsta vietu robeZam, tadgjadi iznérstie ikri iet boja. SIA ,.Ekovest”
zivsaimnieciska ekspertize ir ieklauts nosacijums, kas nosaka, ka nepieciefams maksimali
samazinat iesp&jamo troksnu Iimeni darbu veik3anai zivju narsta laikd no 16. aprila lidz 20.
junijam, ka arT celotdjzivju galvenaja migrécijas laika no 1. oktobra Iidz 15. novembrim un
ipadi diennakts tumsaja laika. So termipu preciz&$ana ir iespgjama 1-2 nedglas pirms perioda
sakuma, pemot véra meteorologiskos un citus apstaklus, kuri var ietekmét zivju migraciju
sakumu.

4.3. Zivsaimnieciskas ekspertizes secindgjumu sadalas 3. punkta noradits, ka, pemot v&ra
tehnologiskas darba veik3anas procesa Tpatnibas (bez gultnes padzilind$anas un nozimigas
iejauk3anas iidens vid€), var prognozét, ka zaud&jumi zivju resursiem biis nenozimigi un tos
nav nepiecieSams aprékinat un kompensét.

Tehniskajos noteikumos noteiktas vides aizsardzibas prasibas var grozit saskana ar Ministru kabineta
2004. gada 17. februara noteikumiem Nr.91 ,Kartiba, kada regionala vides parvalde izdod tehniskos
noteikumus paredz&tai darbibai, kurai nav nepiecie$ams ietekmes uz vidi novértéjums®.

Sos tehniskos noteikumus ménega laika var apstridét Vides parraudzibas valsts biroja, Ripniecibas iela
23, Riga, LV-1045. lesniegumu par Administrativa akta apstridéSanu saskapa ar Administrativd procesa
likuma (14.11.2001.) 77.pantu iesniedz Ventspils regionalaja vides parvalde, Darzu ield 2, Ventspili, LV-
3601,

(f;b t}/(lﬂiﬁ’dg % L. Plavina

Indra Dermaka, vecika cksperte, talr.63624660
indra.dermaka@ventspils.vvd.gov.lv
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1.8.Ventspils pasSvalibas iesaide “Komunala parvalde” nosagjumi

Latvijas Republika
VENTSPILS PASVALDIBAS IESTADE

“KOMUNALA PARVALDE”
UZavas 8, VENTSPILS LV-3600, tilrunis 3624269, fakss 3626379; e-pasts kom.parvalde/@ventspils gov Iv

Ventspili

2013.gada 23.aprili Nr. 1-26//04 4
Uz 15.04.2013. Nr. AIMN/DP-8.1/532-1

Ventspils brivosta pirvalde
Parvaldnieka vietniekam A.Mazalim

Par piestitnes Nr.25 un 254 renovicijas
projekteSanu Kr.Valdemara iela 6, Ventspili

Projektgjot objekta ,Ventspils brivostas piestatnes Nr.25 renovécija
Kr.valdemira iela 6, Ventspill” un ,,Ventspils brivostas piestatnes Nr.25 A renovicija
Kr.valdemara ield 6, Ventspili” respektét Ventspils pilsétas domes Arhitektiiras un
pilsétbiivniecibas nodajas planoSanas un arhitektiiras uzdevumu (PAU Nr.83,
10.04.2013. un PAU Nr.82, 10.04.2013.) noteiktos nosacijumus.

Direktors \~ A.Kausenieks

G.Bendrats
63620956

SANEWTES
ventspils brivastas parvalde

! r ¢ BT
Datums: 2'*- lJ‘%. ZU'IB

indekss: A/DP- 3}684_
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1.9. InZenier topog#fiskais plans
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2. Paskaidrojuma raksts
2.1.Esod&s situacijas apraksts

Piestitne Nr. 25 izvietota Ventas upes kreisiajast uz lejteci no Vegs zvejas ostas.

Piestitnes 1. Krtas lvniedaba veikta no 1968idz 1973. gadam un 2atas hivnieaba
veikta no 1987.1tlz 1990. gadam. Pia@shes vidus da 21m garurd nowrsot avrijas sekas
fasades siena izibvéta no Larssen V rievsienas. S#hatar kyzoSanas kaila paplasSiasanu un
padziinaSanu no 1996. gada felara lidz 1996. gada augustam ixfta zentidens siena no
Larssen V pliem piesitnes grunts aizsartai.

Piestitne kalpojusi dienesta vajaham. Aprekina kuga izneri péc piesitnes pases datiem:
garums 114m un iegrime ar kravu 5.0m.

Projeketais dzlums pie piegtnes -6.5m BAS.

Piestitnes kordonarhija ir ar pagriezienu, garums 210+51m (#kpalana).

Piestitnes konstrukcija veidota no enkurotsmulpilu sienas.Caulpalu diametrs @1.6m.
Caulpalu solis 1.7m.Caulpli iegremdti 11dz atZmei -15.4m. Sadurvietas stat@ulpaliem
nobiivétas ar betoFjumu starp koka vairogiem vai prizmatiskiemalipm. Piesitnes fasdes
sienas enkurojums veidots no horizbieim trauda enkuriem uz atnes +0.85 BAS ar diametru
60mm, solis 1.7m un dzelzsbetongdypenkursienas (dzelzsbetonaipAC-6-35 ar garumu 6m,
solis , apakSas atme -4.5m BAS). Uz katru polera mias uzstditi papildus ¥l divi enkurstiei
ar diametru 60mm. Poleri uzditi ar soli 25m un pare@# tauvas slodam 45t.

2.2. Geolggiskie un hidrologiskie apstkli

Uzsikot projekeSanas darbus apzias agik veiktas inZzeniegeologiskas izgetes un uz
piesttnes veikti jauni izptes urbumi k af veikta statisk zondSana 5 vidis. Geologiskas izEtes
atskaite iesniegta patstajam kop ar 1. starpziojumu atsevika ssjuma.

Piestitnes pamath uzlertaja dda atrodas bvgruzi, @lak seko gransainas smiltsaskopa,
dipas (smilSralainas, plistoSas 1z plastoSi plastiskas), asmilts (plistoSi plastiska 1tiz
plistoss), rals (miksti idz plistoSi plastisks) un mémnas smilsrals.

Ventspils ost adens imepa svarstibas galvenakt atkafgas no €a stipruma,atruma un
ilguma. Visliebka tdens imepa celSaas lidz 1.0-1.2m nogrota pie ZR un R virzienagjem
rudens-ziemas periad Ventspilf gada laik vidgji novéro 12 uzplidus un 4-5 atpldus (idz
minuss 0.6m). Piesthes pases datos zakaistudens imenis no#dits -0.89m un augskais +1.48.

Gruntgidens imenis ir cieSi saifs ar Ventas upes un Ventspils ostas akvatorija
hidrologisko rezmu.

2.3. Piestatnes apsekoSanas laikkonstatetie galvenie defekti
Piestitnes galvenie bajumi, kas apdraud pieshes drofu un droSus ekspluaijas
apstklus ir:

- Sadurvietas stagaulpliem nav bivi noskgtas un nenodroSina grunts necaurlaucl

- Dzelzsbetonataulpaliem ir konstakti bojajumi plaisu un izdrupumu veidar atsegtu
stiegrojumu;

- Virshives betona konstrukaijkonstagtas plaisas un izdrupumi ar atsegtu k@josiu
stiegrojumu

- Posma, kas izlmvéts no €rauda rievsienas maga udens imepa zora térauda
skérsgriezums samadijes lidz pat 5.9mm, zetdens zoa lidz pat 2.5mm,;

- Piestitnes segumkonstatti grunts iesdumi.

- Piesaitnes apsekoSanas laikka atsegtas enkursavilces. Enkuru pretkorozjaklajums
ir saglalajies lata stavokli. Enkuru stiprigjuma viei pie enkursienas izkliedsijas no
apskattajiem enkuriem divi enkuri nebija pietiekami npstnati. (Vienam no enkuriem
bija nowrojam papiksnes bivkustiba — nepietiekami pievilkts uzgrieznis, otram baton
izdrupums zem pagksnes)
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Projekta risigjumu aprakst saglalata apsekoSanas atskaiienema piketiza uncaulpalu
numeacija.

2.4. Piestatnes kontrolaprekinu rezultati

Piestitnes kontrolaggkins iesniegts pasitajam ko ar 1. starpziojumu atsevika sjuma.

Aprekina rezulgti liecina, ka nocaulpliem izhiveta piesttnes d@ atbilst EAU 2004
definetajam drotbas tmenim.

Piestitnes déa, kas ir izlavéta no €rauda rievpliem, neatbilst EAU 2004 defitajam
drogbas tmenim. Trauda rievsienas nest lieces momenta gemsanai ir nepietiekama, tas
izskaidrojams ar to, ka piaste ir projekéta pec SNiP normam, kur dro$bas pramas ir zerakas.
Rékinot pec SNIP normaim trauda rievsienas nesggs lie&€ izlietojums maksirala momenta
zora ir 0.8. Rirgjo robezsivoklu raditaji neparsniedz pigaujamos drabas Imepus atbilstosi EAU
2004.

2.5. Renowacijas risinajumi
Piestitnes renogcijas risirajumus paredas sadat tris kartas:

1. Kkarta — piestatnes esods fasdes sienas saduru vietu atjaunoSana staaulpaliem

Remontu paredzs veikt saduru viaim starpcaulpliem vietas, kur apsekoSanas laikika
konstagta grunts nopide. Caulpalu sadurSuvju remontam parétiz pielietot tehnolgiju, kas
veiksmgi izmantota Ventspils ostas piasiu Nr. 18 un 34.¢aulpalu remoni (renowacijas
projektus izstdajis SIA ,Jaras projekts”).
Remonta laik paredzts:

- apsekot bajuma vietas;

- demontét esoSo koka veidl atliekas;

- demonét vaji saistto saduru Suvju aizpiffhma betonu un aji saistto Suvju pildjumu,
kas izveidots agkos remontos;

- gultnes afriSanaidz atamei -6.5 m bgjjumu viess;

- Caul@mlu uzneriSana un ra&gumu sagatavoSanagrauda vairogu (paliekas veidna)
izgatavoSanai;

- térauda vairoga moaia;

- gultnes piebrSanaidz atamei -6.0 ar Eemkam;

- dobumu aizpiltana aiz vairogiem ar betonu.

- atfirtt gultni 20m plai zora gar piesitni.

Nemot \era, ka ¢aulmliem Nr. 112 un 127 ir bajumi, kurus noerst pgec sadurSuvju
remonta var it apgntinosi, paredzts ¢aulpaliem Nr. 112 un 127 veikt remontu pirms sadurSuvju
remonta.

Paredzts atrakt enkursienas izkliedsiju un veikt remomtetas, kur enkursavilces nav
pietiekami nostipriatas.

2. karta — piestatnes eso#s fasades sienas dzelzsbeton&aulpalu remonts, dzelzsbetona
virsbaves renovicija
2.1 Dzelzsbetona virslhes remonts vifglens di. Betona virshvé defektu vieis — betona
izdrupumi, atsegts stiegrojums, kavernas, nekvialgdetogjums, plaisas, paredis:

- vaji saisfta betona nokalSanar®ana un nakSana ar smilSu siklu;

- stiegrojumaiiSana ar smilSu siklu;

- stiegrojuma prklasana ar pretkorozijas sawat;

- remontjavas iesidasana;

- visu dzelzsbetona virslses nokiisoSana ar tatu virsmas prklajumu.
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1. att. Dzelzsbetona virstes bogjumi. Pazudis siri nosedzoais profils. Betona jmi.

e &
2. att.Atvairbrusas betona bajums

2.2 Viets, kur nepiecieSams atjaunot sileatvairbrusu, paredis:

—

- vaji saisfta betonanokalSanatiriSana un nakSana ar smilSu stklu;
- stiegrojumaitiSana ar smilSu siklu;

- stiegrojuma prklaSana ar pretkorozijas sagt;

- jauna stiegrojuma uzgtiSana, veigu montza;

betona iestidaSana (nelieliem bajumiem— remontjava).

2.3 Dzelzsbetona virsloes stiru nosedzoSatauda profilu remont

EsoSie grauda profili korod, atsevigas viets €rauda profili pazudus

- Terauda profilus paredts atirit ar smilSu siiklu Iidz pakipei Sa2%2 un noksot

- Vietas, kur €rauda profili pazudusi betonaigtnofirit, stiegru izlaidumus pieakbija stiprirats
terauda profils nogriezt, atiias stiegrasgvklat ar pretkorozijas gklajumu, betona virsm
remontét ar remontjavu izveidojot 5x5cm riasipumu
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2.4 Caulpaju remonts
Caulmlu betona sienas bojjumus, kas atrodasdz dziumam -1.0m, paredis remongt
izmantojot atgdknéjamu koferdambi:

- bojata betona nokalSanarmsana,
- stiegrojuma pretkorozijas apade;
- remontjavas ieside.
Bojajumiem, kas ir d2kki parcaulpala sienhu, paredzts:

- bojata betona nokalSanarmsana,

- stiegrojuma pretkorozijas apade;

- paliekoSu veidu montza (Visu veidu konstrukcija veidojamaat lai batu iesgjams
kontrokt betona (remontjavas) aizpijdmu);

- bojajuma aizpildSana ar betonu.

Plaisas plos Nr.4; 62; 93 paredts:

- plaisas atkalt;

- izskalotcaulpalu smilts aizpildumu (gli 62; 93);

- atfirtt atkalto plaisu virsmu;

- mongt terauda paliekoSus veid;

- izmantojot zemdens betogsanas tehnofgju aizbetort caulpala kodolu un plaisu.

2.5 SadurSuvi stargrauda rievpliem uncaulpali Nr. 92, kur auggja dda pazudis aizpilgums
paredzts aizpildt ar maisiem pildtiem ar cementa — smilSu mgisnu.

2.6 Terauda rievsienas posmu, kas atrodas no Pk 15wk 18+0.0, rievgli 40 gadu laik
mairiga idens imena zor ir zaudjis ieverojamu Erauda gersgriezuma laukumu. Saposna
paredzts sekojoSs remonts:

- Lidz dziumam -2.0m rievsienu parexdg atirit un parklat ar pretkorozijas grklajumu.

Pretkorozijas grklajumu iesgjams uzkit ar tdensidéju paiidzibu izmantojot kisas, ko
iesgEjams uzkit zemuadens, pieréram, ,Subseapaint” vai izmantojot aksejamu koferdambi un
veicot darbus uz sausas virsmas. Darbu teldolezvélas hivuzpeémejs nemot \Era izveléto
krasojuma sistmu.

Pirms darbu uz&Sanas &auda virsmai ir gbat atritai lidz SA2 %2 atbilstoSi standartam
LVS EN ISO 12944-4, ja raZz&t prasbas nav noteikts sadak.

Bavuznémejs sadariba ar kiasojuma matesiu piegadataju izvélas k@asojuma sistmu, kas
atbilst LVS EN ISO 12944-5, vides ied@nhs klasei Im2 ar augstu paredzamo kalpoSanas laiku
>15 gadi. Kasojuma sistmas kogjam kartu biezumamabiat ne mazkam par 50Qum.

Pirms darbu#kSanas tvuznémgjs saskao krasojuma sistmu ar livprojekta autoru.

3. karta — ,Piestatnes kugu atvairelementu (fenderu) sisémas reno\acija”

(ProjekeSanas uzdevuinizdalita 3. karta ,Piesitnes piegulogs teritorijas seguma un lietus
udens sadkSanas si§tmas renogcija” tiek izskgta no livprojekta (Ventspils hvostas prvaldes
vestule Nr. A/TN/DP-7.1/1553)atle] par 3. lartu Klast projek&Sanas uzdevuanizdalita 4. karta
.Piestitnes kigu atvairelementu (fenderu) sistas renogcija’.)

ApsekoSanas laik piestitne bija apikota ar 4 cilindrveida atvairimem, kas ir
nolietojudis, ir neatbilstoSas un nepietiekamas droSgiuktauvoSanai. Esas atvairiefces
paredzts demoriit.

AtbilstoSi pastitaja nofdijumiem piesitni paredzts aprkot ar 1.5m gam arkveida
atvairieiccm ar soli ~6m (Prabas skat specifikacijas). Atvairieficu solis precizjams dab
nemot \era esoSodrauda ieliekamo dela un dzelzsbetona virgbes posmu Suvju izvietojumu.
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Atvairierices pie dzelzsbetona vitshes paredas stiprirait izmantojot atvairietu razotja
kimiskos enkurus.

Eso& piestitne nav apkota ar Kpnem, lai iekriSanas gagima butu ies@jams izKRat no adens,
tapec paredzts uzsidit kapnes ar soli ~50m.

Sasidija: A.Razgalis
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3. Specifik acijas
3.1. Visparegji

Sap nodda apraksitas visprgjas prasbas, kurasajevero veicot darbus. Atsevii samaksa
par §s noddas prasou izpildi bivuznémejam nepieakas un visus izdevumugig¢klauj darbu
daudzumu sarakstninéto darbu cefs.

Specifikaciju sasidiSanai izmantotas Latvijas valstduézdogs , Tiltu specifikacijas 2005”
un ,,Cdu specifilacijas 2012".

Bavdarbus veikt atbilstoSi Sim dbprojektam, #n tehniskajm specifikicijam,
buvnormaiviem, kas migti Sajas specifilicijas, sggka esoSiem Latvijasitvnieabas noteikumiem
un kivnormatviem. Atsau€s mirgtajiem standartiem un nornigiem lietot sgka esoSo versiju.

Bavprojekta ragjumi un ,Darbu daudzumu sarakstsilgsa saigba ar So sada
Specifikacijas. Jawjumiem, kas izKistiti vai apraksti viena vieta, nav pbat atkartotiem citur.
Par So specifikciju sasivddu ir uzskaims ar S buvprojekta sada Paskaidrojuma raksts.

Turpmak tekst:

Bavuznemejs — fiziska vai juridiska persona, kas, pamatojoties tguimu, kurs nosbts ar
padititaju, veic kuvdarbus;

Bavinzenieris (bivuzraugs)— persona vai personu grupa, kas, pamatojotiégumu, veic
btivuzraudbu.

Buvuzpémejam hivnieabas laila janodroSina Latvijas Republikas Ministru kabineta 200
gada noteikumu Nr. 92 “Darba aizsatuzs pragas veicot bvdarbus” izpilde.

Pirms darbu uzkSanas veikt matelu saskaoSanu visiem photajiem matealiem.
Materialu saskaoSanas forma pievienota pielikarNr.1.

3.2.Darba droSiba

Bavuznémgjs ir atbildigs par darba aizsarthz un drogbou, cikél tas attiecas uzdvprojektu
un hivdarbiem. Bivuzpéméjam jaiecd par darba aizsarda un drogbu atbildga persona un
jaieraksta 8 personasards, uzvrds un kontakt koordites kvdarbu zurala. Bavuzpeémejam
buvnieabas laikk janodroSina Latvijas Republikas Ministru kabineta 20§ada noteikumu Nr. 92
“Darba aizsardibas praghas veicot bvdarbus” izpilde Ipasa uzmaba ppievers darba drabai
veicot darbus uadens un sfdajot ar céamam kravam.

Pirms huvdarbu uzskSanas bBvuzpémejam jaiepadstina BivinzZenieris ar savu darba
drodbas pinu, kug jaietver sekojoSa inforacija:

- vispargjs darbu un darbu @hu apraksts;

- sadariba ar apakSugmgjiem;

- drodbas paskumu organizSana ieskaitot vigpejos likumus, drothas @arbaudes, drabas
apspriedes, gbjumus un inforraciju;

- apraksts darbiem, kuri veicami @pasSu risku un profilaktiskiem palsimiem riska
samaziasanai;

- specifisku drofas ielirtu lietoSanas noteikumi, aizsajgsSu un labi redzamu darbarpu
unkiveru valkaSana utt.;

- informacija par pirmo patizibu un svaigakie telefona numuri;

- stradajoSo saraksts.

3.3.Bavdarbu Zurnals

Bavdarbu Zuralu, ja nepiecieSams farspecilo bavdarbu Zuralus, pirms lavdarbu
uzsikSanas sagatavo vai Bljjas hivuznéméjs un reistre to attieGgajos normavajos
dokumentos noteiktajinstiticija.

Bavuzpeémeja pierakums ir ierakgt bavdarbu Zurala paredzto informaciju un tivuzrauga
prasto papildinfornaciju laikus, ne @lak ka nakamap diera. Buvuzraugs bvdarbu Zzurala
ieraksta nardijumus. Vajad®as gaguma bavuzraugs var izgatavot kopijas novidlarbu zZurala,
leteicams to dair vienner.
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3.4.Kvalit ates kontrole un darba daudzuma noteikSana
Bavuzpemejs ir atbildgs par darba kvaiiti. Katrai materlu partijai, kuru paredis
izmantot darba izpildeiaput atbilstbas apliecigjumam.
Paraugus nem kivuzpémgjs saskaa ar Darba programan apstipririto planu.
Bavuzpémeéjam laikus finformé bavuzraugs par photo paraugwmemsSanu, & af janodroSina
nepiecieSamais aojums parauggemsanai un ies@dSanai.

3.5. Darba programma

Darba programin jaapraksta darba orgafdja, tehnolgijas, materli un kvalitates
kontroles metodestlvobjektam. Darba programmu var sagatavotapélpjons vai pa atsevigdem
darbu veidiem undtam. Darba programmu sagatavo divos eksaropl no kuriem viens atrodas
pie hivuzrauga, otrs pie atbilgh buvdarbu vattaja. Darba programmas izskata un saska
buvinZenieris. Darba programmasigsniedz lavinZenierim izskaSanai mdnesi pirms pnoto
darbu gkSanas. Ja ®/inzenieris izskatanas laik paziho Buvuzpemejam, ka iesniegt tehnisk
dokumenicija neatbilst Pagitaja pragbam, Bavuzpémgjs to @rstrada, atjaunina un iesniedz no
jauna.

Darba programmietveram informacija (atbilstoSi darbam)

Vispar gji dati:

- vadoSais persais;

- bavatlaujas kopija;

- buavlaukuma nodoSanas — p@m3anas dokumenta kopija;

- apdroSiasanas poliSu kopijas;

- satiksmes organizijas projekts.

Grafiki:

- darba izpildes laika grafiks;

- naudas pismas grafiks.

Apraksti, plani un apliecinajumi:

- darba organixijas apraksts, darba metoZu un procesu apraksti;

- parbauzu, tegSanas un Erjumu apraksts un phs;

- bavmateralu teseSanas rezuti;

Mértjumi, apgkini un projekti (ja nav datutdvprojek):

Bavuzpémejam jaizverte bavprojekta (vai, pierfram, livdarbu fguma darba uzdevuma)
detalizAcijas palipe. Ja nav datutlprojeké vai tie nav pietiekami, lai izpiitl darbu, jveic
papildu uzmrijumi, apgkini un projekéSana. Ir jizstrada nepiecieSamie ddtadarba mamgjumi
un darba izpildes algoritmi, kas apliecina un n&dra pared#o bavdarbu izpildi un produkta
kvalitati atbilstoSi pragam.

3.6.Vides aizsardabas pagkumi

Bavuzpémeéjam veicot ivdarbus ir grekinas ar Vides dienesta Ventspilsgienalas vides
parvaldes tehniskajiem noteikumiem Nr. VE13TNOO094.ries tdert veikt arpus zivju rarsta
laika. Bavuzpémgejam jalieto tadas livdarbu tehnolgijas un paémieni, kas maksiali samazina
btivdarbu ietekmi uz vidi. Bvdarbu laile norobezot dizkoku Parastirgkastaa, lai pasargfu to
no autotransporta. Janmarbu laik ir noticis kads negagums vai pagiv apdraudjums videi,
nekaejoties ir pinforme visi atbildigie dienesti unayveic pagakumi, lai norstu vai maziatu
kaitejumu aplartejai videi.

3.7.Mobiliz acija
Pec liguma nosigSanas tivinzenierim tiek iesniegts apstipfiganai detalizts bivlaukuma
ierikoSanas un likvieBanas pns. Process ietver visus darbus, kas waiat visu iekrtu,
apfikojuma un konstrukciju, kas nepiecieSamsvdarbu veikSanai, nagasanu lvlaukumna.
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Mobilizacijas un livlaukuma ietkoSanas izmalés ir jaietver af nomas un kompeasiju
izmaksas, kas saitds ar fivdarbu veikSanai nepiecieSamo zemju izmantoSamoaru.
Izmaksas nada ka atsevi§u summu. Mrvieniba: KS.

3.8. Papildus projekteSanas darbi
Papildus projekSanas darbi ietver:

- Detalo darba ragjumu izstadi;

- Darba veikSanas projekta izstr,

- Darbu veikSanas programmas;

- Bavlaukuma iekrtojuma phnu;

- NepiecieSamo papildus sagkgumu veikSanu;
- Veidnu un turu projeld@Sana;

Pirms atsevi§u konstrukciju izlives darbu #kuma, ja konstrukcija atfsies no tehniskaj
projekéd doti, vai ja konstrukciju nepiecieSams pretizpcc BuvinZeniera piepragima,
Bavuznémejam ir jaizstrada detlie darba ragumi. Bavuzaémejam ir jaizstrada un piesniedz
apstipriraSanai darbu veikSanas programmas@si pirms @noto darbu akSanas.

Buvuzpémejam javeic visu turu un veigl, ki af ar to monizu un demonizu saisitto
pasikumu projekESana. Izstdato veidhu un turu projektu Bvuznémgjs iesniedz apstiprisanai
ne \&lak ka 2 nedlas pirms turu un vetal uzs&diSanas.

Izmaksas nada ka atsevigu summu.

Mérvieniba: KS.

3.9. EsoSo koka veigu un Suvju vaji saistita pildijuma demontaza
Process ietver demattesoSos koka vairogus urgjivsaisito Suvju pildjumu projeki
noraditajas viets (irdens betons, Vigi kokakili un maisi ar betonu) visSuves ldvéjuma izluves
augstura.
- Mérvieniba: gab.

3.10.Caulpalu virsmas firisana
Process ietver esoStaulpalu virsmas aitiSanu no apaugumiem, gliemakiem un
nefrumiem, lai nodroSifitu, ka €rauda vairogi (veigl) cieSi piegll ¢caulgalu virsmai un jaunais
betorgjums s&ertos acaulpala virsmu Kk afn konstattu iesggjamos defektus.
Tiramas virsmas laukums piemts Kk puse nocaulpala perimetra reiz augstums kur
veicami darbi.
- Mérvieniba: m2.

3.11.Caulpalu tehniska apsekosana, spraugu uzemidana starp mliem
Process ietvetaulmlu virsmas apsekoSanu un wimanu, lai precitu terauda vairogu
izmerus pirms to pagiSanas. Ja apsekoSanas ddllek konstadti bojajumi, kas nav paditi
apsekoSanas atskgipar to nekagjoties jazino bavinzenierim.
- Mérvieriba: gab.

3.12 Biivbedres izrakSana &rauda vairogu montazas viefis un aizlerSana ar embam péec
darbu pabeigSanas
Process ietver grunts k@mbu) izskaloSanuétauda vairogu uzatiiSanas viet un [Ec
vairogu momnizas livbedres aizérSana ar lgemlkam vai izrakto vietjo grunti. Rc darbu
pabeigSanask&mbu piebrums starp grunts aizsafbias sienu ukaulpaliem nedtkst bit zenaks
par -6.0m absato augstuma aimi.
- Mérvieniba: gab.
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3.13.Terauda vairogu izgatavoSana

Process ietverétauda vairogu izgatavoSan&gprecizgtiem izneriem un to piegde uz
objektu. Visu darbu izpildeipotiek saskaa ar pragbam, kas dotas LVS EN 1993:2005&/Auda
konstrukciju projekdsana”’, 7. noda ,lzgatavoSana un mai#a’, LVS EN 1090-1: 2012
.1 erauda konstrukciju un alumija konstrukciju izgatavoSana. 1.ldaAtbilstbas noerteSanas
pragbas nesass konstrukcijas elementiem” un LVS EN 1090-2+Aletduda konstrukciju un
aluminija konstrukciju izgatavoSana. 2.ldaTehnisks prasbas €rauda konstrukaim” izpildes
klase EXC-1.

Materialus pie@da atbilstoSi visprigiem tehniskiem piegles noteikumiem un
apZmgjumiem, kas pare@s LVS EN 10021 ,Piegdes vispargjas tehnisks pragbas €raudu un
cugunu izstidajumiem”. Materkli nesoSaim konstrukciim japiecada ar mrbaudes sertifitu
3.1B vai 3.1C atbilstoSi LVS EN 10204 ,Méa izstadajumi — Parbauzu dokumentu veidi”
pragbam un prgjie materdli ar parbaudes sertifitu atbilstoSu LVS EN 10204 2.2 punkta
pragbam.

- Daudzumu rera ka neto projekitu svaru atbilstoSi matatu apjomu sarakstiem.
Mérvieriba: t.

3.14.Terauda vairogu uzs@diSana un nostipriraSana ar enkuriem
Process ietverétauda vairogu moaku un nostipriaSanu piecaulpalu betona sienas ar
terauda enkuriem. Vairogus par@tz monét ar adensideju palidzibu. Par vairogu pigemts
uzskait sadurSuvi nosedzoSo loksni ¥ias augstur, kas Sa& gadjuma sasiv no pieciem 1.3m
gariem saliekam posmiem. Enkuri d=12mm, L=100mm.
- Mérvieniba: gab.

3.15.Caulpalu remonts ar betonu

Process ietver betona p&ely un iestédaSanu zemidens afidensideju pakidzibu.

Pragbas betonam: betons C25/30 aizbepmmam aiz &rauda vairogiem, betons C35/45,
F300, W6 caulp@mlu remontam atbilstoSi LVS EN 206-1:2001, konsistehcS4, temperata
10°C+30°C, papildus lietojama piedeva, kasandwcementa izskaloSamuger, pieneram, Mapei
Rescon T, MasterMatrix UW 420 vai ekvivalenta.

Betons iesttdajams aiz veiga/vairoga nolaizot betona padoSanas cauruli.

Betorgjot caulpalu kodolu jpielieto betona padoSanas caurule, ko ievédalpali.
Caulpalus paredats aizbetonet no dtnes -6midz esos plaisas augsai.

BetoreSanas laik caurulei neprtraukti jabut iegremdtai betora.

Betona ies&dasana jdokumeng atbilstoSi LVS EN 13670-1:2001 11. ndglaun G.
Pielikuma, 2. inspekcijas klase (iera%anlaiks, iestidaSanas laiks, tempemmt). Firbaudes
dokumenicija japievieno segto darbu aktam.

- Mérvieriba: m3.

3.16.Spraugas starp €rauda rievsienu unéaulpali bliveSana
Process ietver sadurSuves sta&rnauda rievsienu utiaulgali nr. 92 aizpildSana ar maisiem
pilditiem ar cementa-smilts mgismu. Pirms darbu uzkSanas spraugadttira no gruziem un
vaji saisfitam ddam. Maisi spraugas aizpiléhnai jizgatavonemot \era spraugas izgrus, & lai
piepilditie maisi ndilétos. Maisus pigujams izgatavot nogeotekstila, kas pareés
hidrotehniskm bavem un ir uv staru notags. Cementa-smilts majisma attietba 1:1.
- Mérvieriba: m3.

3.17.Caulpalu virsmas remonts ar remontjavu
Process ietver visus darbus, maies un iekirtas izdrupuSa vai atdplsa betona, titkstoSas
betona aizsargktas, betona iesidaSanas defektu, lieSanas Suvju, kavernu, virsmasadps,
bojata un atsegta stiegrojuma remontu aizpildot ar reéfaeu.
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Bojajumiem, kas atrodas vitglens imepa ka aff bojajumiem, kuradens imenis pazemiits
ar atsikngjama koferdambja pmlzibu, remonta javu iek] apmetot ar rokm vai torkregjot.
Betona bgjjumiem, kas atrodas zefens imepa, remonta javu pungp(injice) aiz paliekoSiem
veidniem (Skat. specifikciju punktu 3.31).

Process ietver sekojoSu darba etapu veikSanu:

-Atsegf, nofrita stiegrojuma un betona virsmas apd&r ar pretkorozijas aizsaftbas
materklu, kas vienlaiti ir an saistes uzlabajs starp esoSo virsmu un remonta javu (remontam
saug stvokli).

-Remontjavas iestdaSana. Remonta javas klase R4 atbilstoSi LVS EN 4504

Visiem remomnd izmantotiem mateiliem ir jabat no vienas sistmas un tiem ir gbat
iestradatiem stingri vadotiesge razogja instrukcijas.

Materialus jatransporg, jaizkrauj un fglaka ta, lai izgatavotais produkts nezaudavas
ipasbas.

Visam tdenim, kas nepiecieSams remontjavu izgatavoSanabetana triSanai, ir jibut
tiram bez kaigiem piemaigumiem.

Darbus nedkst izpildit temperaira, kas zeraka par +8C. Ja ir neatbilsba starp darbu
aprakstu un mateila piedidataja instrukciju (lietojot remontsisinu), tad darbigveic saskaa ar
piedadataja instrukciju.

Pie lieliem un ddiem bopjumiem, kur kalSanas robezarpniedz projekt paredzto, vai
tiek konstagti ieverojami stiegrojuma ba@jumi, par to nekagjoties, ir pinforme Bavinzenieris.

Stiegrojums, kuram atsegts \airka 50%, no Eérsgriezuma virsmas iaatsedz piliba.
Stiegrojumam3bit ta atsegtam, lai to vatu apbetoat. Brivam ataélumam starp stiegru un betona
virsmu, ir abat lielakam par 20mm (lai stiegru v@u aptvert ar plaukstu).

Atklatais stiegrojums iritams dz firibas klasei SA-2.0 gz ISO 8501), ja vien pielietojamo
materilu tehniskajs prasbas nav noidits saddak attiedba pret stiegrojumaifibas pakpi.
Apstradajot  stiegras, virsmasagtbivo no korozijas produktiem un betona puiet dz
metliskam spdumam.

Korozijas aizsardba ap stiegru irauzklaj vienmerigi, af stiegrojuma aizmugar Korozijas
aizsardma pizpilda tap pa% dierd, kad tiek veikta stiegruiriSana. Veicot stiegru aizsaitm
pret koroziju ir stingrijievero konkita materila razogja instrukciju.

Pamatne labiasamitrina vismaz vienu dienu pirmaksuzkiat uz cementa dzes lazétu
grungjumu, apbetogjlumu vai apmetumu. EksibSai betona virsmai irapat sausai un 3ji
uzgicosai

ApbetoreSanai vai apmesSanai norobezajosvirsmam tieSi pirms darbu uzkSanas irjbut
tiram no putekem, cementa,l&s, bivaudens utt.

JanodroSina, ka java tiek iestiata af aiz stiegim. Java iekdjama nelielos ghos uz mitras
virsmas, 4 nodrosSinot, kaa neatdals vai nenotek. Java igkhma &, lai nodroSiatu pilnigu
sabivejumu ap stiegrojumu.ahodrosSina, ka java netiek izskalota pirras tsaciegjusi.

Remonta javas iedlle zemidens

Javu paredis iestidat to pumjot veidpu lejasd& un izspiezotideni pa atveam veidau
aug$ja dda. Java japadod bez grtraukumiem.

Pirms darbu uzkSanas gsagatavo paraugdemorggams, lai frliecinatos, ka pielietotais
materkls, apikojums un persats sgEj pilniba aizpildit betona b@jumus ar remonta javu.

Demonstgéjums izdara izmantojot formu (atverama veidne), kag¢ vertikalu karalu ar
izméru 4x4cm un saSaugijumu vidi 2x2cm, kaala garums 1m. Formu piepilda adeni.
Formai apaksda pieskEdz remonta javas purganas cauruli un piepilda formuéd®remonta
javas sacieBanas formu atver un neng tas aizpildjumu. Karalam jabat pilniba aizpilditam bez
tukSumiem vaiidens (gaisa) iesjumiem. Konst&jot mingtos defektusaveic paakumi remonta
javas iestides procesa uzlaboSanai.

- Mérvieniba: remontjava m3.
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3.18.Gultnes attirisSana
Process ietver gultnes @ifanu no bvgruziem un atkritumiem, kas n@ith apsekoSanas
atskai€ 20m zol no kordonaihijas. Rc gruzu izcelSanas tie nododami atkrituniwspades
uzpémumam.
- M@rvieriba: m2.

3.19.EnkuratsaiSu remonts

Process ietver enkursienas izkliedsijas atrakSaskat.( rasjumu GP-2), enkurstigi
stiprilajuma vietu apsekoSanu, Bty stiprirsjuma mezglu remontu, dvbedres aizérSanu pa
kartam blie€jot un seguma atjaunoSanu.

Veicot rakSanas darbus nav Jaigjams rakt vai uzirdit grunti virziera no enkursienas uz
akvatorija pusi. Kaut arragjumos ir pbat nomlditam inzenierkomunifciju atraSaas vieam,
tomer pirms rakSanas darbu @kSanas komuniciju ipasSnieka grstavim ir japreciZ to atraSafis
vietu. RakSanas darbi, kas skar citu dienedived, pveic saskaa ar to noidem. Turkht
izpilditajam japalaujas kontrolei, ko attiégais dienests uzskata par nepiecieSamu.

ApsekoSanas laikjaparbauda vai enkurstiel paphksnes, kas bakst uz izkliedsiju ciesi tai
piegd un jafiksé citi iesgEjamie bofjumus. Bivuznémgjs apsekoSanas rezilis dokumerg,
sagatavo risi@jumus bojjumu nowvrSanai (pierdram, trauda paplksnes, betona remonts ar
remontjavu) un saska tos ar lavinzZenieri.

Bavbedri paredats aizlert ar izrakto grunti. Bc darbu apbeigSanas atjaunatap, bet
demonéta betona seguma vietzveidot grants segumu 0.2m biezurbemonéto betona segumu
nogadat uz bivuzpeémeja attErtni.

- Apjomu nosaka uzamot atrakiis un saremostas enkursienas izkliedsijas garumu.
Mérvieriba: m.

3.20.Bojata betona nokalSana un plaisu izkalSana

Process ietver visus darbus, maies un iekirtas izdrupuSa vai atdpl3a betona, titkstoSas
betona aizsargktas, betona iestdaSanas defektu, lieSanas Suvju, kaverrij, saisitas betona
virskartas nokalSanu un noSanu virsidens. Nokaltajai betona virsmanpdroSina laba &are
remonta mategliem.

Process ietver sekojoSas darba aqs:

-Bojajumu atamesana;

-Betona atdasana;

-Bojajuma uzngrisana.

Stiegrojums, kuram atsegts \airka 50%, no Eeérsgriezuma virsmas iaatsedz piliba.
Stiegrojumam3bit ta atsegtam, lai to vatu apbetoat. Brivam atélumam starp stiegru un betona
virsmu, ir pbat lielakam par 20mm (lai stiegru v@u aptvert ar plaukstu).

Bojata betona izkalSanu/nokalSanu tiek rekonsadieikt ar rokas instrumentiem (nd&ga
lielako ddu no phnota biezuma), bet beig veikt betona virsmas apadi ar smilSu sttklu notirot
visas nestalib betona u.c. matatu ddinas, k af parakot atkalas betona virsmas vieramgu
raupjumu saistes uzlaboSanai.

Plaisas un bet@3anas &rtu darba Suves izkamas 1, lai to malas btu asas,itas un
nodroSintu vislakako s&eri starp remontjavu un betonu.

Virsmas sagatavoSanas kvalit dzelzsbetona virgstvei parbauda pc remontjavas
iestradaSanas ar atrauSanas testadzatbu skait noddu 3.22.

Apjomu nosaka uzamot nokalf betona laukumu un uzrot izkalto plaisu un Suvju
garumu.

- Mérvieriba: m2, m.

3.21.Betona irisana ar smilSu stiiklu
Process ietver dzelzsbetona virgbs un diru nosedzoSo profiluriSanu ar smilSu gtklu,
virsmas aftiSanai no cementa thu plvites , vd€ju pieldvielu nodkSanai, dainu vai cita veida
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plankumu triSanai, & af citu bopjumu nowrSanai. Ar smilSu stiklu paredzts notrit visu
virsbavi un atvairbrusu.

Atklatais stiegrojums iritams lidz tiribas klasei SA-2.0 ge ISO 8501), ja vien pielietojamo
materilu tehniskajs prasbas nav noidits saddak attieaba pret stiegrojumaifibas pakpi.
Apstradajot  stiegras, virsmasagtbivo no korozijas produktiem un betona puiek dz
metliskam spdumam.

Terauda nosedzoSieast profili tirami [idz tribas klasei SA-2%2 go 1ISO 8501).

Kompresoram irgbit apikotam araidens un Bas filtriem, kas nodrosatu augsta spiediena
gaisa stiiklas attriSanu no Bainiem piejaukumiem.

Pirms rakoSo darbu uzkSanas, apstdata virsma gienem Bivinzenierim.

- M@rvieriba: m2.

3.22.Betona remonts ar remontjavu

Process ietver visus darbus, maies un iekirtas izdrupusa vai atdplsa betona, tiikstoSas
betona aizsargktas, betona iestdaSanas defektu, lieSanas Suvju, kavernu, virsmaBadps,
bojata un atsegta stiegrojuma remonts utt. betona Kesju remontam.

Process ietver sekojoSas darba aps:

- Bojajumu ataimeSana;

- Betona atda$ana (darbs izdés$ atsevika poZcija);

- Korodkjusa stiegrojumaitiSana (darbs izdis$ atsevika pozcija);

- Betona virsmuitiSana (darbs izdi atsevika poZcija);

- Eso& stiegrojuma stipriSana un jauna stiegrojuma ievietoSana;

- Atsegti, nofirita stiegrojuma un betona virsmas apd&r ar pretkorozijas aizsaftias
materélu, kas vienlaigyi ir an saistes uzlabajs starp remonta javu un esoSo virsmu.

- VeidnoSana, ja nepiecieSams;

- Torkreg€Sana vai apmesSana ar R4 klase remonta javu afilst® EN 1504-3.

- Remonta javas kopSana €&nas procéas

Visiem remomnd izmantotiem mateiliem ir jabat no vienas sistmas un tiem ir gbat
iestradatiem stingri vadotiesge razogja instrukcijas.

Materialus jatransporg, jaizkrauj un fglaka ta, lai izgatavotais produkts nezaudavas
ipasbas.

Visam tdenim, kas nepiecieSams remontjavu izgatavoSanabetana triSanai, ir jibut
tiram bez kaigiem piemaigumiem.

Remontdarbusajzpilda ar metod@m un iekirtam, kas nodroSina labu saisti starp attz
laika veiktiem betogjumiem. Darbus netkst izpildit temperaira, kas zeraka par +5°C. Ja ir
neatbilsiba starp darbu aprakstu un matripiegidataja instrukciju (lietojot remontsistnu), tad
darbi pveic saskaa ar piegdataja instrukciju.

Pie lieliem un ddiem bopjumiem, kur kalSanas robezarpniedz projekt paredzto, vai
tiek konstagti ievérojami stiegrojuma bajumi, par to nekagjoties, ir ginformeé BavinZenieris.

Korozijas aizsardba ap stiegru irauzklaj vienmerigi, af stiegrojuma aizmugar Korozijas
aizsardma pizpilda tap pa% dierd, kad tiek veikta stiegruiriSana. Veicot stiegru aizsaitm
pret koroziju ir stingrijievero konkita materila razogja instrukciju.

Pamatne labiasamitrina vismaz vienu dienu pirmaksuzkiat uz cementa dzes lazétu
grungjumu, apbetogjlumu vai apmetumu. EksibSai betona virsmai irapiat sausai un 3ji
uzgicosai

ApbetoreSanai vai apmesSanai norobeza@josvirsmam tieSi pirms darbu uzkSanas irjbut
tiram no putekem, cementa,l&s, bivaudens utt.

JanodroSina, ka java tiek iestiata af aiz stiegim. Java ielkdjama nelielos ghos uz mitras
virsmas, 4 nodrosSinot, kaa neatdals vai nenotek. Java igkhma &, lai nodroSiatu pilnigu
sabivejumu ap stiegrojumu.

Pirms apmesSanas vai betdanas uzkSanas kalis virsmas irgparbauda BivinZenierim.
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Pec darbu pabeigSanas ikpntrok vai nav atdajusas remongtas virsmas dias, to veic
klaudzinot a@muru pa pabeigto virsmui &ontrole veicama 14-28 dienascgavas uzkisanas.

Remongtas virsmas saisti ar pamatbetonu #parbauda, izmantojot atrauSanas testu.
AtrauSanas testizmanto mdrkermeni ar vismaz 50mm diametru. Darlikisma javeic divas
paraugu &ija buvinZeniera nardita vieta. Viena parauguésija sasiv no 3 paraugiem ar Wb
saisti > 1,5 MPa. Neviena parauga saisteiksethit mazka par 1,0 MPa. test@\eic saskaa ar
LVS EN 1542 ,Betona konstrukciju aizsardas un remonta izaglajumi un sisémas, testa
metodes. Saistes noteikSana ar atrausanuibprasPiesitnei paredzts veikt 3 arbaudes.

Visi dobumi @Ec paraugupemsSanastpigi jaaizbeto® un jnolidzina idz ar piegipso
betona virsmu.

Remongtaja virsma plaisu platums netkst m@rsniegt 0,1mm.

- Mérvieriba: m3.

3.23.Ritenu atvairbrusas remonts ar betonu

Process ietver ritel atvairbrusas remontu ar betonu asetkur bofjumu dziums @c
virsmas nokalSanasagsniedz 10cm. Process ietver w@danu un betona ieadtlhSanu. Mazkus
bojajumus paredés remongt ar remontjavu.

Betona virsmas sagatavoSandaeka cifis poicijas.

Betons, i iest@adasanas un saiviSanas laik, ir jaaizsarg no kaiigas saules radcijas,
stipra \gja, salajndens, lietus un sniega.

Svaigas betona masas tempa@tnedrkst parsniegt +30°C. Betonu iegtiajot pie gaisa
temperairas starp +5°C un -3°C, betona masas tempmiat jabat virs +10°C.

Betonu iesftidajot pie gaisa temperaias, kas ir zefika par -3°C, betona tempersdi ir
jabut virs +10°C, vismaz 3 dienas &njodroSina +10°C tempefat betona ci€Sanai, vai arlidz
bridim, kad betons sasniedz spiedes pradegN/mm2.

- Mérvieriba: m3.

3.24.Terauda profilu pretkorozijas p arkl ajums

Process ietvegtauda virsmagiiSanu, grklajuma piegdi un uzkkSanu.

Papildus virsbves friSanai ar smilSu stklu profilus nepiecieSams @it no laika gai
pievienotagm liekagm terauda detiam.

Pretkorozijas aizsar@lzas sistmai ir jaatbilst vides klasei C5-M, sasiaar LVS EN ISO
12944 un ISO 9223 praam un augstu sagaitho kalpoSanas laiku (vak ka 15 gadi).

Bavuznémejs sadariba ar kiasojuma matedlu piegadataju, pieciva krasojuma sistmu,
nemot \&ra standartos mitas pragbas. Kasojuma tips, na@tiSana un uzkBana ir jveic saskaa
ar pied@dataja specifikiciju piecavatajam tipam, kuramapaskan ar kKisojuma sigtmu, kas ir
attiecirama vides klasei C5-M, saskaar LVS EN ISO 12944 un ISO 9223 pifasn.

Visiem krsoSanas produktiem un i€gmajiem piemaigumiem, &idinatajiem utt., kas
tiks izmantotio kiisoSanai ir gbat no viena piegdataja. Izpilditajam jauzrada pie@datajs un
krasoSanas sigtna. Piegdatajam ir jaiesniedz produkta apraksts, kysietver &di dati:

- Prasbas virsmas sagatavosanai;

- Ciefas krasvielas apjoms %;

- Nenozuvusagklajuma biezums/ nozuvusanilajuma biezums (maks/min preéts);

- Atkartotas kisoSanas intedls pie 5, 10 un 23°C (maks, min);

- Izmantojamaisiddinatajs (daudzums un tips);

- Teortiskais farklajuma lietoSanas laiks;

- Noradijumi un prasbas uzkiSnai.

Visi krasoSanas produkti urk®linaSanasidzeli jauzglaka originalaja iepakojunma un tie
jamarké saskaa ar pie@dataja nosagumiem. Produkcijas numurs un uzgidbhnas ilgums
janorada uz visiem produktiem.

Bavuzpeméjam ir detalizti jaizstrada procedira €rauda virsmu pretkorozijas
aizsargprklajuma uzk&Sanai un kvalittes kontrolei atbilstoSi LVS EN 1SO 12944-8.
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NenozZuvusSas Esas biezumu gsbauda uzkdSanas laik. NoZuvuSas kisas lrtas biezumu
kontrok pec katra sina uzkkSanas un visai ksojuma sistmai. Biezumi jkontrok ar kiasojuma
biezuma rmaritaju. Katrs punktrarfjjums ir tis kiasojumu biezumu vigla vértiba, kas veiktas
25mm atiluma novietotos punktos. Nolgami japievieno segto darbu piemSanas aktam
noradot Merfjumu vietu un laiku.

- Mérvieriba: stiru profiliem — m, esoSajiem fenderu stigjumiem — m2.

3.25Betona virsmas @rkl ajums

Process ietver virsmas sagatavoSanu, aizsafdgajuma dzeu piegdi un uzkkSanu uz
sacietjusam betona virsram.

Betona virsmu aizsartlzai izmantot virsmas apklajuma (coating) metodi, saska ar
pragbam un raksturojumu, kas dots LVS EN 1504-2:2005 gRat konstrukciju aizsartizas un
remonta izs&tdajumi un sisEmas - Defificijas, pragbas, kvaliites kontrole un atbildias
nowertéSana - 2.da: Betona virsmas aizsaiblas sistmas”. Rirklajumam pbiat pekka krasa
viem toni pa visu virskives virsmu. Mateflam jabut CE ekspluaicijas ipasdbu deklascijai.
Parklajumam patbilst LVS EN 1504-2:2005 standarta principamlijL(fetodei 1.3(C):

lesikSaras dziums — klase | atbilstoSi EN 14630

Udens tvaiku caurlaitba — klase | atbilstoSi EN ISO 7783-1

Kapilara absorcija urtidens caurlaitha -<0.1 kg/nf x h-0.5 atbilsto$i EN 1062-3

OgleKa dioksda caurlaitha — CQsp>50 m atbilstoSi EN 1062-6

Parklajumam izmantot BASF Masterseal 501 vai ekvivalenaterilu.

Betona virsmu sagatavot un maitriuzklat atbilstoSi razaija rekomenadcijam.

Daudzumu réra ka projek& paredztu betona virsmasapklatu laukumu.

- Meérvieniba: m2.

3.26.Terauda rievsienas triSana ar smilSu staklu

Process ietvegtauda rievsienagriSanu ar smilSu gtklu, virsmas attiSanai noisas.

Pragbas ¢€rauda virsmas sagatavoSanai, kuru paitsdzparklat ar pretkorozijas
aizsargprklajumu, skatt razotija datu lap.

Térauda afiriSanu veikt pa posmiem, nato virsmu iespjami diz parklat ar
aizsarggrklajumu vai apbetogt.

Notiritas virsmas laukums uzrams lka augstuma reiz&jums ar sienas garumu, fremot
véra rievsienas konfiguaciju (Bavuzpemejam jarekinas ka virsmas laukumgemot \era rievsienas
konfiguraciju ir aptuveni 1.7 reizes ligks).

- Mérvieniba: m2.

3.27.Rievsienas pretkorozijas aizsargprkl ajums

Process ietver visus mat#us, darbus un iektas kisojuma uzkiSanai.

Pirms darbu uz&Sanas virsmai irapat attiritai i[dz SA2 %2 atbilstoSi standartam LVS EN
ISO 12944-4, ja razaja prasbas nav noteikts sadak.

Térauda rievsienu pareéts apstidat ar kiasojuma sistimu, kas atbilst LVS EN ISO 12944-
5, vides iedaribbas klasei Im2 ar augstu paredzamo kalpoSanas lallku gadi. Késojuma
sisemas kogjam kartu biezumamabiat ne mazkam par 50Qum.

Uzklajot parklajumu jaievero razogja rekomendcijas un kvaliites kontroles prasas.

Parklatas virsmas laukums uzrams la augstuma reizajums ar sienas garumu, freemot
véra rievsienas konfiguaciju (Bavuzpemejam jarekinas ka virsmas laukumgemot \era rievsienas
konfiguraciju ir aptuveni 1.7 reizes ligks).

- Mérvieriba: m2.
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3.28.Stiegrojums

Process ietver stiegrojuma paelg grieSanu, liekSanu, maidu un sieSanu, ieskaitot visus
paliglidzeKus: monizas stiaus, distancerus, savienojuma stieples, stiegrojiiksgjosas stiegras
utt., idz pilniba samonttam stiegrojumam. Stiegras esasdjetorm noenkurot izmantojot
divkomponetu enkuroSanas masu. Stiegru enkurog&itaut Saj pozcija.

Stiegrojuma klase B500B. Stiegrojumamagtpilst visp@rigiem noteikumiem, kas doti LVS
EN 1992-1-1:2005 “Betona konstrukciju projed@na — 1-1. Da: Visparigie noteikumi un
noteikumiekam”, LVS EN 1992-2:2006 “2. Eirokodekss: Betona koukciju projekEsSana. 2.
Dala: Betona tilti. ProjekSanas un detalizijas noteikumi”, LVS EN 13670:2012 “Betona
konstrukciju izgatavoSana”, LVS EN 10080:2006&rduds betona stiegrojumam. Maeitins
stiegrojumadrauds. Visprigi”.

Mérvieriba: t.

3.29.Bojata betona un plaisu izkalSana&aulpaliem

Process ietver visus mat@us, darbus un iektas izdrupuSa vai atdplsa betona, titkstoSas
betona aizsargktas, betona iesidaSanas defektu, lieSanas Suvju, kavernu, virsmasadps,
bojata un atsegta stiegrojuma atsegSanai un betonidariea paisu viés caulpalos.

Betona nokaltam mabm jabat aam, lai nodroSatu labu s&eri ar remontjavu. Minirilie
izkaltas Suves izm@ri noraditi rassjuma.

Izkalamo plaisu garumu uzra pec caulplu virsmas attiSana un pirms palaisu izkalSanas.

- Mérvieniba: plaisas — m, betor@ana bagjjumu vies — m2.

3.30.Palu kodola aizpildijuma izskaloSana

Process ietver visus mat#us, darbus un igktascaulpalu kodola pildjuma izfriSanai.

Darbu setbha:

- Stiegru atraSas vietu noteikSana ar stiegru metkju;

- Caurumu izkalSana ar soli ~1m uz plaisas friegucot garenstiegrojumu). é®
aizpildijuma izskaloSanas caurumi tiks izmantoti betonadeanaicaulpali.

- Kodola izskaloSana izmantojotlens stitklu vai citu aptkojumu.

Pec darbu pabeigSanasivuzneéméjs sagatavo video matalii kura uzskaimi redzams
paveiktais darbs.

- Mérvieriba: gab.

3.31.Terauda veidnu piegade

Process ietver étauda veiu izgatvoSanu g preciZtiem izneriem un piegdi uz
buvlaukumu.

Pec bopta betona nokalSanas, plaisu izkalSanasijbuoji jauznera un fisagatavo veigl
ragjumi, kura uzm@diti veidpu izmeri un bopjumu robezas & af urbumi stiprimjuma enkuru
uzstdiSanai. Maksiralais atilums starp enkuriem 400mm. Veidnim aibjit vismaz 100mm no
bojajuma malas. Veig japaiko ar bivejumu un ar nosddzamiem nipBem remonta javas vai
betona padoSanai. Veidzgatavojami nodrauda ar klasi S235 un biezumu 5mm.
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- Mérvieniba: m2.

3.32.Terauda veidnu uzstadiSana
Process ietverétauda veidu mont&Zzu un nostipriaSanu piecaulpaliem ar €rauda
enkuriem un nolvéSanu. Veidus paredzs stiprirat ar enkuriem d=12mm, L=100mm.
- Mérvieniba: m2.

3.33.Konstrukciju demontaza

Demontzas darbi ietver esosSo atvairier demomizu, ka ai citu konstrukciju, kuras ir
noraditas ragjumos vai uziditas darbu daudzumu sarakstos de@mnt

Noraditas konstrukcijasanojauc un bvgruZzi janovac, jaaizved uz Bivuzpémgja izgaztuvi,
vai citu sertifiétu bavgruzu g@rstrades unémumu, ja konstrukcijas nav parétiz izmantot
atkartoti.

Bavuzpemejam jaizstrada detaliZts esoSo konstrukciju demanas péns.

Buvuzpémejam janodroSina darbu veikSanadh veida, kas nerada briesmas darba ggim
un treSajai pusei.

- Mérvieniba: KS.

3.34 Atvairier i¢u piegade
Process ietver atvairigu, stiprirsjuma detdu un enkuroSanas mat@u piedadi uz
buvlaukumu.
Projekd paredzts uzsidit arkveida atvairi@ces Trelleborg arch fenders AN600, L=1500,
E=68.6 kKNmM/R=296kN vai ekvivalentas.
- Mérvieniba: gab.

3.35.Atvairier iU montaza
Process ietver visus darbus un aielis atvairieicu montzai uz piesttnes. Mongjot
atvairiefices hievero razofija prasbas.
Apjomu nosaka uzamot uzsadito atvairiefcu skaitu gabalos.
- Mérvieniba: gab.
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3.36.Kapnu piegade un montza
Process ietver visus matdus, darbus un igktas Kipnu piedidei un mordzai. Projeki
paredzts uzsidit industrali izgatavotas kpnes, kas var kalpot iaka atvairiefice. Piendram

Trelleborg LF250 Leaders vai ekvivalentas.apies nostiprilimas atbilstoSi razeja
rekomendcijam.

- Mérvieniba: gab.
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LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA

Brivibas iela 55, Riga, LV-1519 ¢ Talrunis 371-7013101 4 Fakss 371-7280882 ¢ E-pasts: pasts@em.gov.lv

Riga

BUVKOMERSANTA REGISTRACIJAS APLIECIBA

1zsniegta
sabiedribai ar ierobezotu atbildibu
InZenieru birojs "Kurbada tilti"

vienotais registracijas numurs : 40003485598

Komersants registréts Blivkomersantu registra 2006.gada 17.maija
(lemums Nr. 2779 ) saskapa ar Ministru kabineta 2005. gada 28.junija

noteikumiem Nr.453 "Bavkomersantu registracijas noteikumi"

Biivkomersanta registracijas Nr. 2624-R

Ikgadgjais informacijas atjaunosanas datums :/7.maijs

Atbildiga amatpersona -

Buvniecibas stratégijas nodalas vaditajs Dz.Grasmanis

LN



LATVIJAS JURNIECIBAS SAVIENIBAS
SERTIFICESANAS CENTRS

Janis Razna

$i sertifikata sanéméj.S,

(vards, uzvards)

290973-12114

(personas kods)

pamatojoties uz Latvijas Jlrniecibas savienibas SertificESanas centra

..... 2007. g. ~ 19.~ janvara sertificéSanas sistémas aprakstu un
200.7: g. " 05.” _novembra buvprakses sertificeSanas kritérijiem
jurniecibas joma, 20.12; g._14.»_novembit ir sertificetS

Jaras hidrotehnisko bavju projektéSana

Jaras hidrotehnisko biavju bavuzraudziba
Jaras hidrotehnisko bivju biivekspertizé

Sertifikats izsniegts uz laiku lidz 2017.gada 13.novembrim

Reg. nr. 40-316

Sertifikatu var anulét, ja to neizmanto atbilstosi noteikumiem.

A.Vjaters

.Burvis




LATVIJAS JURNIECIBAS SAVIENIBAS

SERTIFICESANAS CENTRS

ERTIFIKATS

Andris Razgalis
(vards, uzvards)

260283-11878

(personas kods)

Si sertifikata sanemé;j.S.

pamatojoties uz Latvijas JUrniecibas savienibas SertificBSanas centra

..... 2007. g -« 19.» janvara sertificé8anas sistémas aprakstu un
200.7: g. ».05.» _novembra bivprakses sertificSanas kritérijiem
jarniecibas joma, 20.13: g.~ 27.»_marta ir sertificatS

Jaras hidrotehnisko bavju bavuzraudziba

Jaras hidrotehnisko bavju projektésana

Sertifikdts izsniegts uz laiku lidz 2018.gada 26.martam
Reg. nr. 40-421

Sertifikatu var anulét, ja to neizmanto atbilstosi noteikumiem.

A.Vjaters




LATVIJAS JURNIECIBAS SAVIENIBAS
SERTIFICESANAS CENTRS
Lﬁ( -S3-255

ERTIFIKATS

& sertifikita sapgméj.2. Vineta Alekna-Bérzina

(vards, uzvards)

010377-11856

(personas kods)

pamatojoties uz Latvijas JUrniecibas savienibas SertificESanas centra

..... 2007.. g. ~19. ~ janvara sertificéSanas sistémas aprakstu un
200.7: g. “05. ~ novembra bivprakses sertificéSanas kritérijiem
jurniecibas joma, 2001.. g.» 23. 7 _marta ir sertificéta

jaras hidrotehnisko bavju biavdarbu vadisana,
bavuzraudziba, projektéSana un tehniskaja apsekosana.

Sertifikats izsniegts uz laiku lidz 2016.gada 22.martam.
Reg. nr. 40-282

Sertifikatu var anulét, ja to neizmanto atbilstosi noteikumiem.

! fi
\ \ LIS valdes priek$sédétajs: / % A.Vjaters
£ j

|~ ||| Sertifice3anas centra vaditajs: 7 ____9 1.Burvis




LATVIJAS REPUBLIKAS SATIKSMES MINISTRIJA Reg. nr. 40003022705
Trijadibas iela 5, Riga, LV-1048

LATVIJAS JURAS ~ |pomsnamn
—— ADMINISTRACIJA

MINISTRY OF TRANSPORT MARITIME ADMINISTRATION OF LATVIA

2E DLt LYY E

Uz Nr.

SIA “InZenieru birojs <’Kurbada tilti>**’
Balvu iela 5, Riga, LV-1003
Fakss: +371 67334230

Uz Jtisu 20.03.2014 Nr.16/T-14
Par biivprojekta akceptésanu

Latvijas Juras administracija izskatija un no kugoSanas drosibas viedok]a akcepté Jisu

iesniegtos tehniskos projektus “’Ventspils brivostas piestatnes Nr.25 renovacija’’ un “’Ventspils
brivostas piestatnes Nr.25A renovacija®’.

a£ J.Krastin§

Valdes priek3sédétajs :

R.Cate
67062104



13.pielikums Ministru kabineta 1997.gada 1.aprila noteikumiem Nr.112
(Pielikums MK 24.05.2011. noteikumu Nr.410 redakcija)

Buvprojekta ekspertizes atzinums

BUVPROJEKTS

Biivprojekts

,»ventspils brivostas piestatnes Nr.25 renovacija”,
Tehniskais projekts. Adrese: Kri§jana Valdemara iela 6,
Ventspils. Kadastra Nr. 2700 001 0905. Atbildigais projektétajs:
SIA InZenieru birojs ,,Kurbada tilti” Janis Razna, sert.Nr.40-316,
izdots 14.11.2012.

(nosaukums, adrese, kadastra Nr., atbildigais projektetays, sert.Nr., izdosanas datums)

Pasiititajs

Ventspils brivostas parvalde, reg.Nr. 90000284085,
Janpa iela 19, Ventspils.

(nosaukums/vards, uzvards, adrese, reg.Nr./pers. kods)

Bivprojekta autors

SIA InZenieru birojs ,,Kurbada tilti”, reg. Nr. 40003485598.

(nosaukums, reg.Nr. vai vards, uzvards, pers. kods)

Buvprojekta vaditajs

Janis Razna, sert.Nr.40-316, juras hidrotehnisko bavju
projektésana, biivekspertize un biivuzraudziba, derigs lidz
13.11.2017.

(vards, uzvards, arhitekta vai bivprakses sert.Nr., darbibas joma, deriguma termins)

Buvprojekta dalu vaditaji

1.Vispariga dala. Generalplans (GP).

Janis Razna, sert.Nr.40-316, jliras hidrotehnisko biivju
projektésana, biivekspertize un buvuzraudziba, derigs 1idz
13.11.2017.

2., 3.. 4.Buvkonstrukcijas. Andris Razgalis, sert. Nr. 40-421,
juras hidrotehnisko biivju projekt€sana un bavuzraudziba, derigs
I1dz 26.03.2018.

5.Darbu organizacija (DOP). Vineta Alekna-Bérzina, sert.Nr.
40-282, juras hidrotehnisko biivju bivdarbu vadiSana,
buvuzraudziba, projektésana un tehniska apsekosana, derigs lidz
22.03.2016.

(vards, uzvards, arhitekta vai bivprakses sert.Nr., darbibas joma, deriguma termins)

EKSPERTIZES VADITAJS

Ekspertizes vaditajs

Juris Marnauza, 061158-10730. SIA ,,JMI birojs”, reg.Nr.
40003623547.

(vards, uzvards, personas kods vai biavkomersanta nosaukums, reg. Nr.)

Buvprakses sertifikats

Sert. Nr.40-343, jiras hidrotehnisko btivju projektésana,
bivekspertize un buvuzraudziba, izdots 17.07.2013; derigs 1idz
16.07.2018.

(numurs, darbibas joma, izdevéjs, izdoSanas datums, deriguma termins)

Biavkomersanta

registracijas apliecibas Nr.

2942-R /




Buvprojekta ekspertizes
ATZINUMS

uz 3 lapam

Ligums 28.03.2014. pasitijums Nr. 0303/14

(datums un numurs)

Biivprojekta sastavs 1.s€jums. Vispariga dala. Generalplans (GP).

2.s€jums. Biivkonstrukceijas. 1.karta. Piestatnes esos$as fasades
sienas saduru vietu atjaunoSana starp ¢aulpaliem.

3.s&jums. Buvkonstrukcijas. 2.karta. Piestatnes esosas fasades
sienas dzelzsbetona Caulpalu remonts, dzelzsbetona virsbuves
renovacija.

4.s&jums. Buvkonstrukcijas. 3.karta. Piestatnes kugu
atvairelementu (fenderu) sistémas renovacija.

5.s€jums. Darbu organizacija (DOP).

6.sejums. Ekonomikas dala. (Biivdarbu izmaksu aprékins).

(noradit visas ekspertejama bitvprojekia dajas un sadajas)

Ekspertizes uzdevums 1zvertét buvprojekta risinajumu atbilstibu biivniecibu
reglament&joSo normativo aktu un tehnisko noteikumu prasibam.

Ekspertizes papildu papildu uzdevumi nav izvirziti.

uzdevumi (noradt, ja pasititdjs tadus izvirzijis un tie ir aplitkoti ekspertizes gaitd)

Ekspertize iesaistito ekspertu saraksts

Eksperts Juris Marnauza, 061158-10730. Sert. Nr.40-343, juras
hidrotehnisko btvju projektésana, bivekspertize un
biivuzraudziba, izdevejs: Latvijas Jarniecibas savienibas
SertificéSanas centrs, izdots 17.07.2013; derigs 1idz 16.07.2018.

(vards, uzvards, pers. kods, sert.Nr., darbibas joma, izdevejs, izdoSanas datums, deriguma
termins)

Atzinuma teksts

1. Ekspertizei iesniegta projekta dokumentacija.
Tehniskais projekts:

1.s&jums. Vispariga dala. Generalplans (GP).

2.s&jums. Biivkonstrukcijas. 1.karta. Piestatnes eso$as fasades sienas saduru vietu
atjauno$ana starp ¢aulpaliem.

3.s€jums. Biivkonstrukcijas. 2.karta. Piestatnes esosas fasades sienas dzelzsbetona ¢aulpalu
remonts, dzelzsbetona virsbiives renovacija.

4.sejums. Biivkonstrukcijas. 3.karta. Piestatnes kugu atvairelementu (fenderu) sistémas
renovacija.

5.s€jums. Darbu organizacija (DOP).

2. Iss biivprojekta apraksts.
Saskana ar Pasiititaja uzdevumu buvprojekts izstradats viena - tehniska projekta - stadija, bet
sadalits trTs blivniecibas kartas:
1 karta. Piestatnes eso$as fasades sienas saduru vietu atjaunosana starp ¢aulpaliem.
2 karta. Piestatnes eso$as fasades sienas dzelzsbetona Caulpalu remonts, dzelzsbetona
virsbiives renovacija.
3 .karta. Piestatnes kugu atvairelementu (fenderu) sistémas renovacija

/7
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Tehniskais projekts izstradats atbilstosi projektéSanas uzdevuma, PAU un tehnisko noteikumu
prasibam.

Piestatnes konstrukcija sastav no @1.6m dzelzsbetona ¢aulpaliem, horizontaliem
terauda enkurstieniem, dzelzsbetona prizmatisko palu enkursienas un dzelzsbetona virsbiives.
Piestatne veido lauztu liniju ar kopgjo garumu 210+51= 261m, projekta dziluma atzime ir
-6.50m BAS, virsbiives virsmas atzimes ir +2.20m BAS. Piestatnes vidusdala 21m gar$
iecirknis péc avarijas ir atjaunots ar fasades sienu no t€rauda rievpaliem Larssen-V.

Galvenie sienas konstruktivo elementu bojajumi ir radusies agresivas ar€jas vides
iedarbiba, kas izraisa materidlu degradaciju un koroziju. Sienas gruntsnecaurlaidibas un
enkurojuma defektus var uzskatit par biivniecibas risindgjumu nepilnibam

Galvenie bojajumu veidi ir:
- spraugas starp Caulpaliem laiz cauri grunti, kas izraisa teritorijas virsmas
ies€dumus,
- Caulpalos ir plaisas un betona izdrupumi,
- térauda rievpalu un citu elementu korozija,
- dzelzsbetona virsbiives elementu betona nodrupumi, aizsargkartas zudumi
un stiegrojuma korozija,
- divi enkuri nav pietiekami nostiprinati aiz enkursienas.
Konstateto bojajumu novérSanai bavprojekta paredz&ti sekojosi risinajumi:
- Caulpalu sadurSuvju grunts necaurlaidibas nodro$inasana (1.karta),
- dzelzsbetona caulpalu remonts (2.karta),
- fasades rievsienas pretkorozijas aizsardziba (2.karta),
- dzelzsbetona virsblives renovacija (2.karta),
- jaunu fenderu un drosibas kapnu montaza (3.karta).
Balstoties uz veiktajiem kontrolaprékiniem, piepemts 1émums saglabat normativo
ekspluatacijas slodzi piestatnes teritorija 19.6 kN/m?* (2 t/m?).

3. Komentari par bavprojekta saturu, noform&umu un risinadjumiem.

3.1. Geotehniskas izpétes un apsekoSanas materiali, ka arT piestatnes stipribas un noturibas
kontrolaprékini nav ieklauti tehniska projekta sastava, bet iesniegti pasititdjam atseviski.

3.2. Specifikacijas 3.26 un 3.27 noteiktas prasibas nevarés izpildit, ja tiks izmantota
rievsienas pretkorozijas aizsardzibas zemudens tehnologija, ka tas pielauts paskaidrojuma
raksta punkta 2.6 (Subseapaint). Saja gadijuma biis nepiecie$ama specifikaciju korekcija.

3.3. Generalplana lapa GP-2 nav paraditas topografiskaja plana eso$as teritorijas un
piestatnes virsmas augstuma atzimes.

Apliecinu, ka biivprojekta risinajumi atbilst / neatbilst (vajadzigo pasvitroty normativo aktu un
tehnisko noteikumu prasibam.

Atklatas neatbilstibas (katras neatbilstibas apraksts un atsauce uz tiestbu normu, kuras prasibas nav ievérotas).

Nav.

Piezimes (noradit nepilnibas, kuras janovérs pirms bivprojekta iesniegSanas akceptesanai bitvvalde).

1) projekta 1.s&juma ir divas vienadas 17.lpp un nav 18.lpp, kur p&c satura raditaja
vajadz&tu bit PSIA ,,UDEKA” tehniskajiem noteikumiem; /
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2) bavprojekta titullapa janorada biives lietoSanas veidu — klasifikatora kodu saskana ar
MKN Nr.1620 (PAU punkta 4.4 apak$punkts 2)), kods noradits lapa GP-2;

3) buvprojektam japievieno Latvijas Juras administracijas bavprojekta akcepta véstule
(28.03.2014. Nr.1-14/116).

Veiktie aprékini.

Izskatiti projektétdja veiktie aprékini, nepilnibas nav konstatétas.

Apliecinu, ka nepastav apstakli, kuru d&] varétu uzskatit, ka esmu ieintereséts ekspertgjama
blivprojekta istenoSana.

Datums Vieta
11.04.2014.

Ekspertizes vaditajs

Juris Marnauza

Dpar elektronisko dokumentu noformesanu.




