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1. Projekt @sanai nepiecieSamie dokumenti
1.1.ProjekteSanas uzdevums
PROJEKTESANAS UZDEVUMS

Ventspils brivostas piestatnes Nr.25A renovacijas

1. Pasititajs

2.  Objekta
nosaukums

3. Objekta atralanas
vieta

4. ProjektéSanas
stadijas

5. Projektgjama
objekta nozime

6. ProjektéSanas
darbu apjoms

tehniska projekta izstradei
1.1. Ventspils brivostas parvalde.

2.1. Ventspils brivostas piestatnes Nr.25A renovacija
Kr.Valdemara iela 6, Ventspili.

3.1. Kr.Valdemara ield 6 (zemes kadastra Nr.270010905),
Ventspili.

4.1. Tehniskais projekts.

5.1. Ventspils brivostas piestatnes Nr.25A specializacija —
vecas zvejas ostas moli, ar pasaZieru un paligflotes kuteru
stavésanas iespgjam. Piestatnes parametri un aprékina kuga
izm@ri saskana ar bives pasi.

5.2. Piestatnu renovacijas risindjumiem janodroSina tas
kalposanas laika palielinaSanu.

6.1. Piestatnes Nr.25A iepriek§ veiktas apsekoSanas un

projekta dokumentacijas izvértéSana. Piestatnes un tai

piegulosas teritorijas apseko$ana minimali nepiecieSama

apjoma.

6.2. Veikt piestitnes kontrolaprékinus, nemot véra

apseko3anas materialus. Stipribas un stabilitates parbaudi

piestdtnei. Stipribas un stabilitates parbaudé jaietver

sekojosus pasakumus:

e esofo datu un slodZu izpéte un analize;

e ¢sofo geotehnisko datu izvértéSana un apstrade — grunts
slani un raksturlielumi;

e drodibas faktoru noteikSana visiem iesp€jamiem avarijas
variantiem.

Atbilstosi starptautiskajiem standartiem (EAU 2004)

piestatnes konstrukcijas ir japarbauda attieciba uz

sekojoSiem iesp&jamiem avarijas variantiem:

e palgjais robezstavoklis — stipriba un stabilitate;

e lieces moments fasades siend;

e enkuru spéki;

e lieces moments enkursiena;
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e grunts pretestiba fasades sienas priek3a;

e grunts pretestiba enkursienas prieksa;

» piestatnes kopgja stabilitate pret noslidéSanu pa cilindrisku
virsmu (péc BISHOP);

e grunts masiva starp fasades un enkursienu stabilitate;

e funkcionalitates robeZstavoklis — deformacijas.

6.3. Renovacijas tehnisko risindjumu izstrade un

saskanoSana ar pasititaju tehniska projekta izstrades sakuma

stadija.

6.4. Tehniska projekta izstrade.

6.5. Tehniska projekta saskapoSana.

7. Prasibas - 7.1. Bivdarbu realizaciju paredzet 2 kartas:

e l.karta — piestatnes fasades sienas un dzelzsbetona
virsbuves renovacija;

e 2karta — piestatnes kugu atvairelementu (fenderu)
sistémas renovacija.

7.2. Tehniska projekta paredz&t piestatnes fasides sienas

mainiga Gdens limepa zonas (lidz atzimei minus 2 metri)

remonta risindjumu.

7.3. Tehniskais projekts jaizstrada saskapa ar S$o

projektéSanas uzdevumu, Ventspils pilsétas domes

Arhitektiras un biivniecibas nodalas izsniegto Plano$anas

un arhitektoras uzdevumu, izsniegtajiem tehniskajiem

nosacijumiem, ka arT atbilstosi Latvijas Republika speka

esofajiem blivnormativiem un standartiem, Ventspils

pilsétas saistofajiem apbiives noteikumiem.

7.4. Tehniska projekta sastavam jaatbilst Latvijas

Republikas 1997.gada 1.aprila Ministru kabineta noteikumu

Nr.112 prasibam. _

7.5. Tehniska projekta noforméjumam jaatbilst LBN 202-01

»Buvprojekta saturs un noformésana” prasibam.

7.6. Tehniskais projekts Pasititadjam jaiesniedz 5 drukas

eksemplaros, ka ari elektroniska forma:

e teksts un aprékini — MS Office programmas un pdf
failos;

e grafiskie materiali dwg un pdf failos.

8. Galvenais - 8.1. Galvenais projektetajs tiks noskaidrots iepirkuma
projektétajs procediira.

9. Projektesanas - 9.1. Tehniska projekta izstrade — 90 dienu laika no liguma

termini noslégSanas un visu izejas materialu sapems$anas no
Pasiititaja.

9.2. Tehniska projekta saskapoSana (lidz tehniskd projekta
iesniegSanai Ventspils pilsétas domes Arhitektiras un
pilsétbuivniecibas nodalai akceptéSanai) — 30 dienu laika no
tehniska projekta izstrades.
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10 Izejas dati, kurus - 10.1. Ventspils pilsétas domes Arhitektiras un
nodro§ina pilsétbuvniecibas nodalas PlanoSanas un arhitektiiras
Pasttitajs uzdevums,

10.2. Uzpémumu un atbildigo institiiciju izsniegtie tehniskie
nosacijumi.

10.3. Topografiskais plans (elektroniska un drukas formata).
10.4. Dzilumu mérfjumi objekta rajona (elektroniskda un
drukas formata).

10.5. Piestatnes Nr.25A apsekoSanas dokumentacija.

10.6. Objekta rajona esoSo buvju tehniska dokumentaciju,

kura ir pasiititaja riciba.

Ventspils brivostas parvaldes

Sagatavoja: //
i

7
Hidrobavju inZeniere //’ V .Bursakovska
/ (J
_Saskanots: / )
Ventspils brivostas parvaldnieka
vietnieks A.Mazalis
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1.2. PRnoSanas un arhitekiiras uzdevums

APSTIPRINU !
“entspiis pilsétas domes Arhitekiiras
'un pilsétblvniecibas nodalas vaditaja
‘vietniece

I ~ |
. ) ‘s %Z//w?@ E. Zaharove
Latvijas Republika - s — ‘
VENTSPILS PILSETAS DOME =~ “&02¢a ' " g .
ARHITEKTURAS UN PILSETBUVNIECIBAS NODALA

Juras iela 36, Ventspils, LV-3601, talrunis 63601162, fakss 63601160, e-pasts: apn@ventspils.gov.lv

Ventspili
Ventspils brivostas parvaldei
Nr. 9-10/456 Reg. Nr. 90000284085

Planosanas un arhitektiiras uzdevums Nr.82
Ventspils brivostas piestatnes Nr.25A renovacija
K. Valdemara iela 6 (zemes kadastra Nr. 2700 001 0905), Ventspili

1. Zemes gabalu raksturojums

1.1. | zemes gabala kadastra - 2700 001 0905;
apziméjums

1.2. | zemes gabala ipaSnieks, 1) zemes gabala un ipasnieks — Ventspils pilsétas pasvaldiba;
vai lietotajs 2) renovgjama piestatne 25A  piekrit valstij LR Satiksmes

ministrijas persona;

3) zemes gabals un renovéjama piestitne Nr. 25A atrodas
Ventspils brivostas parvaldes (reg. Nr. 90000284085; juridiska
adrese Jana iela 19, Ventspils) valdijuma;

ipaSuma tiesibu vai - Zemesgramata ( par zemi);
valdijuma tiestbu apliecino8i
dokumenti

1.4.  zemes gabala platibas - 23669 m’;

1.5. | zemes gabala novietne un 1) nekustamais Tpasums K. Valdemara iela 6, Ventspili atrodas
situacija, teritorija esoas Ventas upes kreisaja krasta, Ventspils brivostas teritorija,
€kas un biives 2) nekustamais TpaSums K. Valdemara iela 6, Ventspill atrodas

pilsétas magistralas ielas — Ostas ielas sarkanajas linijas un ta
sastava ietilpst renovéjama piestatne Nr. 25A;

3) zemes gabals robeZojas ar nekustamajiem TpaSumiem K.
Valdemara iela 2, K. Valdemara iela 10, K. Valdemara iela
12, K. Valdemara iela 14, K. Valdemara ield 18, K.
Valdemara iela 24, Pils iela 86/88, Ventspili, Pieminas
laukumu un Ventas upi;

4) zemes gabals atrodas Ventas upes krastd, no publiskas
artelpas labi parskatama vietd, no kuras paveras izteiksmigs
skats uz Ventspils ostu un jiiras vartiem;

1.6. | TpasSie apstakli 1) zemes gabals atrodas valsts nozimes pils€tbiivniecibas
pieminek]a ,,Ventspils pilsétas vesturiska centra — zvejnieku
ciema centrald dala (Ostgals)” aizsardzibas zona;

2) renov€jamas piestatnes Nr.25A novietne tiesa labiekartotas
teritorijas, kas izblivéta objekta ,Mazds zvejas ostas
biivnieciba” ietvaros, tuvuma;

1.7. | zemes gabala - atklati  nodalitu  atklatu autostavvietu un satiksmes
izmantoSanas veids infrastruktiiras  objektu apbiives teritorija; ielu un ceju

8 AN ¥ Ww®y
Ventspils brivostas parvalde

- e Nwr 0
Datums f O Q ™, ‘)LJQl

Indekss: A/DP- U}Lf(@
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teritorija, zeme zem koplietoSanas ielam, t.sk. zem kuras |
atrodas hidrobuives neso$as konstrukcijas;

1.8.

ierobeZojumi, apgriitinajumi

1) saskana ar ierakstiem Zemesgramata;
2) renovejama piestatne Nr. 25A atrodas fidensteces Ventas upe
aizsargjosla;

2. Biivprojektéianas nosactjumi

2.1.

Buvniecibas veids

- piestatnes Nr. 25A renovacija, paredzot veikt zemidens
konstrukciju remontu un, nepieciefamibas gadijumi, kugu
atvairsistémas un piegulosas teritorijas seguma remontu;

2.2.

Buavprojektesanas stadijas

- tehniskais projekts (saskano$anas un akceptsanas kartiba
sadalas 5.1.,5.2.);

2.3.

Apbiives pamatnosacijumi

1) saskapa ar saistoSajiem teritorijas izmanto3anas un apbiives
noteikumiem, attiecigajiem normativajiem aktiem, nemot
vera pasiifitdja projektéSanas uzdevumai, un $aja PlanoSanas
un arhitektiiras uzdevuma noteikto (sagatavojot projekté$anas
uzdevumu, nemt verd 28.10.1997. Ministru kabineta
noteikumu Nr. 363 ,Ostu hidrotehnisko biivju specialie
bivnoteikumi” 5. punkta noteikto);

2) gadijumd, ja saskana ar Zemesgramatd registrétajiem
apgritindgjumiem, vai noslégtajiem  nekustama Tpauma
nomas ligumiem, nepiecieSams saskanojums (-i) bivniecibas
iecerel, attiecigas darbibas veikt pirms biivprojekta izstrades
uzsaksanas; saskanojumu (-us) ieklaut projekta sastava:

3) izstradajot piestatnes Nr. 25A  renovacijas risindjumus,
respektet piegulosas teritorijas esofo labiekartojumu un
biivprojekta risindjumus, iesp&ju robeas, paredz&t tadus, lai
péc iespgjas mazak tiktu skarts esoSais teritorijas
labiekartojums; projekta atspogulot atjaunojamo teritorijas
labiekartojuma apjomu;

4) projekta risinajumiem jabit tidiem, kas neizslégtu nakotné
realizét Ostas ielas promenades posma no Ventas ielas Iidz
nekustamam TpaSumam K. Valdemira ield 14, Ventspilt
turpingjuma izbivi,

2.3.1

maksimala apbuves intensitate

232

maksimalais apbiives blivums

2.3.3

minimala briva teritorija

234

maksimalais stavu skaits

2.3.5

autostavvietu skaits

2.4,

Kompozicijas pamatnosacijum

A
1

24.1

biives blok&sana

24.2

apbiives linija

243

augstuma ierobeZojumi

2.4.4

iebrauktuves un ieejas

- esoS$as;
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2.5. | Bavkonstrukciju projekteSanas pamatnosacijumi

2.5.1 | ugunsdrodibas kategorija - atbilsto3i normativo aktu prasibam;

2.5.2 | neso$as konstrukcijas 1) atbilsto$i projekta koncepcijai un normativo aktu prasibam;

2) konstruktivos risindjumus ieklaut projekta sastava;

2.5.3 | tehniskas apsekoSanas akts - saskand ar pasititija un/vai bivprojekta vaditdja

noradijumiem;

2.6. Argjas apdares nosacijumi -

2.6.1 | sienas -

2.6.2 | jumta veids un iesegums -

2.6.3 | logi un vitrinas -

2.6.4 | durvis -

2.7. Teritorijas iekarto$anas nosacTjumi

2.7.1 | apzalumosana, labiekarto3ana - ja bivdarbu realizacijas laika tiek skarts eso3ais teritorijas

labiekartojums, paredzet ta atjaunoanu;

2.7.2 | nozogoSana -

2.7.3 | apgaismoSana - atbilstodi normativo aktu prasibdm, un funkcionilajai

nepiecie§amibai;

2.7.4 | vertikala plano3ana -

2.7.5 | brauktuvju un ietvju segums - atbilsto8i 2.3. punkta 3) apakSpunkta un 2.7.1. punktd

noteiktajam,

2.7.6 | bivgruzu utilizacija, parstrade - slégt Iigumu ar fizisku vai juridisku personu, kura normativajos

vai atlauja izmantot izgaztuvi aktos paredzgtaja kartiba sanémusi Atkritumu
apsaimniekoSanas atlauju Ventspils Regionalaja vides
parvalde (talr.63625332),

2.7.7 | ligums ar atkritumu - skat.2.7.6.punktu;
apsaimniekoSanas uzgpémumu

2.8. | Vides pieejamibas prasibas

2.8.1 | teritorija -

2.8.2 | ickStelpas =

3.PieslegSanas tehniskis prasibas ( pieslégianas inZenierkomunikacijam
vai to SkersoSana, pieslégSanas infrastruktiirai)

3.1. adensapgade, - ja tiek skartas, vai darbu veikSanas zona atrodas PSIA ,Udeka”
kanalizacija, TpaSuma (valdijuma) esoSas komunikacijas, pirms tehniska projekta
lietusiid. novadiSana izstrades uzsaksanas, sagemt tehniskos noteikumus PSIA "Udeka"

(Talsu iela 65, Ventispili, talr. 63661493) un projektu saskanot ar o
sabiedribu atbilstosi izsniegto tehnisko noteikumu nosacijumiem;

Sk, | Telun umerl] - pirms projekteSanas uzsakSanas sapemt nosacfjumus pfi

»Komunala parvalde” (Uzavas iela 8, Ventspili, talr.63624269);
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3.3.  elektroapgade

ja tiek skartas, vai darbu veiksanas zona atrodas AS ,,Sadales tikls”
ipasuma (valdijuma) eso$as komunikacijas, pirms tehniska projekta
izstrades uzsakSanas, sanemt tehniskos noteikumus AS | Sadales
tikls” (Pils iela 11, Venrspil, talr. 68020400) un projektu saskanot
ar So sabiedribu atbilstosi izsniegto tehnisko noteikumu
nosacijumiem;

3.4. | gazes apgade -
3.5. | siltumapgade -

3.6. | elektroniskie sakari — jatiek skartas, vai darbu veik3anas zona atrodas SIA , Lattelecom”
IpaSuma (valdijuma) esoSas inZenierkomunikacijas, pirms tehniska
projekta izstrades uzsak3anas sanemt tehniskos noteikumus SIA
sLattelecom”. (Jiiras ield 9, Ventspili, talr. 63624424) un projektu
saskapot ar So sabiedribu atbilstosi izsniegto tehnisko noteikumu
nosacijumiem;

3.7. | citas komunikacijas - jatiek skartas (ari gadijuma, ja atrodas darbu veikSanas zoni) citu
personu (kuras nav minétas $aja PAU) ipaSuma (valdijuma) esoSas
komunikacijas, inzenierb@ves, ietaises, pirms tehniskda projekta
izstrades uzsak3anas no Sim personam sanemami tehniskie
noteikumi un projekts jasaskano ar §im personam;

4. Tehniskie un TpaSie noteikumi
(valsts un paSvaldibu institiiciju izdotie tehniskie noteikumi vai prasibas)
4.1 vides un dabas - pirms projekt€$anas uzsik$anas sanemt tehniskos noteikumus Valsts
aizsardzibas prasibas vides dienesta Ventspils Regionalaja vides parvalde (VRVP),
(Darza iela 2, Ventspili, talr.63626903),

42. ; kultdras  pieminek[u -
aizsardzibas prasibas
4.3. | padvaldibu institdciju -

prasibas ‘

4.4 citas prasibas 1) bivprojekta (tehniskaja stadija) sastavam jaatbilst Ministru kabineta
01.04.1997. noteikumos Nr.112 [ Visparigie biivnoteikumi” un
Pasiititaja projekt&sanas uzdevuma noteiktajam;

2) atbilstosi 22.12.2009. Ministru kabineta noteikumos Nr. 1620
»Noteikumos par biivju klasifikaciju” noteiktajam, projekta noradit
biives galveno lietoSanas veidu, atbilstoi bivju klasifikatoram;

3) paredzot hidrotehniskas biives virszemes dalas renovaciju, t.sk.
piegulo3das teritorijas renoviciju, projekta izstradei izmantot jaunu (ne
vecaku par 1g), LBN 005 - 99 prasibam atbilstosu
inZeniertopografisko uzmeérfjumu ar detalizacijas pakapi atbilstosu
mérogam M 1:250. Topografiskajam planam jabut saskanotam ar
Ventspils brivostas parvaldi, AS “Sadales tikls”, SIA “Lattelecom”,
PSIA ~Udeka”, Valsts zemes dienestu, Arhitektiras un
pilsétbiivniecibas nodalas (APN) tiklu un GIS inZenieri;

4) teritorijas generalplanu izstradat méroga M 1:250;

5) biuvdarbu organizacijas sadala ieklaujama biivprojekta sastava;

6) buvprojektu noformét atbilstosi LBN 202 — 01 “Biivprojekta saturs
un noformé§ana” prasibam;

7) buvprojekts izstradajams digitala forma, LKS — 92TM koordinatu
sistéma, Baltijas augstumu sistéma;

8) biivprojekta generalplans un savietotais inZeniertiklu kopplans
nododams domes Arhitektiiras un pilsétbivniecibas nodala
elektroniska forma, *dwg failu formata;
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5 . BuvprojekteSanas saskanoSanas — akceptélanas nosacijumi
81 Tehniska projekta - Latvijas Jiras administracija (Trijadibas iela 5, Riga);
akcepts no kugoSanas
drogtbas viedokla
5.2. Tehniska projekta - tehnisko projektu, t.sk. 4.4. punkta 8) apak$punkta mingto materialu,
akcepts iesniegt akceptéSanai APN Jiras iela 36, Ventspili, ieprieki to
saskanojot ar pashtitaju, ostas kapteini, PI ,,Komunzla parvalde” tam
institlicijam un iestadeém, kas 3adu prasibu ir izvirzijulas izsniegtajos
tehniskajos noteikumos, nemot véra 2.3. punkta 2) apakSpunkta, 4.2.
punktd un 3.7. punkta noteikto un biivekspertizes pozitiva atzinuma
sanems3anas;

5.3. | Buvatlauju sapemt - domes Biivniecibas administrativaja inspekcija Jiiras iela 36, Ventspili,
pec projekta akcepta.

Arhitektiiras un pilsétbuivniecibas
nodalas arhitekts infrastruktiiras attistibas
jautajumos

Boacle

(Iveta Kukite)

Saskanots:
Vides uzraudzibas nod
ides alas o5

vadritaja M -

Pielikuma: sh&mauz 1 lapas

(Ilga Zilniece)

e Planosanas un arhitektiiras uzdevums derTgs divus gadus no ta apstiprinasanas briza,
e So administrativo aktu ménesa laika pec ta speka staSanas var apstridét Administrativa procesa likuma noteiktaja
kartiba, grieZoties ar atbilsto¥u iesniegumu Domg, adresgjot to Domes izpilddirektoram.
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1.3.Latvijas Jaras administracijas tehniekie noteikumi

. LATVIJAS REPUBLIKAS SATIKSMES MINISTRIJA Reg. nr.40003022f05

Trijadbas iela 5, Riga, LV-1048

e @ . . ILAWU J} A S EU@S Talrunis: +371 67062101

Fakss: +371 67860082

==  ADMINISTRACIJA -

MINISTRY.OF TRANSPORT MARITIME ADMINISTRATION OF LATVIA

S, S

Uz Nr.

Ventspils brivostas parvalde

Uz Jiisu 09.05.2013.Nr.A/TN/DP-5.1/663
Par tehniskajiem noteikumiem

- Latvijas Jiras administracija izskatfja un saskano Jiisu iesniegto projekte§anas uzdevumu
“Ventspils brivostas piestitnes Nr.25A renovacija K.Valdemara icla 6, Ventspil?”” tehniska
projekta izstradei.

Pirms projekta iesniegSanas akceptam Latvijas Jiras administracija, lidzam nodroginat
Ventspils brivostas kapteina projekta saskanosanu no kugoanas drogibas viedokla.

Valdes priekésé.détﬁjs J Krastips

R.Cate
67062104

SANBEWMTS
Ventspils brivostas parvaldes
Datums: 2

Indekss: A/DP- %/ Qé”/f
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1.4 Lattelecom tehniekie noteikumi Nr. 37.6-7-5/3@09

SIA Lattelecom
Vienotais reg. nr. 40003052786
PVN red. nr. LV40003052786

Dzirnavu iela 105, Riga LV 1011
Talr: +371 67055000
Fakss: +371 67055481

lattelecom@lattelecom. v
wwwilattelecom.lv

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. 37.6-7-5/36/299

Ventspils
Datums: 28.06.2013. Pamatojums: Pieteikums 37.7-4/36/299 28.06.2013.
Pieprasitajs: Ventspils brivosta parvalde Kontakttdlrunis: 63602308
Jana iela 19. Ventspils, LV-3601 .
Zemes kadastra Nr. 27000 001 0905. o

Objekta adrese: Kr. Valdemara iela 6, Ventspils

Kadam nollkam izsniegti tehniskie noteikumi:
Piestatnes Nr.25 un Nr.25A renovécijas tehniska projekta izstrade.

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Paskaidrojums: Zemes gabala, kur paredzéti piestatnes Nr.25 un Nr.25A renovicijas biivniecibas

darbi, nav SIA Lattelecom piedero$as elektronisko sakaru komunikacijas (kabelu
un gaisvadu linijas).

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacljumi:

| 1. | Zemes gabala, kur paredzéti piestatnes Nr.25 un 25A renovacijas blvniecibas darbus, neskerso un 12

i tuvuma nav SIA , Lattelecom” komunikaciju, tadé| neizvirzam tehniskos nosacijumus.

TN derigi 1 (vienu) gadu no to izdoSanas datuma.
Papildus nepiecie$ama tehniska informacija sanemama Ventspill, Juras iela 9, talr. 63624424.

Piezimes:

Projekta izstrades gadijuma to saskanot ar:

1. SIA ,Lattelecom” RBAD TILAN Regionalo [liniju inspektoru grupa Jaras ield 9, Ventspili, 2.stava talr.
63624424 nododot projekta eksemplaru.

Péc darbu veik8anas izpilddokumentacija nododama

Tehniskos noteikumus sagatavoja:

V.Prusakovs
SIA Lattelecom, amats, talrunis: RBAD TILAN Regionalo liniju uzraudzibas inspektors,
talrunis: 26513789
Datums: 28.06.20)
tafielecom
Paraksts:

V. Prusakioffsdimirs Prusakovs .~ ey

SIA Lattetecon: g i A
Regional biznesa atti(sﬁﬁaf%b‘s i’
Tikla informécijas ur-finfll afz5arezlbas nodales
Liniju uzraudzibas fnspekiors”,”

SANEMTS

Ventspils brivostas parvaldé
Datums: . 1 (Jfﬂ LK,

Inclekss: [‘./DP—' g—-%( l[O_d._g_
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1.5. AS “Sadalesikls” vestule Nr, 30R4E0-06.04/425 par tehniskajiem noteikaiem

ST

Akciju sabiedriba “Sadales tikls”
RIETUMU REGIONS
Vien. reg. Nr. 40003857687
Rigas iela 56, Liepaja, LV-3401, Latvija
Talr, (+371) 80200408, fakss (+371) 63410300, www.st.latvenergo.lv

e e L R o A S o 4 0 e s e

o

Ventspilt Ventspils brivostas parvalde,
24.04.2013. Nr. 30R4E0-06.04/425 Japa iela 19, Ventspils,
Uz 15.04.2013. Nr. A/TN/DP-8.1/532-2 LV3601, e-pasts

arnis.mazalis@vbp.lv

Par tehniskajiem noteikumiem
piestatnes Nr.25 un Nr.25A renovacijai
Kr.Valdemara iela 6, Ventspill

Informéjam Jas ka zemes gabala ar kadastra Nr.27000010905, Kr.Valdemara
ield 6, Ventspill piestatnes Nr.25 un Nr.25A teritorija nav AS "Sadales tikls" ipaSuma
un parvaldiba esoSu elektroietaiSu. Lidz ar to neizvirzim tehniskos noteikumus %o

piestatgu renovacijai.

Ekspluatacijas dalas vaditajs (%Zﬂ% Kristaps Kerve

Rolands Agafonovs 63610972

5 A4 REMTS
Ventsnils brivostas parvalde

2504 00

Datums: Bl 5 e

Indekss: A/DP- 8 f ’] Q
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1.6. PSIA “UDEKA” par tehniskajiem noteikumiem

PASVALDIBAS SIA «UDEKA» c:a‘
TEHNISKA DALA oE N
Registracijas Nr. 41203000983 no 30.09.2004. K
Norekinu konts Nr. LV56HABA0001402060108, kods Nr. HABAL V22, AS . Swedbank”

Ventspilt
2013.gada 22. aprilis Ventspils Brivostas parvalde
05-10/17 Japa iela 19
Ventspils
LV 3601

Par tehniskajiem noteikumiem

Inform&jam, ka objekta ,Ventspils brivostas piestdtnes Nr. 25a renovacija Kr.
Valdemara iela 6, Ventspili” tehniskie noteikumi netiks izsniegti, jo projekta teritorija
neatrodas Pa§valdibas SIA ,,UDEKA” valdijuma esogie tikli.

Tehniskas dalas vaditajs //,////; V. Otomers

L. Briikle
63607286
EAmmwuyreg
Vantspils brivosias parvalds

Datums . tig_ﬂé_ 2[”5

Inciekss: A/DIP- £ 038

Talsu iela 65, Ventspils, LV-3602, Latvija
Talrunis +371 636 61495, fakss +371 636 61912
E-pasts: udeka@ ventspils. gov.lv
Majas lapa: www.udeka.lv
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1.7. Valsts Vides dienesta Ventspils ggonalas vides @rvaldes tehniekie noteikumi
Nr. VE13TNO095

Latvijas Republikas Vides aizsardzibas un regionalas attistibas ministrija
VALSTS VIDES DIENESTA
VENTSPILS REGIONALA VIDES PARVALDE
Registracijas Nr. 90000017078, Darzu iela 2, Ventspili, LV 3601,
talrunis 63626903, fakss 63623375, e-pasts ventspils.rvp@ventspils.vvd.gov.lv
Ventspilt

Tehniskie noteikumi Nr. VE13TN0095

(izdoti saskand ar LR likuma ,,Par ietekmes uz vidi novért&§jumu” 4. panta 2. daJu un LR Ministru kabineta 17.02.2004.
noteikumu Nr.91 ,,Kartiba, kada regionala vides parvalde izdod tehniskos noteikumus paredzétajai darbibai, kurai nav
nepiecie§ams ietekmes uz vidi novértgjums” 2. punkts, 12. punkts)

Derigi lidz 2018. gada 14. augustam

Persona, kura gatavojas veikt darbibu (iesniedzEjs): Ventspils brivostas parvalde, vien. reg.
Nr.90000284085. adrese: Jana iela 19. Ventspils. LV-3601. talr.63602344. 63622586.

Paredz&ta darbiba: Ventspils brivostas piestatnes Nr.25 A renovicija divas kartas:
1. pirmaja karta paredzéts veikt piestatnes fasades sienas un dzelzsbetona virsbiives renovaciju;
2. otraja karta paredzéts veikt piestatnes kugu atvairelementu (fenderu) sistémas renovaciju
(pilnigu nomainu vai esosas sistémas remontu).

Paredzetas darbibas norises vieta: Ventspils pilsétas nekustama ipauma K. Valdemara ield 6.
kadastra Nr.2700 001 0905 dala. kas atrodas Ventas upes aizsargjosla.

Pamatojums 2013. gada 31. maijd Ventspils brivostas parvaldes iesniegtais iesniegums, Vides

parraudzibas valsts biroja 15.08.2013. [émums Nr.277.

1. Vides aizsardzibas prasibas:

1.1. Nodro$inat piestdtnes biivniecibu saskana ar Ministru kabineta 28.10.1997. noteikumu
Nr.363 ,,Ostu hidrotehnisko bivju specialie biivnoteikumi” prasibam.

1.2. Piestatnes rekonstrukcijas darbus veikt saskand ar SIA ,Ekovest” 29.04.2013.
zivsaimnieciskaja ekspertizé iek|autajiem secindjumiem un ieteikumiem:

1.2.1. piestatnes renovacijas darbus ieteicams veikt arpus zivju narsta laika, tas ir - perioda
no novembra vidus lidz martam, lidz ar ko ievérojami samazindsies iesp&jamie
saimnieciskas darbibas rezultata nodaritie zaudgjumi zivju resursiem;

1.2.2. maksimali samazinat iesp&jamo trok3pu limeni darbu veikSanai zivju narsta laikd no
16. apri]a lidz 20. jiinijam, ka arT ceotdjzivju galvenaja migracijas laika no 1. oktobra
lidz 15. novembrim un ipasi diennakts tumsaja laiki. So termipu precizéSana ir
iesp&jama 1-2 nedglas pirms perioda sakuma grieZoties pie SIA ,,Ekovest”.

1.3. Bivniecibas darbu veikSanas gaita, konstat&jot piesarpotu grunti, nepieciesams veikt tas
sandciju, sandcijas veidu un vietu iepriek§ saskanot ar Valsts vides dienesta Ventspils
regiondlo vides parvaldi.

1.4. Nodro§inat pasakumus, lai bivdarbu laika netiktu parsniegtas trok$nu emisiju pielaujamas
vertibas.

1.5. Nodro8inat bivniecibai nepiecieSamas smilts un grants izmantoSanu saskana ar 02.05.1996.
likuma ,,Par zemes dzilém™ 10.panta nosacijumiem, tai skaita:

1.5.1. iegnt derigos izraktenus no atradném, kuru izmanto3anai ir spgka esosa atlauja vai
licence;

1.5.2. iegadaties derigos izraktenus no piegadatajiem, kuriem ir attiecigo derigo izraktenu
ieguves licences vai derigo izraktenu ieguves atjauja, vai dabas resursu lieto$anas
atlauja.
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1.6. Veicot 25 A piestatnes renovaciju, saskanot to ar pargjo piestatnu renovacijas laiku, lai
netiktu pielauta vienlaiciga nozimigu traucgjo$o faktoru (troksnis, vibracija) rasanas lokila
méroga un papildus netiktu negativi ietekméta Ventas upes biologiska vide un zivju resursi.

1.7. Nodrosinat dro$as darba metodes t.sk. tehnikas un mehanismu ekspluataciju ta, lai netiktu
pielauta piesarpojuma (naftas un ellas produkti, blivniecibas atkritumi utt.) nonakSana,
izplatiSands apkartéja vide, t.sk. Ventas upé. Paredzét darbibas avarijas gadijuma un
izmantot naftas produktu absorb&josus materialus.

1.8. Atkritumus, kas raduSies paredzéto bivdarbu laika, t.sk. demontazas, nodot
apsaimniekoSanai firmam, kas ir sapémusas attiecigd atkritumu veida apsaimnickosanas
atlauju.

1.9. Ap diZkoka Parasta zirgkastana (fpasi aizsargajamo objektu) vainagu projekcijas platiba, ka
ar1 10 metru plata josla no tas, aizliegts veikt darbibas, kuru dé] tiek bojats vai iznicinats
dizkoks vai mazinata td dabiska esté&tiska, ekologiska vértiba.

1.10. Gadijuma, ja So tehnisko noteikumu prasibas nevar izpildit, b@vprojekta tehniskos
risindjumus saskanot ar Valsts vides dienesta Ventspils regionalo vides parvaldi.

1.11. Bavdarbus organizét un veikt ta, lai kaitgjums videi biitu iesp&jami mazaks. Vides un
dabas resursu aizsardzibas, sanitarajas un dro$ibas aizsargjoslas buvdarbus organizét un
veikt t3, lai tiktu ievéroti tiesibu aktos noteiktie ierobeZojumi un prasibas.

1.12. 10 dienas pirms objekta nodoSanas ekspluatacija Valsts vides dienesta Ventspils
regiondlaja vides parvaldé iesniegt projektu dokumenticiju, izpilddokumentaciju un
dokumentus, kas apliecina So tehnisko noteikumu izpildi, t.sk.:

1.12.1. sadzives un bistamo atkritumu, kas radusies biivniecibas procesa, nodoto daudzumu
deponé$anai vai otrreizgjai parstradei normativajos aktos noteiktaja kartiba;
1.12.2. buvniecibai izmantotds smilts, grants ieguvi normativajos aktos noteiktaja kartiba.

2. Izverteta dokumentacija:
2.1. Paredzetas darbibas iesniegums uz 4 lapam;
2.2. Sakotngjais izvertgjums uz 7 lpp.;
2.3. Iesniedzg&ja sagatavota papildinformacija uz 17 lapam;
2.4. Valsts un pasvaldibu institficiju sniegta informacija uz 18 lapam.

3. Piemérotas tiesibu normas:

3.1. Administrativa procesa likums;

3.2. Aizsargjoslu likuma 37. pants;

3.3. Atkritumu apsaimnieko$anas likuma 4. pants, 5. pants, 14. pants, 16. pants;

3.4. Likuma “Par zemes dzilém” 10. pants;

3.5. Teritorijas attistibas plano$anas likuma 3.panta 1. un 3.punkts;

3.6. Vides aizsardzibas likuma 3.panta pirmas dalas 3.punkts;

3.7. Zvejniecibas likuma 26. panta (3) dala;

3.8. Ministru kabineta 28.10.1997. noteikumi Nr.363 ,,Ostu hidrotehnisko biivju specialie
bivnoteikumi”;

3.9. Ministru kabineta 08.05.2001. noteikumi Nr.188 ,,Saimnieciskas darbibas rezultata zivju
resursiem nodarita zaud&juma noteikSana un kompensacijas kartiba™;

3.10. Ministru kabineta 13.07.2004. noteikumi Nr.597 ,TrokSpa novértéSanas un parvaldibas
kartiba™;

3.11. Ministru kabineta 23.04.2002 noteikumu Nr.163 ,Noteikumi par trok$pa emisiju no
iekartam, kuras izmanto arpus telpam”;

3.12. Ministru kabineta 25.10.2005. noteikumi Nr.804 ,Noteikumi par augsnes un grunts
kvalitates normativiem™;

3.13. Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumu Nr.264 ,Ipa$i aizsargdjamo dabas
teritoriju vispargjie aizsardzibas un izmanto§anas noteikumi” 38.2. apakSpunkts;

3.14. Ministru kabineta 13.04.2004. noteikumu Nr.299 _Noteikumi par biivju pienemanu
ekspluatacija” 4. punkts;

3.15. Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumu Nr. 112 ,,Visparigie biivnoteikumi” 5.8. nodala;

s
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3.16. Ministru kabineta 17.02.2004. noteikumu Nr.91 ,Kartiba, kada regionala vides parvalde
izdod tehniskos noteikumus paredzétajai darbibai, kurai nav nepiecie3ams ietekmes uz vidi
novértgjums” 12., 18., 19., 20. un 27. punkts.

4. Procesa dalibnieku viedoklis:

4.1. Vides parraudzibas valsts birojs (15.08.2013. lémums Nr.277) secina, ka ierosinata darbiba
neatbilst likuma ,Par ietekmes uz vidi novértgjumu” 4. panta un 1. pielikuma noteiktajam
darbibam, kuram veicams ietekmes uz vidi novértéjums.

4.2. SIA ,Ekovest” 29.04.2013. zivsaimnieciskaja ekspertiz€ noradits, ka piestatnes renovacijas
laika notiks trokSna izplatiSanas apkart€jos fidens slanos elektromagnétisko impulsu veida, it
sevidki nakts laika. Islaicigu un lokalu troksni radis piestdtnes renovacijas laika stradajosie
mehanismi un iekartas. Trok$pu limenis iepriek§ minéto masinu un mehanismu darbibas
laikd var sasniegt 60-135 decibelus un izplatities lidz 120-170 m attaluma. Trok3nu
izplatiSanas attalums vakara un nakts stundas palielinas. Trok3nu barjeras var traucét zivju
baroSanas un narsta migracijas. DaZos gadfjumos zivju matites var stresa rezultata iznérst
ikrus arpus piemérotu narsta vietu robezam, tadgjadi iznérstie ikri iet boja. SIA ,,Ekovest”
zivsaimnieciska ekspertizé ir ieklauts nosacijums, kas nosaka, ka nepieciefams maksimali
samazinat iespgjamo trokSnu Iimeni darbu veikSanai zivju narsta laika no 16. aprila lidz 20.
junijam, ka arl celotdjzivju galvenaja migracijas laika no 1. oktobra lidz 15. novembrim un
ipadi diennakts tum3aja laika. So termipu precizéSana ir iespéjama 1-2 nedélas pirms perioda
sakuma, nemot véra meteorologiskos un citus apstaklus, kuri var ietekmét zivju migraciju
sakumu.

4.3. Zivsaimnieciskas ekspertizes secindjumu sadalas 3. punktd noradits, ka, pemot véra
tehnologiskas darba veikSanas procesa Tpatnibas (bez gultnes padzilindSanas un nozimigas
iejauksanas fidens vidg), var prognozét, ka zaudgjumi zivju resursiem biis nenozimigi un tos
nav nepiecieSams aprékinat un kompensét.

Tehniskajos noteikumos noteiktas vides aizsardzibas prasibas var grozit saskana ar Ministru kabineta
2004. gada 17. februara noteikumiem Nr.91 ,Kartiba, kdda regionala vides parvalde izdod tehniskos
noteikumus paredzgétai darbibai, kurai nav nepiecie3ams ietekmes uz vidi novertgjums®.

Sos tehniskos noteikumus méne$a laika var apstridet Vides parraudzibas valsts biroja, Riipniecibas iela
23, Riga, LV-1045. Iesniegumu par Administrativa akta apstridéSanu saskana ar Administrativa procesa
likuma (14.11.2001.) 77.pantu iesniedz Ventspils regiondlaja vides parvaldé, Darzu iela 2, Ventspili, LV-
3601.

(l<# L 6‘9@ I. Plavina

Indra Dermaka, vecaka eksperte, 1élr.63624660
indra.dermaka@ventspils.vvd.gov.lv
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1.8.Ventspils pasSvalibas iesaide “Komunala parvalde” nosagjumi

Latvijas Republika
VENTSPILS PASVALDIBAS IESTADE

“KOMUNALA PARVALDE”
UZavas 8, VENTSPILS LV-3600, tilrunis 3624269, fakss 3626379; e-pasts kom.parvalde/@ventspils gov Iv

Ventspili

2013.gada 23.aprili Nr. 1-26//04 4
Uz 15.04.2013. Nr. AIMN/DP-8.1/532-1

Ventspils brivosta pirvalde
Parvaldnieka vietniekam A.Mazalim

Par piestitnes Nr.25 un 254 renovicijas
projekteSanu Kr.Valdemara iela 6, Ventspili

Projektgjot objekta ,Ventspils brivostas piestatnes Nr.25 renovécija
Kr.valdemira iela 6, Ventspill” un ,,Ventspils brivostas piestatnes Nr.25 A renovicija
Kr.valdemara ield 6, Ventspili” respektét Ventspils pilsétas domes Arhitektiiras un
pilsétbiivniecibas nodajas planoSanas un arhitektiiras uzdevumu (PAU Nr.83,
10.04.2013. un PAU Nr.82, 10.04.2013.) noteiktos nosacijumus.

Direktors \~ A.Kausenieks

G.Bendrats
63620956

SANEWTES
ventspils brivastas parvalde

! r ¢ BT
Datums: 2'*- lJ‘%. ZU'IB

indekss: A/DP- 3}684_
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1.9.InZeniertopografiskais plans
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2. Paskaidrojuma raksts

2.1. Esod&s situacijas apraksts
Piestitne Nr. 25A izvietota Ventas upes kreiskjast uz augsteci no Mas zvejas ostas.cé
piesttnes pases datiem piaste paredata kuteriem.
Piestitnes pases datos kiestitnes livnieabas gads nadits 1997. gads. Ostas arh nav
atrodama projekta dokuméntija. Pie piegitnes Nr.25 ariva materiliem atrodama atse\a lapa
ar 25A piesitnes griezumu, kur ar roku pieraktstdatums 22.11.1976, kart¢jot an rievsienas
korozijas nolietojumu, vé&tu bat bivniedbas gads.
Pec piestitnes pases datiem projéetdis dzlums pie piegtnes -6.5m BAS.
Piestitnes kordonaihija ir ar izumu augsSteces pykopejais garums 4.5+19=23.5m.
Piestitnes konstrukcija veidota no enkurot&satida rievsienas (Larssen V). Rievsiena
legremdta lidz atamei -13.95m. Piedtnes fagdes sienas enkurojums veidots no horiziogm
terauda enkuriem uz atmes no +0.71tdz +0.85 BAS ar diametru 50mm, solis 1.68m un
dzelzsbetona enkurbloka. Pi#ses lejteces pé@satrodas poleris ar tauvodaslodzi 45t.

2.2. Geolggiskie un hidrologiskie apstkli

Uzsikot projekeSanas darbus apzias agik veiktas inZzeniegeologiskas izgetes un uz
piesttnes izdaiti jauni urbumi k af veikta statisk zondSana.Geolaogiskas izpetes atskaite
iesniegta pagitajam atsevia sjuma.

Piestitnes pamath uzlertaja dda atrodas bvgruzi, @lak seko gransainas smiltsaskopa,
dipas (smilSralainas, plistoSas 1z plastoSi plastiskas), asmilts (plistoSi plastiska 1tiz
plistoss), rals (miksti idz plistoSi plastisks) un mémnas smilSrals.

Ventspils ost adens imepa s\arstibas galvenakt atkafgas no €a stipruma,atruma un
ilguma. Visliebka tdens imepa celSaas lidz 1.0-1.2m nogrota pie ZR un R virzienagjem
rudens-ziemas periad Ventspilf gada laik vidgji novéro 12 uzplidus un 4-5 atpldus (idz
minuss 0.6m). Piesthes pases datos zakaistudens imenis no#dits -0.89m un augskais +1.48.

2.3. Piestatnes apsekoSanas laikkonstatetie galvenie defekti
Piestitnes galvenie bajumi, kas apdraud pieshes drofu un droSus ekspluaijas
apstklus ir:

- Terauda rievsienai vitglens d ieverojams korozijas nolietojumggdz pat 8mm.

- Atvairierices, kas veidotas no automms rie@m nenodroSina droSus tauvosan
apstk]us.

- Virshives betona konstrukaikonstagti izdrupumi ar atsegtu korégSu stiegrojumu.

2.4. Piestatnes kontrolaprekinu rezultati

Piestitnes kontrolaggkins iesniegts pasitajam atsevika ssjuma kopa ar 1. starpziojumu.

Aprekina rezuléiti liecina, ka piegitnes fagdes sienas nes@p un grunts dias nolides
plaknes stabiliite (Kranz) neatbilst EAU 2004 dib&s fmenim. AtbilstoSi SNiP draBas
limenim piesitnes fagdes sienas nes@p ir pietiekam, torér grunts dZias nolbdes plaknes
stabiliatte nav pietiekama pie esoSajiem pigss parametriem. apec tika izskattas citas
aprkina sltmas izmainot piedtnes konstrukcijas parametrus vai eksgicigas nosagumus, kur
grunts dzZias nolides plaknes stabilite bitu pietiekam pc SNiP. & rezul&ta, lai nodroSiatu
piestitnes grunts dias nolbdes plaknes stabiite nestspjas nosagumus tika samazita
lietdeiiga slodze no 19.6 kN/M(2 t/nf ) uz 9.8 kN/m saglalajot eso$os daimus.

Sobid piesstne tiek izmantota, kautomathu stvvieta. Rekomeritijas Port designers’s
handbook, Carl A.Thoresen nda#.2.5 sniegtas izklieths lietdefgas slodzes &rtibas: 5 kN/m
— vieglaim automagam, 10 kN/nf — smagdam automagiam, 20 kN/nf — geneél kravu
kaulaukumiem. Tadauj seciat, ka lietdetga slodze 9.8 kN/m atbilst esoSajiem piexhes
lietoSanas apskliem.
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2.5. Renowacijas risinajumi
Renovicijas laila nav paredats skart esoSo teritorijas lab&tojumu. Renogcijas projekta
risinajumi neizsédz iesgju nakotré izbuvét Ostas ielas promedi. Piesitnes reno&cijas
risinajumus atbilstoSi darba uzdevumam pagtsizadat divas kartas:

1. karta — piestatnes eso#s faqdes sienas un dzelzsbetona virales renovcija.

- Térauda rievsienu no atmes -2.0midz dzelzsbetona virslei paredzts aizsargt uzklajot
pretkorozijas prklajumu. Pretkorozijas gklajumu iesgjams uzkiit ar tadensideju palidzbu
izmantojot kisas, ko iespjams uzkiit zem tdens, pierdram, ,Subseapaint” vai izmantojot
ataikngjamu koferdambi un veicot darbus uz sausas virsnizarbu tehnolgiju izvélas
buvuznémejs nemot \era izvéléto krasojuma sisimu.

Pirms darbu akSanas bvuznémejs saskao krasojuma sistmu ar kmvprojekta autoru.

- Piestitnes fagde terauda rievsienu pareéls apbetoét no atzmes +0.3miblz esoSajanienim
(+2.20). EsoSo apbetyomu paredzts demorit tada apjona, lai tiktu nowrsti esoSo betona
konstrukciju bajjumi un kitu iesgjams iestidat betonu rievsienas priek$S Izveidojot
apbetogjumu tiks pasarga rievsiena no korozijas un izveidota betona piapie kuras ikamap
karta stiprimat atvairieices. Kapnu zora paredzts demorit betonu kEpnu laukund un izkavet
jaunu dzelzsbetonathi ar kritumu uz akvatorija pusi, lai nodrodin tdens novadi.

Par &¥embu izidzino&s kartas izlvi zem dzelzsbetona gthes lemt pc eso8s phktnes
demoniiZas un virsmas apskates. Ja zemasspBtnes atrodas stabils pamats, gams &embu
izItdzings kartas izhuvi izslegt no livdarbu sarakste}.

B

1. att. Esoéodfpni] laukuma segumu paretig demordt un izhivet dzelzsbetona @ini.

2. karta — piestatnes kugu atvairelementu (fenderu) sisémas renowcija.

Piestitnes apsekoSanas laikika konstaits, ka pieditne ir aptkota ar atvairiacem, kas veidotas
no automa®iu rie@m. AtbilstoSi 1. starpaiojuma pienemtajam risigjuma piesitni paredzts
apfkot ar ekstiizijas céa izgatavoim gumijas matefiia atvairieicem, kas paredias iekgjiem
adens ciem, nelieliem kgiem (velkamiem, darba lai@m). Pimemtais atvairiaces tips un
augstums 300mm piemts ar rezervi, jo tauvojoties neliela &na peldidzeliem iesgjamas
dazdas nestandarta tauvogansituicijas. Pieditnes vidusdia ataviriefces paredis uzsidit
horizontli, bet matja dda 45° lexki, lai nodroSiatu atduri kigiem un kuteriem ar dadu borta
augstumu pie dadiemuadens imeniem. Piesitnes vidusdia pared2ts uzsidit kapnes izkaSanai
noadens.

Sasidija: A.Razgalis
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3. Specifikacijas
3.1. Visparegji

Sap nodda apraksitas visprgjas prasbas, kurasajevero veicot darbus. Atsevii samaksa
par §s noddas prasou izpildi bivuznémejam nepieakas un visus izdevumugig¢klauj darbu
daudzumu sarakstninéto darbu cefs.

Specifikaciju sasidiSanai izmantotas Latvijas valstduézdogs , Tiltu specifikacijas 2005”
un ,,Cdu specifilacijas 2012".

Bavdarbus veikt atbilstoSi Sim dbprojektam, #n tehniskajm specifikicijam,
buvnormaiviem, kas migti Sajas specifilicijas, sggka esoSiem Latvijasitvnieabas noteikumiem
un kivnormatviem. Atsau€s mirgtajiem standartiem un nornigiem lietot sgka esoSo versiju.

Bavprojekta ragjumi un ,Darbu daudzumu sarakstsilgsa saigba ar So sada
Specifikacijas. Jawjumiem, kas izKistiti vai apraksti viena vieta, nav pbat atkartotiem citur.
Par So specifikciju sasivddu ir uzskaims ar S buvprojekta sada Paskaidrojuma raksts.

Turpmak tekst:

Bavuznemejs — fiziska vai juridiska persona, kas, pamatojoties tguimu, kurs nosbts ar
padititaju, veic kuvdarbus;

Bavinzenieris (bivuzraugs)— persona vai personu grupa, kas, pamatojotiégumu, veic
btivuzraudbu.

Buvuzpémejam hivnieabas laila janodroSina Latvijas Republikas Ministru kabineta 200
gada noteikumu Nr. 92 “Darba aizsatuzs pragas veicot bvdarbus” izpilde.

Pirms darbu uzkSanas veikt matealu saskaoSanu visiem photajiem matealiem.

3.2. Darba drosiba

Bavuzpemgjs ir atbildigs par darba aizsandmi un drofbu, cikél tas attiecas uztvprojektu
un hivdarbiem. Bivuzpémeéjam jaiecd par darba aizsartdm un drotbu atbildga persona un
jaieraksta & personasards, uzvrds un kontakt koordites vdarbu Zurala. Bavuzpémejam
buvniedbas laik janodroSina Latvijas Republikas Ministru kabineta 20§ada noteikumu Nr. 92
“Darba aizsardibas pragas veicot bvdarbus” izpilde Ipasa uzmaba jpievers darba drabai
veicot darbus ugadens un sfdajot ar céamam kravam.

Pirms hivdarbu uzskSanas Bvuzpéméjam jaiepaistina BivinZenieris ar savu darba
drodbas pinu, kug jaietver sekojoSa inforacija:

- vispargjs darbu un darbu fhu apraksts;

- sadariba ar apakSugmejiem;

- drodbas paskumu organizSana ieskaitot vigpejos likumus, drothas @arbaudes, drabas
apspriedes, gabjumus un inforraciju;

- apraksts darbiem, kuri veicami @paSu risku un profilaktiskiem palsimiem riska
samaziasanai;

- specifisku drofhas iekirtu lietoSanas noteikumi, aizsajgSu un labi redzamu darbarpu
unkiveru valldaSana utt.;

- informacija par pirmo patizibu un svaigakie telefona numuri;

- stradajoSo saraksts.

3.3.Bavdarbu zurnals

Bavdarbu Zuralu, ja nepiecieSams iarspecilo bavdarbu Zuralus, pirms kivdarbu
uzseikSanas sagatavo vai &ljjas kivuzémejs un reistre to attie@gajos normavajos
dokumentos noteiktajinstiticija.

Buvuzpémeja pierakums ir ierakst bavdarbu zurala paredzto informaciju un livuzrauga
prasto papildinfornaciju laikus, ne @lak ka nakamaj diera. Bavuzraugs bvdarbu Zurala
ieraksta nardijumus. Vajadias gaguma biivuzraugs var izgatavot kopijas noviolarbu Zurala,
ieteicams to dair vienner.
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3.4.Kvalit ates kontrole un darba daudzuma noteikSana
Bavuzpemejs ir atbildgs par darba kvaiiti. Katrai materlu partijai, kuru paredis
izmantot darba izpildeiaput atbilstbas apliecigjumam.
Paraugus nem kivuzpémgjs saskaa ar Darba programan apstipririto planu.
Bavuzpémeéjam laikus finformé bavuzraugs par photo paraugwmemsSanu, & af janodroSina
nepiecieSamais aojums parauggemsanai un ies@dSanai.

3.5. Darba programma

Darba programin jaapraksta darba orgafdja, tehnolgijas, materli un kvalitates
kontroles metodestlvobjektam. Darba programmu var sagatavotapélpjons vai pa atsevigdem
darbu veidiem undtam. Darba programmu sagatavo divos eksaropl no kuriem viens atrodas
pie hivuzrauga, otrs pie atbilgh buvdarbu vattaja. Darba programmas izskata un saska
buvinZenieris. Darba programmasigsniedz lavinZenierim izskaSanai mdnesi pirms pnoto
darbu gkSanas. Ja ®/inzenieris izskatanas laik paziho Buvuzpemejam, ka iesniegt tehnisk
dokumenicija neatbilst Pagitaja pragbam, Bavuzpémgjs to @rstrada, atjaunina un iesniedz no
jauna.

Darba programmietverama informacija (atbilstoSi darbam)
Vispargji dati:

vado3ais persats;

bavatlaujas kopija;

bavlaukuma nodoSanas — pem3sanas dokumenta kopija;
apdroSinSanas poliSu kopijas;

- satiksmes orgarnizijas projekts.

Grafiki:

- darba izpildes laika grafiks;
- naudas pismas grafiks.
Apraksti, pl ani un apliecinajumi:

- darba organixijas apraksts, darba metoZu un procesu apraksti;

- parbauZu, tegSanas un grjjumu apraksts un @hs;

- buvmateralu testSanas rezuiti;

Meérfjumi, apekini un projekti (ja nav datuttvprojek):

Bavuzpémejam jaizverte bavprojekta (vai, piereram, livdarbu fguma darba uzdevuma)
detalizcijas pakipe. Ja nav datutlprojeka vai tie nav pietiekami, lai izpiitu darbu, jveic
papildu uzmdrijumi, apgkini un projekéSana. Ir jizstrada nepiecieSamie ddtadarba mmgjumi
un darba izpildes algoritmi, kas apliecina un n&dra pared#o bavdarbu izpildi un produkta
kvalitati atbilstoSi pragam.

3.6.Vides aizsardabas pagkumi
Buvuzpémejam veicot livdarbus ir grekinas ar Vides dienesta Ventspilsgienalas vides
parvaldes tehniskajiem noteikumiem Nr. VE13TNOO095.ries adert veikt arpus zivju rarsta
laika. Bivuzpémgjam jalieto tadas ivdarbu tehnolgijas un paémieni, kas maksiali samazina
buvdarbu ietekmi uz vidi. Jadlwdarbu laik ir noticis kads negagums vai pagiv apdraudjums
videi, nekagjoties ir jainforme visi atbildigie dienesti unaveic pagkumi, lai nowrstu vai
maziratu kaigjumu aplrtejai videi.
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S1.1 Mobilizacija
Pec liguma nosigSanas tivinzenierim tiek iesniegts apstipfiganai detalizts bivlaukuma
ierikoSanas un likvieBanas pns. Process ietver visus darbus, kas aiat visu iekrtu,
apfikojuma un konstrukciju, kas nepiecieSamsvdarbu veikSanai, nagasanu lvlaukumna.
Mobilizacijas un Mvlaukuma ietkoSanas izmalés ir jaietver af nomas un kompeasiju
izmaksas, kas saitds ar fivdarbu veikSanai nepiecieSamo zemju izmantoSamoaru.
Izmaksas nada ka atsevi§u summu. Mrvieniba: KS.

S1.5 Merniecibas darbi

Process ietver rekonsjamo hivju asu nosprausanu un augstumanajiz uznerisanu.
Mérniedbas darbigveic ie\erojot So specifikciju citas noddas dotis prashas.

Bavuzpemejam ir javeic visi papildus uzgrisSanas darbi, lai pre@t jauno un eksigfoSo
konstrukciju novietojumu.

Pirms kvdarbu veikSanas tlbuzneméjam ir japarliecinas par ieprojekto konstrukciju
dimensiju atbilgbu esoSajai sificijai.

Pec bavdarbu pabeigSanas sagatavot izpildezjumu.

Jebkurus nosprausSanas darbus var veikt tikai ridoiar un izidzinata atbalsta ikla.
Bavuzpemgjs ir atbildgs par rezudfitiem, kas Iis radusies, nei€wjot augsik mingtas prashas
un turpinot vdarbus.

Buvniedbas nosprausangsodtziska tikla punktu precizitei jaatbilst 3. precizittes klasei
saskaa ar LBN 305-01 (seodtziskie darbi lavnieaba”.

Buvuzpémeja pieraskums ir saglait un apkopot visus amieabas matealus, tai skai
lauka uzmdriSanas datusjkiu izlidzinaSanas datus, 8&mas, nosprauSanas protokolus un citus
materglus. Sie matedli jauzglata afi pec bives nodo3anas.

Pec bavuzrauga piepragima hivuzpeméjam jaiesniedz prbaudei nepiecieSamie
meérnieabas mateali un jasniedz vajadigie paskaidrojumi.

Bavuzpémeéjam javeic nepiecieSamie kontroluzmjumi péc bavinZeniera ieskatiem.

Darbu apjomi &inami ka kopsumma. Mrvieriba: KS

S1.62 Bivkonstrukciju demontaza

Konstrukciju demoriizas darbu apjomus nosakaéjami un darba daudzumu saraksts.
Demont&zas darbi ietver:

Dzelzsbetona virsives nokalSanu;

Rievsienas nogrieSana;

Citu konstrukciju, kuras ir naditas ragjumos vai uziditas darbu daudzumu sarakstos.

Visas noaditas konstrukcijas anojauc un hbvgruzi janovac, jaaizved uz Bivuzpemgja
izgaztuvi, vai citu sertifiétu bivgruzu prstrades unémumu, ja konstrukcijas nav paretz
izmantot atkrtoti.

Bavuzpémejam jaizstrada detaliZts esoSo konstrukciju demanas péns.

Buvuzpémejam janodroSina darbu veikSanadh veida, kas nerada briesmas darba ggim
un treSajai pusei. Darbuavpda Bivuznémgja darbu vadtajam, kam ir pieredzeadlu darbu
veikSara un ko ir apstiprigjis Bavinzenieris.

Apjomu nEra ka pirms demorizas uzrarita demonéta materiila apjomu m, m

M&rvieriiba: rievsienas nogrie$ana — m, dzelzsbetonaiwiesb nf.

S1.7 Papildus projekeSanas darbi
Papildus projekiSanas darbi ietver:

- Defalo darba ragjumu izstadi;

- Darba veikSanas projekta izstr,

- Darbu veikSanas programmas;

- Bavlaukuma iekrtojuma phnu;

- NepiecieSamo papildus saskgumu veikSanu;
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- Veidnu un turu projeldSana;

Pirms atsevigu konstrukciju izlives darbu @kuma, ja konstrukcija atfsies no tehniskaj
projekéd doti, vai ja konstrukciju nepiecieSams pretizpec Buvinzeniera piepragima,
Bavuzpémejam ir jaizstrada detlie darba rag§umi. Bavuzpémejam ir jaizstrada un jiesniedz
apstipriraSanai darbu veikSanas programma&s@si pirms noto darbu gkSanas.

Bavuzpéméjam javeic visu turu un veigu, ki af ar to mordZzu un demonZu saistto
pagkumu projek&Sana. Izstdato veidhu un turu projektu Bvuzpemgjs iesniedz apstiprisanai
ne \&lak ka 2 nedlas pirms turu un veiah uzstdiSanas.

Izmaksas naida ka atsevi§u summu.

Mérvieniba: KS.

S2.1 RakSanas darbi

Process ietver visas izmaksas par grunts rakSaelrausSanu un aizveSanu.

Zemes darbu apjomarabat minimalajam Bavdarbu izpildei nepiecieSamajam apjomam.

RakSana aveic @, lai pamata gruntis netiktu sajauktas, uziiths, atmiekitas un
sasaldtas.

Kaut af ragjumos ir gbiat noraditam inzenierkomunifciju atraSaas vieam, toner pirms
rakSanas darbu wssanas komuniiciju ipaSnieka @rstavim ir japreciZ to atraSafis vietu.
RakSanas darbi, kas skar citu dienestuel, pveic saskaa ar to noadem. Turkkt izpilditajam
japakaujas kontrolei, ko attiggais dienests uzskata par nepiecieSamu.

Apjomu nera ka projeka paredztaja forma un dziuma izraktai lmivbedrei. Mervieniba: m3.

S2.622 &embu maigjuma piegade un ieklsana
Process ietverk&@mbu un Eembu maigumu iekiSanas un nobléSanas darbus.
Pielietoto matealu frakciju skait ragjumos. Rupjajiem minamateriliem jaatbilst 3.
tabuhb izvirzitajam pragbam.
2. tabula. Prabas rupjajiem minatmateraliem

TesteSanas Atsauce uz
Ipagba, mervieniba metode LVS EN Kategorija / prasiba
13242+A1
Losandzelosas )
cooficients LVS EN 1097-% [5.2. p-ts LAs/<35
Udens uzscantba, WA,1 /<1 (LVS EN 1097-6 7.p-
procentdlais daudzums
pec masas 3<pa?|rbaudes|‘vS EN 10976 1, 5 5 p-ts ts)
tests ' 7.p. vai B piel. e WA,40,5/<0,5 (LVS EN 1097-6 E
salumkusumiztuabai pielikums)
Salumkusumiztubd?,
procentdlais masas
zudums: LVS EN 1367-1
SasaldSana un LVS EN 1367-2 7.3.3. p-ts F./<4
atkaugsSana
Magnija sulfita \ertiba MS;s / < 35

PIEZIME® Norté pec viena no Siem kdtijiem, bet, ja lieto embas no grants, doldm Sembas vaiitizZgas, ieteicams tet
sasaldSanu un atkawSanu. Tests navyeic, jauzdens uzgcanibas rtiba atbilst dotagm kategorigm.

PIEZIME® Ja nav iesgiams tesiSanai iegit LVS EN 1097-2 pareéto frakciju, tad LosandZelosas koeficientu var iatieakcijai 35,3 —
45 mm atbilstoSi So specifiiju 9.6. nod#ai "Metodiskie nafdijumi drupiriSanas prete@tas noteikSanai g¢ LosandZelosas metodes
minew@materialu frakcijai 35,3 — 45 mh

Skembu maigumu granulometrijai  Fatbilst “Cdu specifikicijas 2012” noda
5.2.3.4.dotam liknem.

Nesaisttu mineilmaterilu pamatu neso$caku var hivét, ja gaisa temperata ir virs @ C
un pamatne nav sasalusi. Izmantojamais fuans psagatavo pirms ieses ivobjek&. Visam
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sagatavotajam matékam jabut viendaligam, ar pravam atbilstoSu strukiru — granulometrisko
sasivu.

leklatais %embu maigums nobivéjams ar >250kg vibroblieti, veicot vismaz 2
parbraucienus vienvieta.

Darba daudzumagizimera kubikmetros & konstrukcijas apjoms iva veida.

M&rvieriba: nf.

S5.2 Veidi

Darbi veicami atbilstoSi , Tiltu speciféicijas 2005” S5.2 nodai.

Process aptver vaid izbivi un nojaukSanu kapar nepiecieSamajiem nostipijamiem un
atbalstiem, odeganu, grogsanu, tehnolgisko logu izveidi.

Process aptver kompleksu veudizbavi ar tadu geometriju, kas nadita ragjumos. Process
ietver ar nepiecieSaas darba un pidkSanas turas un konstrukcijas, komr visiem
nostiprirgjumiem un balstiem, kas nepiecieSami, lai veiktidie izgatavoSanas, nostipiganas
un betodSanas darbus.

Ja Hivinzenieris dtauj izpilditajam izmantot beton&juma Suves (darba Suves)iatfgas no
ta, kas no#dits projekd, tad visas izmaksas pant ir ietvertas veigu ceras.

Veidnu materiliem jabut tadai stipibai, idzenumam un virsmas strakai, kaslauj izpildit
tas prasbas, ko izvirza gatavai betona virsmai. Najaats lietot savienojuma skavas lpaSa
saskaojuma ar Bivinzenieri.

Veidnu materiliem ir jaizpilda prasbas, kas dotas LVS EN 13670-1:2001 5.2. foda

Veidnu izgatavoSanai irajzmanto 1rus, nebgjtus, askaumainus un vieada biezuma un
platuma @d]us vai finieri. CEliem jabat vismaz 19mm bieziem un maksilinl00 mm platiem.

Metala veidhi aukst gadalaik jabat siltumizoktiem ar vismaz 15mm biezu finieri.

Veidnim ir jabat tik blivam un stingram, lai netiktu izskalots cementa pieaikimiskas vai
melaniskas iedaribas rezultta nenotiktu betona formas mmai pirms & sacietSanas, &
pazeminot betaa$anas darbu kvaiiti. Veidnim, turkht ir jabat tik blivam, lai af no arpuses,
pirms betona sacigtanas, liekedens apjoms neiespiestos vaidn

Veidnim ieskaitot 2 atbalsta un iestiprijuma konstrukcijas, irajztur gan pagivigas
(betona veidu pasSsvars, betona spiediena slodze, u.c.), igianagas tehnolgiskas slodzes
(apikojums hivnieabas procesa nodrodBanai). & konstrukcijai ir fibat tadai, lai livnieabas
laika konstrukcif nerastos plaisas vai defaiaias, kas ligdkas par pielaies noaditajam.

Veidnu geometrijai ir patbilst projekd paredztajiem konstrukcijas izeriem gan pina, gan
peéc augstuma aimem. Jpievers uzmaiba veidiu novietojumam, tas ned#lst bit Skibs vai
nelidzens. dem \era iesggjamas turu deforracijas.

Visi konstrukcijas izvirgtie stiri noJaupjami 30x30, ja r&@gimos nav nadits saddak.

Pirms betona lieSanas veidnis un darba Sus&tfirp no nelrumiem, stiefu atliekam un
sve&ermaiiem. Veidhu iekEjam virsmam ir jabit lidzeram, nepiegruzaim. Darba Sugs betonu
atfirit ar smilSu sitklu Iidz tiek atsegtas betona rappildvielas.

Veidnpu sienu nostiprinSanu var veikt ar saviapgementiem, izvilktiem caur petas
krasas plastmasas vai betona caimul Uz redzaram virsmam saviendijelementu caurules
jaizvieto reguira izkartojuma. Savienaijelementi ir faizvac, kad veidus nojauc.
Savienaoidjcaurdu aizpildjumu saskaot ar hivinzenieri. Nav pitaujams, ka veigu stiprirgjumi
paliek betoa.

Veidnu ziede, prklajums, makéSana u.tml. nekst noriikt uz stiegrojuma un netst bopt
vai iekrasot gatavo betona virsmu vai traudarba Suves veidoSanu vai sekojoSo virsmasaalpstr

Veidnus nedikst atsiibinat vai nojaukt, pirms betons nav sasniedzis vism@% 7no
projeketas stipibu un betona tempefat izlidzinajusies ar apkrtejas vides temperatu.

Veidnus dikst demortt tikai tad, ja Bivuznémgjs ir iesniedzis BvinZzenierim dokumentus,
kas apstiprina, ka betona silpm ir pietiekoSa un konstrukgij neradsies nepare@tas
defornacijas.
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Veidni ir jaizgatavo tik pretzi un stingri, lai tiktu izpildtas pragas, kas dotas LVS EN
13670-1:2001 10. nottaun F pielikuna. Inspekciju klase, saskaar LVS EN 13670-1:2001 11.
Noddu un G pielikumu, pigem ne maaku par 2. klasi.

Veidni nodroSina betona virsmu kvalit, ja to iefkoSanas preciZite attie@ba pret projeki
paredztajam formam, izneriem, nearsniedz £10 mm.

Bavuznpémejam ir janodroSina &das veidu kvalitates kontroles:

Japarbauda veidu projektu un atbilstbu konstrukcijai;

Vizuali janoverte veidna geometrija, virsmu kvalite, ziedes uzkjums utt.

Pec veicha uzhluvéSanas gizdara detaligtus & geometrisko parametru amjumus
(izklajumu, malas, augstumus, i2ras).

Iztirftu un sagatavotu veid pedeja parbaude pirms bet@Sanas. & §s parbaudes
Buvuznemejs pieaicina Bivinzenieri veichu piepemsanai.

Japarbauda dokumeatija par pinoto un faktisko laiku no betona iegtiSanasidz veichu
un turu demornitzai.

Jaapskata betona virsmasgoveichu napemsSanas, aiméjot visus defektus.

BetoreSanas darbus nallst uzakt pirms Bivinzenieris nav veicis veial parbaudi.

Daudzumu réra ka teogktisku veicha saskares plaknes laukumu ar betongrvidriba: m2.

S5.3 Stiegrojums

Process ietver stiegrojuma paelg grieSanu, liekSanu, maiiu un sieSanu, ieskaitot visus
paliglidzeKus: monizas stiaus, distancerus, savienojuma stieples, stiegrojiiksgjosas stiegras
utt., idz pilriba samongtam stiegrojumam.

Stiegrojuma klase B500B. Stiegrojumamaitpilst visp@rigiem noteikumiem, kas doti LVS
EN 1992-1-1:2005 “Betona konstrukciju projesana — 1-1. DOa: Visparigie noteikumi un
noteikumi eékam”. ProjekESanas un detalizijas noteikumi”, LVS EN 13670:2012 “Betona
konstrukciju izgatavoSana”, LVS EN 10080:2006&rduds betona stiegrojumam. Maeitins
stiegrojumadrauds. Visprigi”.

Stiegrojuma @rauds nedkst kit bojts, tam #bat tiram, bez korozijas vaill@iniem
traipiem.

Stiegrojuma liekSana,adiekSana un taisnoSanaizpilda saskaa ar prasbam, kas dotas
augsik minctajos standartos. Ja &agnos nav uzdots stiegru liekumadiuss, tad ir izmanto
vismazkais pidaujamais liekumaadiuss.

Pirms stiegroSanas uik$anas sagatavot darbadamus un saskst tos ar BivinZenieri.
Stiegrojums gmone€ ta, ki noradits darba ragumos, un ar adu precizigti, lai tas gatavaj
konstrukcifi atrastos ra&umos no#ditajas vietis, doto pielaiZzu ietvaros. Stiegrojuma niaot un
lestradasanu veikt saska ar ”, LVS EN 13670:2012 6.6 sdda pragam.

Distanceriem ir gbut pietiekoSi stingriem un stipriem, lai ar tiem mo$inatu predzu
stiegrojuma novietojumu un tos e&r iestadat betora. Distanceri ir jizgatavo no betona vai
cementa javas ardens-cementa attigau, kas neakdras no apkrt esod betonad/c attiegbas,
klases un konsistencesiBiznemgja priekslikumu par aitumu, kada novietojami distanceri, ir
jasaskao ar Bivinzenieri.

Atstargem starp distanceriem iralpat pietiekami maam, lai nodroSiatu noiditas
aizsargkirtu noteiktis pielaides. Distanceriem iarjodroSina stabila si@ha. Nav pigaujama
distanceru novifgaras un sabrukSana.

Ar distanceriem stiegrojumu nostiprina noaispug€m pret veigiiem, kur atrodas veid.

Vienu stiegrojuma #&tu attieGba pret otru nostiprina ar fikpSam stiegem. Nelada
gadjuma fiksgjoSas stiegras netkst ieiet betona aizsargas zoa.

Stiegrojuma meti@mBana jveic kvalificctiem metiratajiem, saskaa ar Bavinzeniera
apstipriratu procedru.

Ja tiek pi¢auta stiegru sametifana, tad at javeic saskaa ar ipaSi izstadatu un
BavinZeniera apstipritu procedru, kurai ir patbilst LVS EN 13670:2012 6.4 sdda pragam.
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Pirms iebetoBSanas stiegrojumu nekist atsit uz ilgu laiku neapsegtu. Stiegrojuma
montzas laila, katru reizi, kad ar to netiek stiats, stiegrojumu apkj ar brezentu.

Ja ragjumos nav nadits citadi Bavuzpéméjam janodroSina minirala betona aizsargkta -
40mm. Projekd piepemtais nomialais aizsargirtas biezums ir 45mm.
Stiegru @arlaidumi
Ja ragjumos nav nadits savdak, jalieto &adi stiegru arlaidumi

Enkurojumu garumi labas | Enkurojumu garumi sliktas

Stiegru saistes gadijuma, mm saistes gadijuma, mm

@, mm A C=Ax1.4 | D=Ax2 B C=Bx1.4 | D=Bx2
8 250 350 500 350 475 700
10 300 425 600 425 600 850
12 375 500 750 525 725 1050
16 475 675 950 675 950 1350
20 600 825 1200 850 1200 1700
25 750 1050 1500 1050 1470 2100

labas saistes nosami:
- visi vertikalie stieni;
- horizontlie stiepi zenak par 300mm no sienas augsas;
- horizontlie stieyi zenak par h/2 no gitnes apak3as, kur h iraphes biezums.
- sliktas saistes nosgumi:
- horizontlie stiepi augsiik par 300mm no siemas augsas;
- horizontlie stiepi augsiik par h/2 no f@tnes apak3as, kur h iraphes biezums.
C — 1) vaigk ka 1/3 no stiaiem viera Séliena ir ar garlaidumiem vai
2) biva sprauga starp stiem ar @arlaidumiem < 100 mm.
D lepriekgjie gadjumi 1) un 2) kop.

Stiegrojumadrauda @rbaude jveic tap apjona un ar im meto@m, kas aprak#hs ”, LVS
EN 10080:2006 “Trauds betona stiegrojumam. Maitims stiegrojumagtrauds. Visprigi”.

Katrai stiegrojuma stigy piegidei lidzi ir jabat razotija parbaudes sertifitam, saskaa ar
LVS EN 10080 8.nodas “Atbilstibas nogrteSana” un 9.nodas “Rirbaudes metodes” pi&am.

Stiegrojuma izvietojuma pielaides dotamatpilst LVS EN 13670:2012, 10.6.punkta b.
apakSpunki

Stiegrojuma prbaudes irgveic saskaa ar LVS EN 13670:2012, 11.5 sdda pragam.

Vienmer pec stiegrojuma sgemsanas no piadataja, Bavuzoémejam javeic kontrole para
atbilstbu pastijumam, sertifiitam un magcjumam, par prbaudes rezutiem ir jasasida akts.

Betona aizsarghtas biezuma kontrol@yeic vismaz 3% betona virsmas.

Stiegras, kurul&rsgriezums ir maaks par noidito, vai kuros redzamas perpendicak
plaisas un izliekumi vai citi bajumi ir jaizbrake.

Stiegrojumu rara ka atbilstoSa diametra neto stiegrojuma daudzumu apgjoties uz LVS
EN 10080 nardito nomiralo svaru, bez papildus stiegrojuma apjonaalggddumiem un galiem.
MontaZzas stiaus, distancerus, savienojuma stieples, stiegrojuiikecjoSas stiegras u.c.
nepiecieSamos palidzelus ir pierekina stiegrojuma vielhas ced. Minétais attiecas aruz
stiegrojuma metiijluma Suém un stiegim, kuras lvuznemgjs \&Els izmantot k& konstrukivo
stiegrojumu. Mrvieniba: t.

S5.4 Betons
Process ietver prasms betona sastdadam, betona izgatavoSanai un iagiSanai, & ai
noradijumi svaiga un sacigiusa betona kopSanai un &tnai. Betona klase raglita ragjumos.
Betona sagvam un izmantotajiem mataliem ir janodroSina s ipa3bas, kas ir noteiktas
svaigam un saciguSam betonam, ieskaitot konsistencivbimu, stiptbu, ilglaiabu, stiegrojuma
aizsardzu pret korozijupemot \era betona izgatavoSanas un iadiiSanas procesu.
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Betona klasifilacija, saskaa ar LVS EN 206-1:2001 “Betons - 1]da Tehniskie noteikumi,
darbu izpildjums, razoSana un atbilsd” un LVS 156-1:2009 “Betons. Latvijas standarta
nacioralais pielikums Eiropas standartam EN 206-1. ladRragbas klasifilkicijai un atbilstbas
aplieciraSanai” pragam.

Prasbas saavddu materiliem

Cements

Cements atbilsto§s LVS EN 197-1:2012 “Cements. da:dParast cementa sa®fs,
specifikacija un atbilsibas kri€riji”. 1zmantojams 1. tipa norali cietéjoSs cements ar miniio
cementa stipbas klasi 42.5.

Dispergs piedevas

Betona razoSanai var izmantot smalkus dispersusupehtbilstosi LVS EN 450-1:2012
“Pelnu putek betonam. 1. da: Defiricijas, specificijas un atbilgbas kri¢riji” un mikrosiliciju
atbilstoSi LVS EN 13263-1+A1:2009 “siija dioksda putek betonam. 1. da: Defircijas,
pragbas un atbilsbas kri€riji”

Skidras piedevas

Skidro piedevu vispréjo pienerotibu nosaka saska ar LVS EN 934-1:2008 “Piedevas
betonam, bvjavai un injekcijas javai. 1. @& Visprigas prasbas” un LVS EN 934-2+A1:2012
“Piedevas betonamjksjavai un injekcijas javai. 2. @i Piedevas betonam. Dafijas, pramas,
atbilstba, makéSana un etieteSana”.

Nedikst izmantot citas piedevas beavzeniera saskejuma vai diaujas ka@ atseviga
gadjuma. Piedevas izlas &, lai nodroSiatu labu betona iestdajanmibu un iztutbu, ka an
pasargtu betonu no cementa izskaloSanas veicot lB8toras darbus saskaar adeni.

Pildvielas

Normala svara betona pildvigin ir jaatbilst LVS EN 12620+A1:2009 “Minalmaterali
betonam” pragam.

KlinSainiem ieziem no kuriem izgatavkeimbas, gbit cietiem, veseliem, iztugiem ar labu
nodilumiztuibu un saliztuibu, pildvieem ir jabat blivam ar augstu meimisko stiptbu, zemu
adens uzskSanas sfu, nereggjosam ar saistvigim un viegli iestidajamam. Nav piéaujams
izmantot jira iegitus mineélos materilus.

Rupjo pildvielu izneri nedikst parsniegt 32mm. K rupjas pildvielas izmantot graia
Skembas (magmatiskas izcelsmes akmens rahtgri

Prasbas pildvieim

Raksturojums Pildvielas veids Prasibas
Sarmu reaktivitate, max. IzpleSanas 52 nedélas (%) Rupjas pildvielas 0.04
Sarmu reaktivitate, max. IzpleSanas 14 nedélas (%) Rupjas pildvielas 0.1
Max. Gdens absorcija % no pildvielas apjoma Rupjas pildvielas 1.0
Max. izpleSanas 20 nedélas % Smalkas pildvielas 0.1
Max. saturs dalinam, kuru izmérs ir mazaks par

0.063mm, no srr;allkajém pildvielam, % i Smalkas pildvielas 3.0

lejavasiadens
PienErotibu nosaka saska ar LVS EN 1008:2003 "Betona mgisma adens -Udens

paraugunemsanas, gsbaudes un deguma noteikSanas tehniskie noteikumi, ieskaitat rer
betona razoSanas atg udeni” pragbam. lejavastdenim ir pbit dzeram tdens kvaliitei.
lejauka tdens daudzumu nepiecieSams dokugtent

Prasbas betonam

Betona klase

Nr.P.k. | Tpasibas

C30/37
1 Maksimala G/c attieciba 0.42
2 Minimalais cementa saturs betona, kg/m3 275

Max. pelnu un cementa attieciba* 0.33
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4 Max. mikrosilicija un cementa attieciba* 0.11
5 Ekvivalenta sarma Na,0., maksimalais saturs betona <3.0
6 Hloridu satura klase Clo.2
7 Gaisa saturs svaiga betona (%) no apjoma 4+6
8 Salturibas klase F300
9 Udens necaurlaidibas klase w8

*Ja betona sad®ta ir paredzti pelni vai mikrosiicijs.

Prasbas betona izgatavoSanai

Vispargji noteikumi

Jaizpilda prasbas, kas dotas LVS EN 206-1:2001 9.fada

Visam betona sastddam, kad &s piegdatas betona razoSanas vietjabat skaidri
mark&tam, un uz matefiu pavadzmeém jabut sekojoSai inforracijai:

Piedidataja nosaukums;

Materila tips, pildvieim — af izcelsme un nomitie izmeri;

Saemgjs;

Piegides datums;

Daudzums.

Konteineriem ar izejvi@im jabiat maiketiem, lai tos viegli vaitu identificst.

lepriek&ja dokumenicija

Velakais 14 dienas pirms betgganas darbu uziksSanas tvuzpeméjam ir jaiesniedz
BavinZenierim dokumeitiju par betona sastddu atbilsibu projeké paredztajam, betona
recepti ar testu rezatiem.

BetoreSanas darbu @hoSana

Pirms betona iestdaSanas Bivuzpeméjam ir jasagatavo un ajesniedz BivinZzenierim
apstiprirai$anai betona iesilaSanas programma. $gjrogramna jabat informacijai par:

Bavorganizcijas un brigdes darba phu. Phnam ir ppaiada, kurs ir atbiltgs par katru
atsevigu darba operciju;

Materialu saraksts. Bvuzpémgjam ir janodroSina, lai btu pieejami pieraroti materéli
betona iestidasanai;

lekartu un rezerves iektu saraksts. Bvzuzneémejam ir janodroSina, lai bvlaukumna atrastos
nepiecieSams ielartas gan ilitejai lietoSanai, gan rezervei nepieciedanelartas: dozsanai,
sajaukSanai, transpéganai un betona iestlaSanai, ar adu apekinu, lai betona iesidaSanu
varetu veikt negrtraukti — bez darba Sam, ja & ir saskaots ar ivinZenieri;

Vibrésanas iekrtu tehniskie parametri, dabas B&diuss, betona bleSanas apraksts
(vibréSanas solis, dizims, laiks), lai paiktu optinalu betona saiéejumui;

Piesardias padkumiem, kasjveic betona cieéSanas laik;

lestiadaSanas un bvéSanas metodes.

lestadaSanas programmu iraiesniedz HBvinzZenierim ne #®lak ka 1. nedlu pirms
iestradasanai ienota datuma.

Ar iestradajamo betona masu kontaktesods grunts, akmens, vaid vai esoss
konstrukcijas temperata nedtkst izraigt betona sasalSanu pirms tas nav sasniedzis nefaeco
stipribu. Nav pi¢aujama betosana uz sasaluSas grunts bez ahepaskumu veikSanas.

Ja luivnieabas laik ir paredzams, kara temperatra baves viet bas negawa (zem 0°C),
tad svaig betona masa irapodroSina s cietSanas laik pret sasalSanu. Betgganas laik
temperairai darba Su¥jabut virs nulles (>0°C).

Ja gaisa temper@t ir zem +5°C, tad betong, ¢cie€Sanas laik ir jasilda.

Ja betona iestdaSanas vai kopSanas laikr prognozta augsta vides tempeied, tad
japlano veikt paskumus betona aizsartiai pret karstuma kago iedarfbu.

BetorgSana

Jaizpilda prasbas, kas dotas LVS EN 13670-1 8.4. fjaden E. Pielikuma E.8.4. purkt
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Betona ies&tdaSanu un sableSanu fveic @, lai stiegrojums un visiugjie apbetogjamie
elementi saliVétaja betora atrastos projektparedztajas viets visu laiku, karér betons sasniedz
planoto stiptbu. Sevi§a uzmaiba betona #&tigai sabivéSanai ir fipievers viets, kur maias
konstrukcijas Kersgriezuma izréri, Sauam vieam un vieam ar bivu stiegrojumu, darba Sem.

Svaigh betona masa irajestiada horizontlos shnos, virzoties no konstrukcijas zekas
ddas uz augsako. Katra sipa biezumu un laika inteflus starp atsevi® sknu iestadasanu ir
japlano ieprieks, lai nodrosatu:

Minimalu betona masas horizahi parvietoSanos sahiéSanas laik;

Pieracigu katra slpa sabivéSanu;

Nepartrauktu betoBjumu bez darba S@w starp slniem.

Betona sina biezumsgierobezo ar 300-400mm, lai nodragiim pareizua sabivéSanu.

Ir jasamazina betona masas @geBanos iesidaSanas un sabkSanas procas
lestiadajamas betona &rtas biezumamapiat mazkam par rokas vibratora garumu. Betona masas
vibréSanu jiveic sisteratiski, ietverot ar iepriek€ja slana virsmu.

Betona masas iwais kritiens nedkst parsniegt 1m augstumu. KoSais betons, atsitoties
pret stiegrojumu vai pret veidni, nékist izjukt vai nosinoties.

Betons, i iest@ddasanas un saiviSanas laik, ir jaaizsarg no kaiigas saules radcijas,
stipra \gja, salajndens, lietus un sniega.

Svaigas betona masas tempa@nedikst parsniegt +30°C.

Betonu iestidajot pie gaisa tempefaias starp +5°C un -3°C, betona masas tempraiat
jabtt virs 10°C.

Betonu iestdajot pie gaisa temper@atas, kas ir zeftkka par -3°C, betona tempeledi ir
jabut virs +10°C, vismaz 3 dienas &njodroSina +10°C tempefaba betona ci€Sanai, vai arlidz
bridim, kad betons sasniedz spiedes prestegN/mnf.

Darba Suves

Darba Suves ir Suves starp:

Sacietjuso un svaigo betona masu, kas radusies b&toas priraukumu @l. Jauno betona
masu un veco betonu.

Pirms svaig betona masas iestliSanas, ir jveic mpiga esods betona virsmas
sagatavoSana, kas ietver:

Betona virsmasiiSanu ar smilSu gtklu, ka rezuléta ir jabat nopemtai cementa dku
plévitei un atsegtiem rupjo pildvielu elementiem visr8azm dzluma.

Apstradata, raupp Suves betona virsma i#mitrina, lai betona iestdaSanas laik ta batu
pietiekami mitra.

Betona kopSana un aizsaiiola

Jaizpilda prasbas, kas dotas LVS EN 13670-1 8.5. faden E. Pielikuma E.8.5. purkt

Talit pec iestadaSanas betons iakopj un paizsarg ta, lai:

- minimizetu plastisko rukumu;
- nodroSiratu betona virsmas stifiu;
- nodroSiratu betona virsmas iztibu;
- pasargtu no sasal3anas;
pasar@tu no kaitgas vibacijas, triecieniem vai bajumiem.
leko iestdatas betona visas virsmas iEnpdroSina pret iztvaikoSanu. Aizsaroai
jaizmanto iztutgi parsegi. Aizsargprsegums irgveido nekagjoties Ec sabivéSanas un virsmu
apstides pabeigSanas un néak ka 4 stundas ¢ iestides pabeigSanas. Tas nepiecieSams lai
samaziatu betona hidratiju un samazistu siltuma zudumus,akan nowerstu plaisu veidoSanos
plastisk rukuma @].
lestiadatais betons irgaizsarg pretadens eroziju.
Aizsardzbai pret iztvaikoSanujurpinas ne mazk ka 120h.
Maksinmala temperaira betona ciéBanas laik nedikst parsniegt +65C, jo paaugstifta
temperaira var veidoties liglkas poras un samadires betona stifiba.
Prasbas temperatai
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Atskiriba starp blakus esoSo betona konstrukciju diédéjam temperatram viera un tah
padi laika nedikst parsniegt 20C.

Vidégja temperairas atgiriba starp ci€fjoSo betonu un blakus esoSo tikko sagieio
betonu, kas tra@tu cie€jo3a betona kusbai, nedikst @rsniegt 12C.

Temperairas starfbas, kas noteiktas betona éggtnas laik, ka afn saciegjuSam betonam,
ir jaregistré protokok.

Betona cieiSanu var ietekst atveichoSana, kas veikta pirms betons ir sasniedzis
nepiecieSamo stifpu. Sida gadjuma ne \&lak ka vienu stundu §c atveidio3anas, asak veikt
pasikumus betona virsmu aizsardai.

BetoreSanas defektu néxSana

Nelielus betoBSanas defektus (kavernas, sliktu me¥umu) un ieSdumus ir fnowers,
izmantojot remontjavu. Plaisas irgjamas. Remonta tehngliga saskaojama ar Bivinzenieri.

Jaizpilda prasbas kas dotas LVS EN 13670-1 11.9adm G.pielikuna.

Pirms darbu uzkSanas Bvuznémejam ir jaizstrada plans darbu izpildes kontrolei. #is
jaiesniedz BivinZenierim apstipriSanai.

Par katru betagsanas opaciju bivuzraugs sagatavoagskata protokolu par betd$anas
darbiem, atbilstoSi LVS EN 13670-1 1l1.skda un G.pielikumam 2. ins@&anas klasei.
Bavuznémejs sniedz vuzraugam nepiecieSamo infataju. Temperairas kontroli veikt ka&
betoreSanas reiz Nemot \eéra nelielo betona apjomu, gaisa satura kontroli vepkimag
betoreSanas rek, ja parbaudes rezudts nav apmierinoSsapbaudes turpiat.

Kontroles rezulitu vertéSana

Buvuzpemejs ir atbildgs par darbu izpildes kontroli, kontrolparaugu tagaSanu un
parbaudi, rezulitu apkopoSanu unéuéSanu. Tas attiecas gan uz produkcijas kontroli r@eto
maigSara, gan uz betona kontrolklaukunt.

Piechdata, iestidata un sahléta betona vai javas apjoms irerams kubikmetros katrai
betona klasei atsews Uzmgrijumiem ir jabit neto apjomam, kas dinats saskaa ar
rasgjumiem. Mervieriba: nt.

S9.1 Gultnes atiriSana
Process ietver gultnes @$anu no bvgruziem un atkritumiem, kas n@m SIA ,GTL”
apsekoSanas atskaitl-LV.0184/09.11 20m zaon no kordonaihijas. Rc gruzu izcelSanas tie
nododami atkritumu gstrades uaémumam.
- Mérvieniba: m2.

S9.2 RievsienasitiSana ar smilSu staklu

Process ietveretauda rievsienagriSanu ar smilSu giklu, virsmas afttiSanai no #isas un
traipiem.

Prasbas ¢€rauda virsmas sagatavoSanai, kuru paitsdzparklat ar pretkorozijas
aizsargprklajumu, skait raZzotja datu lap.

Térauda virsmas, kuras parétlz apbetogt, atfrit no msas idz meiliskam spduma.
Kvalitati noverte vizuali.

Teérauda afriSanu veikt pa posmiem, mato virsmu iespjami diz parklat ar
aizsargprklajumu vai apbetogt.

Notfiritas virsmas laukums uzirams ki augstuma reizijums ar sienas garumu, gemot
véra rievsienas konfiguaciju (Bavuznemeéjam jarékinas ka virsmas laukumgemot \era rievsienas
konfiguraciju ir aptuveni 1.7 reizes lighks).

- Mérvieniba: m2.

S9.3 Rievsienas pretkorozijas aizsargwkl ajums
Process ietver visus mat#us, darbus un iektas kisojuma uzkdSanai.
Pirms darbu uz&Sanas virsmai irapat atfiritai f[dz SA2 %2 atbilstoSi standartam LVS EN
ISO 12944-4, ja razaja prasbas nav noteikts sadak.



Ventspils bivostas

piesttnes Nr.25A rendacija

36
1. €jums

Térauda rievsienu pareéts apstidat ar kiasojuma sistimu, kas atbilst LVS EN ISO 12944-
5, vides iedaritbas klase Im2 ar augstu paredzamo kalpoSanas3aikgadi. Kisojuma sistmas
kopgjam kartu biezumamabit ne mazkam par 50Qum.
Uzklajot parklajumu jaievero razogja rekomendcijas un kvaliites kontroles prasas.
Parklatas virsmas laukums uzrams la augstuma reizajums ar sienas garumu, freemot
véra rievsienas konfiguaciju (Bavuzpemejam jarekinas ka virsmas laukumgemot \era rievsienas
konfiguraciju ir aptuveni 1.7 reizes ligks).
- Mérvieriba: m2.

S9.4 Enkuri betora
Jauras dzelzsbetona virgles sajgSanai ar esoSo konstrukciju paréidz noenkurot

stiegras.

Enkurojuma d4ums un stiegru diametrs un izvietojumsaus ragjuma.

EnkuroSanai

ekvivalentu.

f) Mérvieriba: gab.

S9.5 Deformacijas Suves
Process ietver putupolistirola starplikas ad&anu pirms bet@$anas, Suves iriSanu,
Suves 3nu malu nogur@&nu un aizpil@anu ar poliuréha bivejoSu mastiku. Suvi paredz

izbuvet atdalot esass konstrukcijas no jaur@ap un atdalot jaunizlvéjamos posmus.
f) Mérvieniba: m.

S9.6 Atvairiericu piegade
Process ietver atvairigu, stiprirgjuma detdu un enkuroSanas mat@u piedadi uz

bavlaukumu.

izmantot divkomponetu enkuroSanas mbBguTI

HIT-HY 150 vai

Proejki paredzts izmantot ekstizijas céa izgatavotas atvairismes, kas paredias
iekjiem adens céem, nelieliem kgiem (velkaiiem, darba lai@m), Trelleborg Extruded fenders
DD-series arl&rsgriezuma izréru 300x300 vai ekvivalentus.

Atvairiericu gumijas ma

telam

jaatbilst sekojoSiem parametriem:

e T R T R
"f“ My, “Z# I e i Standard 5 __ Cond e squir
; ia O . Criginal 13.0 MPa (min})
. DIN 53504; ASTM D 412 Die C; AS 1180.2
Tensile Strength o ! '
BS IS0 37, JIS K 6251 Aged for 96 hours at 70°C | 10.4 MPa {min)
! DIN 53504; ASTM D 412 Die C; AS 1180.2; Original 280% (min)
Elongation at Break i ! :
BS SO 37, JIS K 6251 Aged for 96 hours at 70°C | 224% (min)

Hardness

DIN 53505; ASTM D 2240;
AS1683.15.2; JIS K 6253

Original

78° Shore A {(max)

Aged for 96 hours at 70°C

Original +8° Shore A (max)

Compression Set

ASTM D 395 Method B; AS 1683.13 Method B;
BS903 AG; 1S0 815; JIS K 6262

22 hours at 70°C

30% (rmax)

Tear Resistance

ASTM D 624 Die B; AS1683.12;
BS IS0 34-1; JIS K 6252

Original

B0kN/m {min)

Ozone Resistance

DIN 53509; ASTM D 1149; AS 1683-24,
BS IS0 1431-1; JIS K 6259

50pphm at 20% strain,
40°C, 100 hours

No cracks

Seawater Resistance

BS 150 1817; ASTM D 471

28 days at 85°C

Hardness: £10° Shore A (max)
Volume: +10/-5% (max)

Abrasion

ASTM D5963-04; BS SO 4649: 2002

Criginal

180mm? (max)

f) Mérvieniba: m.

S9.7 Atvairieriéu montaza

Process ietver visus darbus un aidls atvairieidu

atvairiefices jievero razogja prasbas.
Apjomu nosaka uzamot uzsidito atvairief¢u garumu m.
f) Mérvieriba: m.

mongzai

uz piesitnes. Mongjot



Ventspils bivostas

37
piesttnes Nr.25A rendacija

1. €jums

S9.8 Kapnu piegade un montza
Process ietver visus mait#us, darbus un igktas Kpnu piegidei un morizai. Projekd
paredzts uzshdit industrali izgatavotas kpnes, kas var kalpot iaka atvairieice. Trelleborg

LF250 Leaders vai ekvivalentasaphes nostipriamas atbilstoSi razaja rekomendcijam.
f) Mérvieniba: gab.
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RASEJUMU SARAKSTS

Nr.p.k. Nosaukums Ras. marka Ras. Nr.
1. Visparigie raditaji. Situdcijas plans GP GP—1
2. Generalplans GP GP-2

Si bivprojekta risindjumi atbilst
Latvijas buvnormativiem, ka ari citu normativo aktu prasibam

Buvprojekta vaditajs: Janis Razna
Buvprakses sertifikats: Nr.40-316

2014.gada JANVAIT o

Si bivprojekta GP dalas risingjumi atbilst
Latvijas buvnormativiem, ka ari citu normativo aktu prasibam

Buvprojekta vaditajs: Janis Razna
Buvprakses sertifikats: Nr.40—-316

2014.gada JANVAIT e

Izpilditajs Pasdtitajs
inZenieru birojs Ventspils brivostas péarvalde
KURBADA TILTI
Projekta nosaukums
Balvu jela 5, Riga LV 1003 Ventspils brivostas piestatnes Nr.25A renovacija

Talr.67334229, fakss 67334230, GSM 29439933
e-pasts: info@kurbadatilti.lv

Amats Uzvards Paraksts Rassjums
Visparigie raditaji. Situacijas plans
Bavprojekta.vad. J.Razna
Projektéja A.Razgalis Pasdtijuma nr. | Arhivanr. | Datums | Mérogs Stadja | Ras. nr.
Pameudia | M.Radovics VBOP 2013/159 | 179-HT13 |24.01.2014| - P | GP1
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Objekta novietojuma shéma

1. PIESTATNES GARUMS
2. APEKINA SLODZE UZ PIESTATNES

4. BUVES KLASIFIKACIJA

3. PROJEKTA DZILUMS PIE PIESTATNES

- 1.0 t/m2

- =55 m
— Nr. 215101 “Piestatnes un piestatnu krastmalas” pec MK noteikumie Nr.1620

"Noteikumi par buvju klasifikaciju”

atbilst

Latvijas buvnormativiem, ka

Buvprojekta vaditajs:
Buvprakses sertifikats: Nr.40

2014.gada .janvarr

ari

=316

Si blvprojekta risindjumi atbilst
citu normativo aktu prasibam

Janis Razna

St

Buvprojekta vaditajs:
Buvprakses sertifikats: Nr.40-316

2014.gada .janvarrt

buvprojekta GP dalas risinajumi
Latvijas buvnormativiem, ka ari citu normativo aktu prasibam

Janis Razna

Buvprojekta dalas vaditajs:

2014.gada Jjanvari

Latvijas buvnormativiem, ka ari

Si blvprojekta BK dalas risinGjumi atbilst
citu normativo aktu prasibam

Andris Razgalis

Buvprakses sertifikats: Nr.40—421

ST blvprojekta DOP dalas risindjumi atbilst

Latvijas buvnormativiem, ka ari citu normativo aktu prasibam

Buvprojekta dalas vaditaja:
Buvprakses sertifikats: Nr.40—-282

2014.gada Jjanvart

Vineta Alekna—Berzina

LKS-92 TM koordinatu sistéma

Izejas punkti: PP273, X=364075.207, Y=352165.145, H=2.041,
PP9033, X=363966.297, Y=352393.307, H=2.208

Méroga koefic. m = 0.999865
Baltijas augstumu sistéma

Piezimes:
lzmeri doti m, augstuma atzimes absolutas m Baltijas acugstumu sistema.

11

m-.

1.
2. Plana paraditi Ventspils Brivostas kugosanas atbalsta dienesta 30.07.2013 dzilummerijumi.
3

Piezimes - 1. InZenierkomunikacijas plana uznestas péc uzmérijjumiem daba un
g inZenierkomunikacijas apkalpojoSo organizaciju sniegtas informacijas
= R ' '” w ﬂNBmmww:_wm._mc__ﬁ a.ch“ <M__M= \_mcﬁﬂmﬁmowh 04.2012. MK noteikumiem Nr.281 un t fiski Objekta ID Nr. 69565
.u. & / . Topografiskais plans izstradats atbilstosi 24.04. . noteikumiem Nr. un topografiskie - - - 3 Paredzamais padrstradei nododamais atkritumu apioms
..TWN.WN%@ &, apziméjumi attéloti atbilstosi $o noteikumu 1.pielikumam. Topograf. obj. platiba 1.7ha P P
'/ﬁ!%o@&V 4. Saskana ar VZD sniegto informaciju zemes vienibu robeZas ir attélotas atbilstosi zemes Lapa Lapas Mérogs Apziméjumi:
4 rlh a3 @7\@’”‘. %08 Teig kadastralas uzmérisanas un vietéja geodéziska tikla precizitatei un var nesakrist ar situaciju daba 1 1 1250 ———— — Bilvdarbu zona
Sertificéts mérnieks Dainis Melderis apliecina, ka topografiskais plans saskanots: Pastitajs : Ventspils Brivostas parvalde
iekts - : Sro : Izpilditajs Pasuattajs
Uznémums / iestade Skanojuma priek3mets Datums Uzvards Piezimes Objekts :  Kr. Valdemara iefa 6, Ventspils inZenieru birojs Ventspils brivostas pérvalde
SIA "Lattelecom" telekomunikaciju infrastruktdra 18.07.2013. V.Prusakovs |37.7-5/36/531 KURBADA TILTI -
- — - - - - - — Biroja vad. 18.07.2013. Projekta nosaukums . _ L .
AS "Sadales tikls" elektroapgades infrastruktira 18.07.2013. G.Reinbergs | Nr.1617, sniegta informacija 18.07 2013 Balvuiela 5 RIga LV 1003 s 20439933 Ventspils brivostas piestatnes Nr.25A renovacija
= Sert.geodéz.  Dainis Melderi .07. . 334230,
Pasvaldibas SIA "ODEKA" Gdensapgades un kan. infrastruktdra | 18.07.2013. | V.Otomers Topografiskais plans er.geodez anis Vielaens expasts: info@kurbadatifil _
i i ii saskanots elektroniska forma Sertifikats Nr. - AC000000046 — Amats Uzvards Paraksts Raséjums
Valsts zemes dienests kadastra informacija 15.07.2013. A.Kliga (266842.edoc) m EODEZISTS Generalais plans
] Bavprojekta.vad. J.Razna
Saskanojumu originali atrodas SIA "Geodézists" arhiva. Reg.Nr.41203006878 - Ventspils birojs, Vasarnicu iela 16, Ventspils- talr. 63628550, e-pasts ventspils@geodezists.Iv- www.geodezists.lv Projektéja A.Razgalis Pasdtijjuma nr. | Arhiva nr. | Datums Mérogs Stadija Ras. nr.
Parbaudija M.Radovics VBOP 2013/159 | 179-HT13 (24.01.2014| 1:250 TP GP-2




LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA

Brivibas iela 55, Riga, LV-1519 ¢ Talrunis 371-7013101 4 Fakss 371-7280882 ¢ E-pasts: pasts@em.gov.lv

Riga

BUVKOMERSANTA REGISTRACIJAS APLIECIBA

1zsniegta
sabiedribai ar ierobezotu atbildibu
InZenieru birojs "Kurbada tilti"

vienotais registracijas numurs : 40003485598

Komersants registréts Blivkomersantu registra 2006.gada 17.maija
(lemums Nr. 2779 ) saskapa ar Ministru kabineta 2005. gada 28.junija

noteikumiem Nr.453 "Bavkomersantu registracijas noteikumi"

Biivkomersanta registracijas Nr. 2624-R

Ikgadgjais informacijas atjaunosanas datums :/7.maijs

Atbildiga amatpersona -

Buvniecibas stratégijas nodalas vaditajs Dz.Grasmanis

LN



LATVIJAS JURNIECIBAS SAVIENIBAS
SERTIFICESANAS CENTRS

Janis Razna

$i sertifikata sanéméj.S,

(vards, uzvards)

290973-12114

(personas kods)

pamatojoties uz Latvijas Jlrniecibas savienibas SertificESanas centra

..... 2007. g. ~ 19.~ janvara sertificéSanas sistémas aprakstu un
200.7: g. " 05.” _novembra buvprakses sertificeSanas kritérijiem
jurniecibas joma, 20.12; g._14.»_novembit ir sertificetS

Jaras hidrotehnisko bavju projektéSana

Jaras hidrotehnisko biavju bavuzraudziba
Jaras hidrotehnisko bivju biivekspertizé

Sertifikats izsniegts uz laiku lidz 2017.gada 13.novembrim

Reg. nr. 40-316

Sertifikatu var anulét, ja to neizmanto atbilstosi noteikumiem.

A.Vjaters

.Burvis




LATVIJAS JURNIECIBAS SAVIENIBAS

SERTIFICESANAS CENTRS

ERTIFIKATS

Andris Razgalis
(vards, uzvards)

260283-11878

(personas kods)

Si sertifikata sanemé;j.S.

pamatojoties uz Latvijas JUrniecibas savienibas SertificBSanas centra

..... 2007. g -« 19.» janvara sertificé8anas sistémas aprakstu un
200.7: g. ».05.» _novembra bivprakses sertificSanas kritérijiem
jarniecibas joma, 20.13: g.~ 27.»_marta ir sertificatS

Jaras hidrotehnisko bavju bavuzraudziba

Jaras hidrotehnisko bavju projektésana

Sertifikdts izsniegts uz laiku lidz 2018.gada 26.martam
Reg. nr. 40-421

Sertifikatu var anulét, ja to neizmanto atbilstosi noteikumiem.

A.Vjaters




LATVIJAS JURNIECIBAS SAVIENIBAS
SERTIFICESANAS CENTRS
Lﬁ( -S3-255

ERTIFIKATS

& sertifikita sapgméj.2. Vineta Alekna-Bérzina

(vards, uzvards)

010377-11856

(personas kods)

pamatojoties uz Latvijas JUrniecibas savienibas SertificESanas centra

..... 2007.. g. ~19. ~ janvara sertificéSanas sistémas aprakstu un
200.7: g. “05. ~ novembra bivprakses sertificéSanas kritérijiem
jurniecibas joma, 2001.. g.» 23. 7 _marta ir sertificéta

jaras hidrotehnisko bavju biavdarbu vadisana,
bavuzraudziba, projektéSana un tehniskaja apsekosana.

Sertifikats izsniegts uz laiku lidz 2016.gada 22.martam.
Reg. nr. 40-282

Sertifikatu var anulét, ja to neizmanto atbilstosi noteikumiem.

! fi
\ \ LIS valdes priek$sédétajs: / % A.Vjaters
£ j

|~ ||| Sertifice3anas centra vaditajs: 7 ____9 1.Burvis




LATVIJAS REPUBLIKAS SATIKSMES MINISTRIJA Reg. nr. 40003022705
Trijadibas iela 5, Riga, LV-1048

LATVIJAS JURAS ~ |pomsnamn
—— ADMINISTRACIJA

MINISTRY OF TRANSPORT MARITIME ADMINISTRATION OF LATVIA

2E DLt LYY E

Uz Nr.

SIA “InZenieru birojs <’Kurbada tilti>**’
Balvu iela 5, Riga, LV-1003
Fakss: +371 67334230

Uz Jtisu 20.03.2014 Nr.16/T-14
Par biivprojekta akceptésanu

Latvijas Juras administracija izskatija un no kugoSanas drosibas viedok]a akcepté Jisu

iesniegtos tehniskos projektus “’Ventspils brivostas piestatnes Nr.25 renovacija’’ un “’Ventspils
brivostas piestatnes Nr.25A renovacija®’.

a£ J.Krastin§

Valdes priek3sédétajs :

R.Cate
67062104



13.pielikums Ministru kabineta 1997.gada 1.aprila noteikumiem Nr.112
(Pielikums MK 24.05.2011. noteikumu Nr.410 redakcija)

Buvprojekta ekspertizes atzinums

BUVPROJEKTS

Bavprojekts ,»ventspils brivostas piestatnes Nr.25A renovacija”,
Tehniskais projekts. Adrese: Kri§jana Valdemara iela 6,
Ventspils. Kadastra Nr. 2700 001 0905. Atbildigais projektétajs:
SIA Inzenieru birojs ,,Kurbada tilti” Janis Razna, sert.Nr.40-316,
izdots 14.11.2012.

(nosaukums, adrese, kadastra Nr., atbildigais projektétdys, sert.Nr., izdosanas datums)

Pasttitajs Ventspils brivostas parvalde, reg.Nr. 90000284085,

Japa iela 19, Ventspils.
(nosaukums/vards, uzvards, adrese, reg.Nr./pers. kods)

Buvprojekta autors SIA InZenieru birojs ,,Kurbada tilti”, reg. Nr. 40003485598.
(nosaukums, reg Nr. vai vards, uzvards, pers. kods)
Buvprojekta vaditajs Janis Razna, sert.Nr.40-316, jiras hidrotehnisko biivju
projektéSana, biivekspertize un biivuzraudziba, derigs lidz
13.11.2017.

(vards, uzvards, arhitekta vai bivprakses sert.Nr., darbibas joma, deriguma termins)

Biivprojekta dalu vaditaji = 1.Vispariga dala. Generalplans (GP).

Janis Razna, sert.Nr.40-316, juras hidrotehnisko biivju
projektéSana, biivekspertize un bavuzraudziba, derigs lidz
13.11.2017.

2, 3.Buvkonstrukcijas. Andris Razgalis, sert. Nr. 40-421, jiras
hidrotehnisko biivju projekté$ana un biivuzraudziba, derigs 1idz
26.03.2018.

4.Darbu organizacija. Vineta Alekna-Bérzina, sert.Nr. 40-282,
juras hidrotehnisko biivju biivdarbu vadiSana, biivuzraudziba,
projektéSana un tehniska apsekoSana, derigs lidz 22.03.2016.

(vards, uzvards, arhitekta vai biivprakses sert.Nr., darbibas joma, deriguma termins)

EKSPERTIZES VADITAJS

Ekspertizes vaditajs Juris Marnauza, 061158-10730. SIA ,,JMI birojs”, reg.Nr.
40003623547.

(vards, uzvards, personas kods vai biuvkomersanta nosaukums, reg. Nr.)

Biuivprakses sertifikats Sert. N1.40-343, jiiras hidrotehnisko biivju projektésana,
biivekspertize un biivuzraudziba, izdots 17.07.2013; derigs lidz
16.07.2018.

(numurs, darbibas joma, izdevéjs, izdoSanas datums, deriguma termins)

Buvkomersanta
registracijas apliecibas Nr. | 2942-R




Buvprojekta ekspertizes

ATZINUMS
uz 2 lapam
Ligums 28.03.2014. pasitijums Nr. 0203/14
(datums un numurs)
Bivprojekta sastavs 1.s&jums. Vispariga dala. Generalplans (GP).
2.s€jums. Bavkonstrukcijas. 1.karta. Piestatnes fasades sienas un
dzelzsbetona virsbiives renovacija.
3.s€jums. Buvkonstrukcijas. 2.karta. Piestatnes kugu
atvairelementu (fenderu) sistémas renovacija.
4.sejums. Darbu organizacija.
5.s€jums. Ekonomikas dala. (Buvdarbu izmaksu aprékins).
(noradit visas ekspertéjama bivprojekta dajas un sadajas)
Ekspertizes uzdevums 1zvertet buvprojekta risingjumu atbilstibu biivniecibu
reglament&joSo normativo aktu un tehnisko noteikumu prasibam.
Ekspertizes papildu papildu uzdevumi nav izvirziti.
uzdevumi (noradt, ja pasititajs tadus izvirzijis un tie ir aplitkoti ekspertizes gaitd)
Ekspertiz€ iesaistito ekspertu saraksts
Eksperts Juris Marnauza, 061158-10730. Sert. Nr.40-343, juras
hidrotehnisko buivju projektesana, buvekspertize un
biivuzraudziba, izdevejs: Latvijas Jirniecibas savienibas
Sertific€Sanas centrs, izdots 17.07.2013; derigs lidz 16.07.2018.
(vards, uzvards, pers. kods, sert.Nr., darbibas joma, izdevéjs, izdoSanas datums, deriguma
termins)
Atzinuma teksts

1. Ekspertizei iesniegta projekta dokumentacija.

Tehniskais projekts:

1.s€jums. Vispariga dala. Generalplans (GP).

2.sejums. Buvkonstrukcijas. 1.karta. Piestatnes fasades sienas un dzelzsbetona virsbiives
renovacija.

3.s€jums. Buvkonstrukcijas. 2.karta. Piestatnes kugu atvairelementu (fenderu) sistemas
renovacija.

4.sejums. Darbu organizacija.

2. Iss buvprojekta apraksts.
Saskana ar Pasutitaja uzdevumu buvprojekts izstradats viena tehniska projekta stadija, bet
sadalits divas biivniecibas kartas:

1 karta. Piestatnes fasades sienas un dzelzsbetona virsbiives renovacija.

2 karta. Piestatnes kugu atvairelementu (fenderu) sist€émas renovacija.
Tehniskais projekts izstradats atbilstosi projekté$anas uzdevuma, PAU un tehnisko noteikumu
prasibam.

Piestatnes konstrukcija sastav no te€rauda rievsienas, horizontaliem térauda
enkurstieniem un dzelzsbetona virsbiives. Piestatnes garums ir 23.5m, dziluma atzimes
mainas no -4.80m 1idz -5.80m BAS, virsbiives virsmas atzimes ir +2.20m un +1.45m BAS.

Galvenie sienas konstruktivo elementu bojajumi ir radusies agresivas aré&jas vides ;
A

iedarbiba, kas izraisa materialu koroziju.

L

M




Galvenie bojajumu veidi ir:
- terauda elementu korozija,
- dzelzsbetona elementu betona nodrupumi, aizsargkartas zudumi un
stiegrojuma korozija.
Konstatéto bojajumu nover$anai biivprojekta paredzeti sekojosi risinajumi:
- fasades rievsienas pretkorozijas aizsardziba (1.karta),
- dzelzsbetona virsbiives renovacija (1.karta),
- jaunu fenderu un drosibas kapnu montaza (2.karta).
Balstoties uz veiktajiem kontrolaprékiniem, pienemts Iémums noteikt normativo
ekspluatacijas slodzi piestatnes teritorija 9.8 kN/m? (1 t/m?).

3. Komentari par bivprojekta saturu, noformé&umu un risinadjumiem.

3.1. Geotehniskas izp&tes un apsekosanas materiali, ka arT piestatnes stipribas un noturibas
kontrolaprekini nav ieklauti tehniska projekta sastava, bet iesniegti pasititdjam atseviski.
3.2. Specifikacijas S9.2 un S9.3 noteiktas prasibas nevargs izpildit, ja tiks izmantota
rievsienas pretkorozijas aizsardzibas zemiidens tehnologija, k@ tas pielauts paskaidrojuma
raksta punkta 2.5 (Subseapaint). Saja gadijuma bis nepiecieSama specifikaciju korekcija.
3.3. Piestatnes virsbuves zemaja dala (+1.45m BAS) varétu apsvért drogibas brusu
uzstadiSanas nepiecieSamibu, nemot veéra ari to, ka dro§ibas kapnes paredzéts uzstadit tikai
biivniecibas 2.karta.

Apliecinu, ka biivprojekta risinajumi atbilst / neatbilst (vajadzigo pasvitroty normativo aktu un
tehnisko noteikumu prasibam.

Atklatas neatbilstibas (katras neatbilstibas apraksts un atsauce uz tiesibu normu, kuras prasibas nav ievérotas).

Nav.

Piezimes (noradit nepilnibas, kuras janovers pirms bivprojekta iesniegSanas akceptésanai bitvvalde).

- buvprojekta titullapa janorada biives lietosanas veidu — klasifikatora kodu saskana ar
MKN Nr.1620 (PAU punkta 4.4 apakS$punkts 2)),

- buvprojektam japievieno Latvijas Jiras administracijas bavprojekta akcepta véstule
(28.03.2014. Nr.1-14/116).

Veiktie aprékini.

Izskatiti projektetaja veiktie aprékini, nepilnibas nav konstatétas.

Apliecinu, ka nepastav apstakli, kuru d&] varétu uzskatit, ka esmu ieintereséts ekspertéjama
biivprojekta istenosana.

Datums Vieta
10.04.2014. Riga /

Ekspertizes vaditajs Paraksts

Juris Marnauza v

Piezime. Dokumenta rekvizitus "datums" un "paraksts" neaiz ilda, a elektro,
par elektronisko dokumentu noformeis‘anu.




