



Griezums 11-11

Pakāpiens Nr.1 - pk.1+60




Griezums 12-12

Pakāpiens Nr.2 - pk.1+88




Griezums 13-13

Pakāpiens Nr.3 - pk.2+20



Griezums C-C

Pakāpiena pretskata griezumā



BETONA PAMATA PIEZĪMES:

Griezumā rādīts risinājums, kur betona pamats pakāpienu stiprināšanai tiek betonēts divās kārtās:

1. Apakšas betonēšana 1.2x0.1m ar iebetonētām stiegrām atbalstsienai (malu) savienošanai;
2. Atbalstsienas (malas) betonēšana 0.2 x 0.1m

Būvniecības laikā būvnieks var betona pamata betonēšanu veikt vienā piegājienā, līdz ar to nav nepieciešams betonēt stiegras savienojuma vietā

PAKĀPIENU PIEZĪMES:

- 1) Betona pakāpieni izgatavoti rūpnieciski un uzstādāmi uz vietas būvaukumā - betona pakāpienu tonis pelēks;
- 2) Detaļu mezglu savienojumus izstrādāt izgatavotājam atbilstoši izstrādājuma kvalitātei. Mezglu risinājumus saskaņot ar projektētāju un pasūtītāju;
- 3) Precīzu kāpņu novietojumu skatīt CD-2 "Izbūves plāns" lapās un precizēt uz vietas dabā;
- 4) Būvniecības laikā kāpņu laida novietojumu precizēt dabā atbilstoši dabā esošam reljefam (tajā iekļaujoties);
- 5) Pirms materiālu pasūtīšanas tos saskaņot ar projektētāju un pasūtītāju;

Pasūtītājs:

P/i "Komunālā pārvalde"

Līguma numurs:
2014/311P

Projektētājs:



Projekts:

Brīvības ielas rekonstrukcija posmā no Lielā prospekta līdz Latgales ielai, Ventspilī

Rasējums:

Griezumi

Būvproj.vad.	Izstrādāja	Datums	Arhīva Nr.	Mērogs	Stadija	Rasējuma Nr.	Lapu sk.
M.Rozentāls	E.Šķēls	06.01.2015	11-14	1:75	TP	CD-05-3	3 / 3