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Skaidrojumi Nr.2 

 

1. jautājums. 

Iepirkuma dokumentācija - tāme 6.ailē: "nepieciešamās dokumentācijas darbu veikšanai izstrāde un 

saskaņošana par visu teritoriju"", tehniskā specifikācija: p. 3.5.: "Pirms darbu uzsākšanas jāizstrādā 

un jāsaskaņo darbu organizēšanas plāns (DOP) un citu normatīvajos aktos paredzēti dokumenti par 

visu teritoriju", p.3.6.: "Izpildītājam ne vēlāk kā 10 kalendāro dienu laikā pēc iepirkuma līguma 

noslēgšanas, jāveic sekojošais: 3.6.1. Jāiesniedz darbu organizēšanas projekts. ..." 

Lūdzam precizēt kādu dokumentāciju jāizstrādā izpildītājam: darbu veikšanas projekts (DVP) vai 

DOP, jo DOP izstrādāt un saskaņot 10 kalendāro dienu laikā nav iespējams. 

 

Atbilde. 

Precizējam, ka saskaņā ar Ventspils pilsētas domes Būvniecības administratīvās inspekcijas 

būvdarbu uzsākšanas nosacījumiem, kas pievienoti Iepirkuma dokumentācijai, jāizstrādā un 

jāsaskaņo ir Darbu veikšanas projekts. 

 

 


