
Projekta daļas paskaidrojums 

 

Apgaismojuma tīkla rekonstrukcija. 

Apgaismojuma tīkla posma rekonstrukcija izstrādāta ievērojot Ventspils pašvaldības 

iestādes "Komunālā pārvalde" izdoto Projektēšanas uzdevumu Nr.122  

 

Projektā paredzēts rekonstruēt esošo Dzelzceļa stacijas priekšlaukuma ielas 

apgaismojumu un pieslēgties pie esošā apgaismojuma tīkla.  

 

Apgaismojuma balstu montāžu veikt atbilstoši tipveida risinājumiem, izmantojot betona 

unificētus pamatus un cinkotus konusveida apgaismojuma balstus. 

 

Projektā paredzēts (galveno darbu apjomi): 
- kabeļu noguldīšana    350 m 

- apgaismojuma balstu montāža  7 balsti 

- gaismas ķermeņu montāža  80 gab. 

- tranšejas rakšana un aizbēršana  370 m 

- apgaismojuma balstu demontāža  7 balsti 

 

 

Projektētos rekonstrukcijas darbus skatīt savietoto inženiertīklu plānu lapās ELT un darbu 

izpildes specifikācijās.  

 

A/S „Latvijas Dzelzceļš” 0,4kV kabeļa posma nomaiņa. 

 

Projektā paredzēts nomainīt esošo 0,4kV līnijas kabeļa posmu starp diviem gaisvadu 

balstiem. Projektēto kabeli AXMK-4x25 pieslēgt pie esošajiem gaisvadu balstiem. Proj. 

kabeļa garums L=103m 

 

Būvdarbu organizācija 

 

Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas 

precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas. Iebūvējot projektētos inženiertīklus, ņemt 

vērā esošo stāvokli, un nepieciešamības gadījumā koriģēt iebūvēšanas vietu, saskaņojot 

ar projekta autoru. 

 

Būvdarbu laikā nodrošināt esošo un jaunizbūvētu inženiertīklu aizsardzību un 

nostiprināšanu. Tranšeju izveidošanai var tikt izmantoti mehānismi (ekskavatori), 

izņemot  darbā esošo elektrokabeļu, sakaru komunikāciju, balstu pamatu un koku sakņu 

tuvumā, attālumā līdz 1m. Tranšeju un bedru izveidošana esošo elektrokabeļu, telefona 

kanalizācijas, balstu pamatu un koku sakņu tuvumā, jāveic ar rokām. Nodrošināt esošo 

kabeļu aizsardzību nostiprinot tos pie sijas virs tranšejas. 



Pēc rakšanas darbu veikšana veikt teritorijas sakārtošanu un atjaunot esošo segumu. 

 

 

Drošības tehnika un darba aizsardzība 

 
Veicot projektā paredzētos darbus stingri ievērot darba drošības tehnikas noteikumus 

strādājot tuvu ceļa brauktuves daļai vai uz tās, blakus esošajām virszemes būvēm – 

gaisvadu līniju balstiem, kā arī elektrisko un apgaismojuma līniju tuvumā. 
 

Projekta daļas vadītājs:   V.Ceiziņš 

 

 

 


