

**KOPTĀME (Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem)**

Būves nosaukums: Piebraucamā ceļa izbūve Talsu ielas 200, Ventspilī, teritorijā  
Objekta nosaukums: Piebraucamā ceļa izbūve Talsu ielas 200, Ventspilī, teritorijā  
Objekta adrese: Talsu iela 200, Ventspilī  
Pasūtītāja Nr. Nr. 2016/04-02

**Par kopējo summu, EUR**

**Kopēja darbietilpība, c/h**

**Tāme sastādīta - 26.10.2016.**

Nr. p. k.	Kods, tāmes Nr.	Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums	Tāmes izmaksas EUR	Tai skaitā			Darbietilpība (c/h)
				Darba alga (EUR)	Materiāli (EUR)	Mehānismi (EUR)	
1.	1.	Vispārējā nodrošināšana, sagatavošanas un labiekārtošanas darbi					
2.	2.	Zemes darbi un ceļa segas pamatne					
3.	3.	Segums un aprīkojums					
4.	4.	ELT, VST tīkli					
4.	5.	Ēku/ būvju demontāža					

**PASKAIDROJUMA RAKSTS:**

- Tāme sastādīta, pamatojoties uz LBN 501-15 „Būvzmaksu noteikšanas kārtība” 2015.gada tirgus cenās (izmaksas dotas orientējoši), pamatojoties uz GP, ELT, ŪKT daļas rasējumiem.
- Tāmes aprēķinos pielietoti sekojoši izmaksu elementi:
  - strādnieku darba 1 stundas tarifa likme EUR ~ 3,50 - 6,30;
  - materiālu transporta izdevumi ir iekļauti būvmateriālu, būvuzstrādājumu tiešajās izmaksās.
- Objekta tāmes pielietotie virsziedvumu koeficienti:
  - būvfirmas virsziedvumi (pieskaitāmās izmaksas) 10% apmērā,
  - no kuriem savukārt 8% paredzēti darba aizsardzības pasākumu finansēšanai objektā;
  - būvfirmas peļņa (plānotie uzkrājumi) 8% apmērā;
  - kā arī valsts noteiktais darba devēja sociālais nodoklis 23,59%..
- Pasūtītāja koptāmē plānota Pasūtītāja rezerve neparedzētu darbu veikšanai 2%.
- Pielietots 01.01.2011. noteiktais pievienotās vērtības nodoklis 21%.
- Būvdarbi izpildāmi atbilstoši LBN un LVS prasībām, kā arī saskaņā ar būvprojekta 4. sadaļu „Specifikācijas”.
- Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums dots materiāliem blīvā veidā.
- Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus materiāli, kas nav doti šajā sarakstā, bet bez kuriem nav iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
- Tāmes aprēķinā ietverti projektā paredzētie materiāli. Tāmē ietverto dažādu firmu ražotie materiāli nav obligāts nosacījums, bet tie var tikt aizstāti ar analogas kvalitātes citu firmu materiāliem.
- Būvdarbi veicami atbilstoši materiālu ražotājfirmu instrukcijām. Materiālu komplektācija atbilstoši izgatavotāja instrukcijām.
- Atbilstoši Pasūtītāja norādēm lokālajās tāmes būvdarbu apjomi iespēju robežās apvienoti.
- Būvlaukuma ierīkošanas un uzturēšanas izmaksas iekļautas virsziedvumu daļā.
- Atbilstoši "Pasūtītāja" norādījumiem, demontētie materiālie aizvedami uz "Pasūtītāja" norādīto nokrautni (ietverot demontāžas cenā materiālu izmaksu 4,27EUR/m3, pielietojot uzirdinājuma koeficientu 1,2, bet ēkā/būvē 1,3 ).

<b>Kopā</b>
Virsziedvumi (10%)
t.sk. darba aizsardzība (8% no virsziedvumiem)
Peļņa (8%)
Darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)
<b>Kopā:</b>
<b>Pasūtītāja rezerve neparedzētiem darbiem 2%</b>
<b>Kopā:</b>
<b>PVN 21%</b>
<b>PAVISAM BŪVNIECĪBAS IZMAKSAS</b>

Sastādīja \_\_\_\_\_/Imants Baņķis 26.10.2016./

Pārbaudīja \_\_\_\_\_/Imants Baņķis 26.10.2016./

Sertifikāta Nr. 3-00845

Pilnvarotā persona SIA "SBI-Ventspils" valdes loceklis: \_\_\_\_\_/Imants Baņķis/

**Lokālā tāme Nr. 1. Vispārējā nodrošināšana, sagatavošanas un labiekārtošanas darbi**

**Būves nosaukums:** Piebraucamā ceļa izbūve Talsu ielas 200, Ventspilī, teritorijā  
**Objekta nosaukums:** Piebraucamā ceļa izbūve Talsu ielas 200, Ventspilī, teritorijā  
**Objekta adrese:** Talsu iela 200, Ventspilī  
**Pasūtījuma Nr.** Nr. 2016/04-02

Tāme sastādīta atbilstoši būvprojekta rasējumiem.

## Tāmes izmaksas

EUR

Tāme sastādīta - 26.10.2016.

[illegible]

**Kopā:**

EUR

Sastādīja \_\_\_\_\_ /Imants Baņķis 26.10.2016./

Pārbaudīja \_\_\_\_\_/Imants Baņķis 26.10.2016./  
Sertifikāta Nr. 3-00845

Pilnvarotā persona SIA "SBI-Ventspils" valdes loceklis: \_\_\_\_\_ /Imants Baņķis/

## Lokālā tāme Nr. 2. Zemes darbi un ceļa segas pamatne

Būves nosaukums: Piebraucamā ceļa izbūve Talsu ielas 200, Ventspilī, teritorijā  
 Objekta nosaukums: Piebraucamā ceļa izbūve Talsu ielas 200, Ventspilī, teritorijā  
 Objekta adrese: Talsu iela 200, Ventspilī  
 Pasūtījuma Nr. Nr. 2016/04-02

Tāme sastādīta atbilstoši būvprojekta rasējumiem.

## Tāmes izmaksas

EUR

Tāme sastādīta - 26.10.2016.

[illegible]

**Kopā:**

EUR

Sastādīja \_\_\_\_\_ /Imants Baņķis 26.10.2016./

Pārbaudīja \_\_\_\_\_/Imants Baņķis 26.10.2016./  
Sertifikāta Nr. 3-00845

Pilnvarotā persona SIA "SBI-Ventspils" valdes loceklis: \_\_\_\_\_ /Imants Baņķis/

### Lokālā tāme Nr. 3. Segums un aprīkojums

Būves nosaukums: Piebraucamā ceļa izbūve Talsu ielas 200, Ventspilī, teritorijā  
 Objekta nosaukums: Piebraucamā ceļa izbūve Talsu ielas 200, Ventspilī, teritorijā  
 Objekta adrese: Talsu iela 200, Ventspilī  
 Pasūtījuma Nr. Nr. 2016/04-02

Tāme sastādīta atbilstoši būvprojekta rasējumiem.

## Tāmes izmaksas

EUR

Tāme sastādīta - 26.10.2016.

[illegible]

**Kopā:**

EUR

Sastādīja \_\_\_\_\_ /Imants Baņķis 26.10.2016./

Pārbaudīja /Imants Bankis 26.10.2016./

Sertifikāta Nr. 3-00845

Pilnvarotā persona SIA "SBI-Ventspils" valdes loceklis: \_\_\_\_\_ /Imants Baņķis/

### Lokālā tāme Nr. 4. ELT, VST tīkli

**Būves nosaukums:** Piebraucamā ceļa izbūve Talsu ielas 200, Ventspilī, teritorijā  
**Objekta nosaukums:** Piebraucamā ceļa izbūve Talsu ielas 200, Ventspilī, teritorijā  
**Objekta adrese:** Talsu iela 200, Ventspilī  
**Pasūtījuma Nr.** Nr. 2016/04-02

Tāme sastādīta atbilstoši būvprojekta rasējumiem.

## Tāmes izmaksas

EUR

Tāme sastādīta - 26.10.2016.

[illegible]

**Kopā:**

EUR

Sastādīja \_\_\_\_\_ /Imants Baņķis 26.10.2016./

Pārbaudīja \_\_\_\_\_ /Imants Bankis 26.10.2016./

Sertifikāta Nr. 3-00845

Pilnvarotā persona SIA "SBI-Ventspils" valdes loceklis: /Imants Bankis/

### Lokālā tāme Nr. 5. Ēku/ būvju demontāža

Būves nosaukums: Piebraucamā ceļa izbūve Talsu ielas 200, Ventspilī, teritorijā  
 Objekta nosaukums: Piebraucamā ceļa izbūve Talsu ielas 200, Ventspilī, teritorijā  
 Objekta adrese: Talsu iela 200, Ventspilī  
 Pasūtījuma Nr. Nr. 2016/04-02

Tāme sastādīta atbilstoši būvprojekta rasējumiem.

## Tāmes izmaksas

EUR

Tāme sastādīta - 26.10.2016.

[illegible]

**Kopā:**

EUR

Sastādīja \_\_\_\_\_/Imants Baņķis 26.10.2016./

Pārbaudīja \_\_\_\_\_/Imants Baņķis 26.10.2016./  
Sertifikāta Nr. 3-00845

Pilnvarotā persona SIA "SBI-Ventspils" valdes loceklis: /Imants Bankis/