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PRIEKŠVĀRDS 
 
„Ventspils pilsētas ielu būvniecības vadlīnijas” (izstrādes stadijā) 
Būvdarbus veikt atbilstoši (izstrādes stadijā esošām) „Ventspils pilsētas ielu būvniecības 
vadlīnijām”. Ja „Ventspils pilsētas ielu būvniecības vadlīnijām” ir augstākas prasības nekā “Ceļu 
specifikācijām 2014” vai spēkā esošiem Latvijas būvniecības noteikumiem un normām, tad prasības 
būvdarbu izpildes un produkta kvalitātes prasību nodrošināšanai atbilstoši vadlīnijām. 
 
 
“Ceļu specifikācijas 2015” 
Projektā paredzēto būvdarbu izpildes un produkta kvalitātes prasību nodrošināšanai, kā arī 
pārbaudes procedūru un kritēriju noteikšanai kā pamatdokuments jāizmanto VAS „Latvijas Valsts 
Ceļi” izstrādātās “Ceļu specifikācijas 2015”. 
Dokumentu kopijas atrodas Valsts Akciju sabiedrība „Latvijas valsts celi“ Gogoļa iela 3, Rīga, 
LV-1050, Latvija, www.lvceli.lv 

 
„Papildinātās specifikācijas”. 
„Papildinātās specifikācijas” projekta dokumentācijā ir papildinātas un koriģētas atbilstoši konkrētā 
objekta izpildāmo darbu specifikai., kuras nav aprakstītas “Ceļu specifikācijās 2015”. 
„Papildināto ceļu un inženiertīklu specifikāciju” sastādīšanas struktūra atbilst “Ceļu specifikācijās 
2015” norādītajai. 
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1P VISPĀRĒJĀ NODAĻA 

Šajā nodaļā aprakstītas vispārējās prasības, kuras jāievēro veicot darbus. 

1.1P Vispārēji 

Būvdarbus veikt atbilstoši šim Projektam, tehniskajām specifikācijām, būvnormatīviem, kas minēti 
šajās specifikācijās, spēkā esošiem Latvijas būvniecības noteikumiem un normām.  

Projekta 1. sējums „Vispārējā daļa”, “Rasējumi” un 3. sējums “Darbu apjomu saraksts” jālasa 
saistībā ar šo sējumu “Specifikācijas”. Jautājumiem, kas izklāstīti vai aprakstīti vienā vietā, nav 
jābūt atkārtotiem citur. 

Būvuzņēmējam jānovērtē Projekta un tā atsevišķu nodaļu detalizācijas pakāpe un jāievērtē 
nepieciešamo papildus aprēķinu un projektēšanas darbu izmaksas. Būvuzņēmējam jāpiedāvā 
risinājumi un jāizstrādā nepieciešamie detaļu darba zīmējumi, ja viņš vai būvuzraugs uzskata, ka tas 
ir nepieciešams. 

Būvuzņēmējam savā piedāvājumā jāievērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un 
transports, bez kā nebūtu iespējama Projektā paredzēto būvdarbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja 
prasībām un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša izpilde pilnā apjomā. 

Būvuzņēmējam  nodrošināt koordināciju ar citiem paralēli veicamiem darbiem. 

Būvuzņēmējam būvniecības laikā jānodrošina autotransporta, operatīvā transporta un gājēju 
satiksme. Nedrīkst tikt traucēta piekļūšana zemes īpašumiem būvdarbu zonā. Jāuztur un jāaprīko ar 
pagaidu ceļa zīmēm un shēmām visi būvniecības laikā izmantojamie autoceļi, ieskaitot pagaidu 
apvedceļus, kā arī jānodrošina droša satiksme pa tiem. Nepārtraukti jābūt nodrošinātai piemērotai 
piekļūšanai būvlaukumam un jāpārliecinās, vai satiksme uz esošajiem ceļiem netiek nevajadzīgi 
traucēta. 

Visā ceļa rekonstrukcijas laikā pagaidu brauktuves jāaprīko ar sagaidāmajam transportam atbilstošu 
segumu. 

Būvuzņēmējam jāuztur tīrībā un kārtībā informācijas plakāti un tie jānovāc pēc būvdarbu 
pabeigšanas. 

Būvdarbu izpildes laikā jāievēro visu komunikāciju un vides aizsardzības noteikumi. 

Veicamo zemes būvdarbu kārtību nosaka būvuzņēmējs atbilstoši darbu veikšanas projektam. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu 
esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus. 

Būvdarbu laikā nodrošināt inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. 2 metru attālumā no 
inženiertīkliem rakšanu veikt bez mehānismiem. 

Būvuzņēmējam, ja nepieciešams, jāiekārto sava sadzīves un ražošanas palīgēku teritorija 
būvlaukumā. Tajā ietilpst sadzīves telpas, sanitārās labierīcības, būvuzņēmējam nepieciešamās 
uzturēšanas un pārbaudes iekārtas, aprīkojums, noliktavas u.t.t. Būvuzņēmējam pašam jāsagādā 
pagaidu labiekārtojums un jāmaksā par šī labiekārtojuma instalāciju, kā arī jāsedz ūdens, elektrības 
u.t.t. patēriņa izdevumi. 

Papildus būvlaukuma platības būvuzņēmējam jāizvieto ceļa nodalījuma joslā, ja tas nav iespējams 
vai to nepieļauj būvuzņēmēja izvēlēta būvdarbu tehnoloģija, ir nepieciešams noslēgt vienošanos par 
papildus zemju izmantošanu ar to īpašniekiem un kompensēt tiem radītos zaudējumus. 

Būvuzņēmēja telpu iekārtošanai. telpu uzturēšanai un novākšanai būvlaukumā apmaksai jābūt 
komplektam, kas nosedz būvuzņēmēja izdevumus saistībā ar: darbu organizēšanu, nometnes  



Pasūtītājs: Ventspils brīvostas pārvalde Jāņa iela 19, Ventspils, LV-3601, tālr. 63622586, fakss 63621297, e-pasts info@vbp.lv 

Izpildītājs: SIA “SBI-Ventspils” Užavas iela 8, Ventspils, LV-3601, tālr. 63627810, e-pasts ventspils@spi.lv 

Piebraucamā ceļa izbūve Talsu ielas 200, Ventspilī, teritorijā. – Būvprojekts 3(7) 

 

ierīkošanu un iekārtu uzstādīšanu būvlaukumā, telpu novākšanu un būvlaukuma sakārtošanu, 
informācijas plakāta piegādi un uzstādīšanu un visa tā novākšanu pēc darbu pabeigšanas, 
apdrošināšanas un garantiju nodrošināšana saskaņā ar Kontrakta noteikumiem. Izsoles summai 
jābūt fiksētai summai, kas nav pakļaujama izmaiņām, ja būvuzņēmēja faktiski veikto darbu vērtība 
pārsniedz vai nesasniedz izsolīto apmaksas apjomu. 

Izsoles cenā jāiekļauj būvuzņēmēja uzņēmuma būvlaukumā tekošie mēneša izdevumi. Izsoles 
summai jābūt fiksētai summai, kas nav pakļaujama izmaiņām, ja būvuzņēmēja faktiski veikto darbu 
vērtība pārsniedz vai nesasniedz izsolīto apmaksas apjomu. 

Saudzīgi demontēt otrreizējai pielietošanai paredzētos materiālus un aprīkojumu. 

Demontētos materiālus aizvest uz pasūtītāja norādīto nokrautni (cenā ietverama maksa par 
izgāztuves izmantošanu ārpus būvlaukuma). 

 

1.2P Būvdarbu un satiksmes organizācija  

Pirms būvdarbu uzsākšanas ceļa aizsardzības zonā, jāsaņem būvatļauja, ar Pasūtītāju jāsaskaņo 
darbu zonas aprīkojuma shēma (ar satiksmes organizēšanas tehniskajiem līdzekļiem). 

Satiksmes organizācija būvdarbu laikā saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 
noteikumiem „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”. 

Darba vietas aprīkojuma un satiksmes organizācijas projektu, ja nepieciešams, izstrādā 
būvuzņēmējs, ko saskaņo ar pasūtītāju. Nav pieļaujama nepiederošu personu pārvietošanās 
būvdarbu zonā pa remontdarbu laiku. 

Būvniecības laikā nepieciešams nodrošināt transporta un gājēju piekļūšanu blakus esošajām 
teritorijām. 

Izsoles cenai jāiekļauj izdevumi satiksmes nodrošināšanai, ietverot ceļa zīmes, pagaidu 
apbraucamos ceļus, pagaidu ceļa zīmes. Izsoles summai jābūt fiksētai summai, kas nav pakļaujama 
izmaiņām, ja būvuzņēmēja faktiski veikto darbu vērtība pārsniedz vai nesasniedz izsolīto apmaksas 
apjomu. 

Būvuzņēmējam izvērtēt un izvēlēties atbilstošu tehnoloģiju un tehniku lai saglabātu un nesabojātu 
esošo segumu kurš tiek saglabāts. 
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2P DAŽĀDI DARBI 

2.1P Konstrukciju nojaukšana 

2.1.1P Darba apraksts 
Konstrukciju nojaukšanas vai demontāžas darbi ietver visus nepieciešamos darbus, kas jāveic, lai 
nojauktu vai demontētu paredzētās konstrukcijas, aizvāktu tās uz videi drošu atbērtni vai noliktavu, 
vai pārstrādātu, sakārtotu visu skarto teritoriju, kā arī materiālus vai iekārtas, kas jāpiegādā un 
jāizlieto, lai izpildītu darbu. 

2.1.2P Materiāli 
... 

2.1.3P Iekārtas 
Darbu izpildei nepieciešamās iekārtas vai mehānismus, kas nodrošina kvalitatīvu darba izpildi, 
izvēlas būvuzņēmējs. 

2.1.4P Darba izpilde 
Nojauktās vai demontētās konstrukcijas, atkārtoti lietojamie materiāli, būvgruži u.c. jānogādā 
paredzētajā atbērtnē vai noliktavā. 
Ja nojauktās vai demontētās konstrukcijas un materiāli, kas paredzēti nodot pasūtītājam, par to 
nodošanas un pieņemšanas faktu jāsastāda attiecīgs nojaukto vai demontēto konstrukciju 
nodošanas-pieņemšanas akts. 

2.1.5P Kvalitātes novērtējums 
Jābūt nojauktām visām paredzētajām inženierbūvēm un konstrukcijām. Nojaukšanas gaitā skartā 
vide jāatjauno, nodrošinot tās sākotnējo funkciju izpildi līdzvērtīgā vai labākā kvalitātē. Skartajai 
teritorijai jābūt atbilstoši sakārtotai un nolīdzinātai, nodrošinot ūdens noteci ārpus ceļa klātnes 
robežām. 

2.1.6P Uzmērīšana un apmaksa 

Konstrukciju nojaukšanas darbu daudzums uzmērāms un apmaksājams mērvienībās kā norādīts 
3. sējumā “Darbu daudzumu saraksts”. 

Visām cenām jāietver visu nepieciešamo materiālu piegāde un nepieciešamie darbaspēka patēriņš, 
iekārtas, instrumenti, maksa par izgāztuves izmantošanu ārpus būvlaukuma un neparedzētie 
izdevumi darba pabeigšanai. 

2.2P Inženiertīklu demontāžas darbi 

2.2.1P Darba apraksts 

Inženiertīklu demontāžas darbi ietver - būvbedres rakšanu, esošo tīklu demontāžu, visus 
nepieciešamos sagatavošanas darbus, galu noslēgšanu, pārbaudi. 

Inženiertīklu demontāžas darbus veikt atbilstoši rasējumiem. 

2.2.2P Materiāli 
Materiālu specifikāciju skatīt rasējuma lapās. 

Palīgmateriāli ietverami kopēja piedāvājumā. 

Materiālu komplektācija atbilstoši izgatavotāja instrukcijām. 

Iespējams izmantot dažādu firmu materiālus, ja to tehniskie rādītāji atbilst projektā uzrādītajiem 
parametriem (papildus saskaņojot ar projekta autoru un tīklu ekspluatējošo uzņēmumu). 
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2.2.3P Iekārtas 

Darbu kvalitatīvai izpildei nepieciešamās iekārtas vai mehānismus izvēlas būvuzņēmējs. 

2.2.4P Darba izpilde 

Inženiertīklu demontāžas darbi ietver visus nepieciešamos sagatavošanas darbus, rakšanu, esošo 
cauruļu demontāžu, galu noslēgšanu, tranšejas aizbēršanu. 

Tranšeja aizberama ar smilšu gruntīm, tās sablīvējot. 

2.2.5P Kvalitātes novērtējums 

Darbs vizuāli kontrolējams visā apgabalā. Neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi 
prasību nodrošināšanai. 

2.2.6P Uzmērīšana un apmaksa 

Inženiertīklu demontāžas darbu daudzums uzmērāms metros, vai citādi – atkarībā no paredzētā. 

Cenā jāietver visi nepieciešamie transportēšanas, darbaspēka, pielietoto iekārtu un instrumentu 
izmaksas, kā arī neparedzētie izdevumi darba pabeigšanai. 

 

2.3P Ceļa segas konstrukcijas būvniecība, atdalīšana. 

Atbilstoši „Ventspils pilsētas ielu būvniecības vadlīnijām” šķembu materiālam Losandželosas 
koeficients (turpmāk – LA) piebraucamā ceļa brauktuvei un kravas transporta auto stāvlaukumiem 
LA ≤ 30, vieglā transporta stāvvietām, veloceliņos, ietvēs un vieglā transporta stāvlaukumos 
LA ≤ 30.  

Šķembu pamata nesošās kārtas nestspējai, salizturīgā slāņa nestspējai zem šķembu pamata jābūt 
minimālajam rasējumos norādītajam. 

Slāņu atdalīšanai izmantot ģeotekstilu. 

2.4P Kabeļu papildus aizsardzība un rezerves cauruļu ieguldīšana 

2.4.1P Darba apraksts 

Gruntī ieguldīto kabeļu papildus aizsardzība ir saistīta projektējamā autoceļa brauktuves daļas 
paplašināšanu, jaunu iebrauktuvju izbūvi vai to rekonstrukciju, ūdens noteces grāvju, caurteku 
izbūvi vai to tīrīšanu. Pirms darbu izpildes veicot kontrolrakumus, nosakot kabeļa patieso 
izvietojumu dziļumā un plānā. 

Minētajās vietās jāveic esošo kabeļu aizsardzība, tos pārvietojot vai padziļinot un papildus 
aizsargājot ar dalītām plastikāta vai metāla caurulēm, projektā uzrādītajās vietās un apjomā. 

Kabeļa pārgriešana vai cita veida montāža nav paredzēta.  

Kabeļa trases atrakšanas vietās papildus var tikt norādīta rezerves cauruļu noguldīšana, skatīt 
inženierkomunikāciju plāna lapas. 

2.4.2P Materiāli 

Kabeļu aizsardzībai izmantot plastikāta dalītas aizsargcaurules, vai projektā norādītajās vietās 
metāla caurules, vai citi speciāli pasākumi, skatīt inženierkomunikāciju plāna lapas. 

2.4.3P Iekārtas 

Esoša kabeļa atrakšana jāveic ar rokām. Mehānismi (ekskavatori) var tikt izmantoti daļēji, virskārtu 
noņemšanai līdz 0,3m dziļumam, tranšeju aizbēršanai un ne tuvāk kā 1m attālumā esošo kabeļu, 
balstu , pamatu un koku sakņu tuvumā. 

Darbu kvalitatīvai izpildei nepieciešamās iekārtas vai mehānismus izvēlas būvuzņēmējs. 
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2.4.4P Darba izpilde 

Kabeļu atrakšana jāveic atbilstoši projektā norādītajā vietā, skatīt plāna rasējumu lapas, iepriekš 
izdarot skatrakumus un precizējot kabeļu novietojumu plānā un dziļumā. Lai veiktu nepieciešamo 
kabeļu padziļināšanu (1m no projektējamās brauktuves virsmas) vai pārvietošanu, kabeļa atrakšanu 
izpilda lielākā posmā no 3m līdz 15m uz abām pusēm no projektējamās padziļināšanas vai 
pārvietošanas vietas, ņemot vērā projektējamo trasi un kabeļu vai cauruļu skaitu, kā arī uzdoto 
tranšejas dziļumu komunikāciju šķērsojumu vietās.  
Ekspluatācijā esošu sakaru kabeļu aizsargājamā zonā darbus veikt ar rokām, bez zemes rokamo un 

sitējmehānismu pielietošanas. 
Veicot atrakšanu nodrošināt 
blakus esošo komunikāciju 
aizsardzību no mehāniskiem 
bojājumiem. 
Atraktajam kabelim jāuzliek 
divdaļīga plastikāta vai metāla 
aizsargcaurule, kā norādīts 
projektā. Darbu izpilde jāveic 
ievērojot visus nepieciešamos 
darba drošības un piesardzības 
pasākumus, ieskaitot rakšanu, 
aizbēršanu, esošo apakšzemes 
komunikāciju saglabāšanu, 
tranšejas pamata izlīdzināšanu, 
nepieciešamības gadījuma 
tranšejas nostiprināšanu. 
Rezerves caurulēs ievilkt 
stiepli vai auklu un galus 
noslēgt ar aizbāzni. Rezerves 
cauruļu galos uzstādīt 
norādījuma stabiņus. 
Mainoties zemes plāna 
augstuma atzīmēm, vai 
brauktuvju līnijām, attiecīgi 
jākoriģē ieprojektētais 
tranšejas dziļums vai trases 
izvietojums. 
Tranšeju aizbēršanu var veikt 
ar mehānismu palīdzību, ja 
darbu izpildi netraucē esošās 
būves, konstrukcijas vai koki.  
Noblīvēt uzbērto grunti un 
atjaunot zemes virskārtu. 

2.4.5P Kvalitātes novērtējums 
Padziļinātajiem vai pārvietotajiem kabeļiem jānodrošina projektā paredzētais ieguldīšanas 
minimālais dziļums 0,8 m, vai brauktuves šķērsojuma vietās 1,1 m. 
2.4.6P Uzmērīšana un apmaksa 
Kabeļu aizsardzības darbu daudzums (atrakšana un padziļināšana) uzmērāms ar vietu skaitu gabalos 
(gab) vai metros (m). 
Rezerves cauruļu ieguldīšanas darbu daudzums uzmērāms metros (m).  
Novērtēšanas vienība ietver, ieskaitot visus nepieciešamos materiālus, darbus un izmaksas to 
iegādei, instalēšanai un montāžai. Samaksa par darbiem jāveic pēc kontrakta vienības izcenojumiem 
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par gabalu. Cena ietver visu materiālu piegādi un sagatavošanu, visa veida darba izmaksas, iekārtu, 
instrumentu, darbaspēka un neparedzētos darbus uzdevuma pabeigšanai. 
Nekāda apmaksa atsevišķi vai tieši par transportēšanu vai kādu citu darba daļu netiks veikta. Visa 
veida transportēšana tiks uzskatīta kā nepieciešama un saistīta darba daļa. Transportēšanas izmaksas 
Būvuzņēmējam jāparedz un jāiekļauj kabeļu aizsardzības izbūves darbu vai rezerves cauruļu 
ieguldīšanas darbu vienību izcenojumos. 
 
2.5P Gaismekļa specifikācija 
Balsts un konsole cinkoti. 
CREE XSPC02210E--K_24-Q4 3000K XSP1- E - Type 
210 - Q4 3000K (1.000) 
Ražotājs „CREE” 
Gaismekļa specifikācija sastādīta atbilstoši Ventspils 
pilsētas domes „Pilsētas attīstības komisijas 23.01.2015. 
lēmumiem” „Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas” 
norādījumiem. 
− Gaismekļiem ir jābūt CE, RoHS, ENEC sertifikātiem, alumīnija korpusam, pārsprieguma aizsardzībai līdz 10kV. 
− Gaismas avota krāsu temperatūra 2800 ÷ 3200 K. 
− No gaismekļa izejošā gaismas plūsma (lm), ņemot vērā optiskos un termiskos zudumus (-LOR) 5640 lm. 
− Gaismekļa LED gaismas avota krāsu atveidošanas indekss ≥  70 CRI. 
− Gaismekļa apgaismojuma sistēma efektivitāte pēc  optiskiem un termiskiem zudumiem >100lm/W. 
− Gaismekļiem ir jābūt individuāli regulējamiem no vadības sistēmas, robežās vismaz 10 ÷ 100% (pēc jaudas). 
− Gaismekli ir jānodrošina dimmēšanas iespēja ar DALI protokolam atbalstošu vadības signālu. 
− Gaismeklī ir jābūt atsevišķam temperatūras sensoram ar automātisku gaismekļu jaudas samazināšanas funkciju, lai 

izvairītos no pārkaršanas. Sensors mēra LED moduļu temperatūru. 
− Gaismekļa korpusam ir jābūt atveramam, lai nodrošinātu piekļuvi gaismekļa korpusā esošiem komponentiem. 
− Pret vandālisma klase, ne mazāk kā IK 08. 
− Gaismekļa putekļu un mitruma izturības aizsardzības klase, ne mazāk kā IP 66. 
− Gaismekļa ventilācijai ir jābūt nodrošinātai caur filtru un/vai spiediena izlīdzināšanas vārstu. Gaismekļu dzesēšanai 

nedrīkst izmantot ventilatorus vai citas ierīces, kuras satur kustīgas detaļas. 
− Atverot gaismekļa korpusu, tiek pārtraukta tā elektrobarošanas padeve – „drošās apkalpošanas funkcija”; 
− Nominālais spriegums 230 V. 
− Darbības sprieguma diapazons, - 15% ÷ +10%. 
− Gaismeklim ir jāiztur sprieguma svārstības diapazonā 180 V ÷ 275 V. 
− Nominālā jaudas režīmā jaudas koeficents (cosφ), ne mazāk kā 0,92. 
− Elektriskā izolācijas klase I. 

EKSPLUATĀCIJAS PARAMETRI 
− Gaismekļa lietošanas ilgums, Ta=+25°C,  L80 (stundas), ne mazāk kā 60 000. 
− Gaismekļa svars (kopā ar integrēto gaismekļa kontrolieri), (kg) < 15. 
− Gaismekļa nominālā funkcionalitāte ir nodrošināta darbības vides temperatūrā -25 ÷ +25°C. 
− Gaismekļa ierobežotā funkcionalitāte ir nodrošināta darbības vides temperatūrā -40 ÷ +50°C. 
− Gaismekļa stiprinājums uz balsta pa tiešo vai konsoles Ø (mm) 40-60. 
− Gaismekļa stiprinājumam uz masts / konsoles ir jāspēj mainīt gaismekļa slīpuma leņķi -15 ÷ 0 ÷ 15. 
 
2.6P Labiekārtojuma specifikācija 
Aprakstu par augu stādāmo augsni un nostiprināšanu skatīt „Ventspils pilsētas ielu būvniecības 
vadlīnijas”. 


