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Skaidrojošais apraksts. 
1. Ievads. 

1.1. Projekta shēma. 
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1.2. Vispārīgi dati. 
1.2.1. „Uzvaras ielas pārbūve posmā no Muitas ielas līdz Viaduktam virs dzelzceļa, Ventspilī”, 

(turpmāk Būvprojekts) izstrādāts pamatojoties uz 2016. gada 5. aprīļa līgumu Nr. 2016/178P, 
kas noslēgts starp Ventspils pilsētas p/i. "Komunālā pārvalde" (turpmāk VKP) un SIA “SBI-
Ventspils”, (turpmāk SBI). 

1.2.2. Projektēšanas darbi izpildīti saskaņā ar sekojošiem spēka esošiem normatīviem; 
„Būvniecības likums”, „Vispārīgie būvnoteikumi”, „Aizsargjoslu likums”, Latvijas valsts 
standarti (turpmāk LVS) - LVS 190-1, LVS 190-2, LVS 77, LVS 85, Latvijas būvnormatīvi 
(turpmāk LBN) un citi spēkā esošie normatīvie dokumenti. 

1.2.3. Būvprojekts izstrādāts uz SIA “Ventmetrs” 02.10.2015.g. saskaņota topogrāfiskā 
uzmērījuma. 

1.2.4. Vienlaicīgi Būvprojekta realizāciju tiek plānota sekojošu objektu būvniecība - „Ūdensvada 
un kanalizācijas tīklu paplašināšana/pārbūve Uzvaras ielas posmā no Muitas ielas līdz 
nekustamajam īpašumam Uzvaras ielā 5, Ventspilī” (Pasūtītājs PSIA „ŪDEKA”) un "TP933 
0,4kV KL Z-5 pārbūve, Ventspilī" (Pasūtītājs AS "Sadales tīkls"). 

 
1.3. Izejas materiāli. 

Būvprojekts izstrādājams, atbilstoši sekojošiem izejmateriāliem: 
1.3.1. VKP 08.10.2015 projektēšanas uzdevums Nr.269 un ieinteresēto iestāžu tehniskie noteikumi. 
1.3.2. APN, VKP, ieinteresēto iestāžu prasības/rekomendācijas un citi nosacījumi. 
 

1.4. Satiksmes intensitāte. 
1.4.1. Rekonstruējamā ceļa posma un ceļu mezglu satiksmes intensitātes izvērtēšanai esam 

apkopojuši dažādus mums pieejamus informācijas avotus par esošo transporta intensitāti. 
1.4.2. Uzvaras ielas satiksmes intensitāte 2016. gadā ~ 7500 A/24h, 200 kt/dn (~2,8% kravas 

transports). 
1.4.3. Gada diennakts vidējās intensitātes noteikšanai izmantoti koeficienti attiecīgai diennakts 

stundai, nedēļas dienai un mēnesim. 
1.4.4. Turpmākā projektēšanas gaitā un aprēķinos izmantosim apkopotos datus visā 

rekonstruējamajā ceļa posmā. Vidējā diennakts intensitāte pieņemta 7500 A/24h (2,8% 
kravas transports). 

 
1.5. Esošā situācija. 

1.5.1. Projektējamā teritorija atrodas Ventas upes labajā krastā; austrumu pusē individuālo 
dzīvojamo ēku teritorija, rietumu pusē sabiedrisko iestāžu teritorija. 

1.5.2. Transporta līdzekļu kustība organizēta abos virzienos. 

  
1.5.3. Asfaltbetona segums izbūvēts pirms ~25 gadiem, daudzviet (īpaši ap akām) ir seguma 

iesēdumi vai veikts ceļa bedrīšu remonts. 
1.5.4. Uzvaras ielai ir ~15,0m plata asfalta seguma brauktuve un austrumu pusē ir 1,5 m plata 

gājēju ietve. 
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1.5.5. Uzvaras ielas brauktuves malās nav koki, bet rietumu pusē tiešā tuvumā aug koki.  
1.5.6. Vairākās vietās iestaigātas taciņas zālājā. 
1.5.7. Gājēji Uzvaras ielā austrumu pusē pārvietojas pa gājēju ietvi brauktuves malā. 
1.5.8. Gājēji rietumu pusē pārvietojas par zālāju vai brauktuves malu, jo ietves nav izbūvētas. 

 

  
 

1.5.9. Esošie celiņi rietumu pusē ir bez ir bez seguma, tie izvietoti sarkano līniju robežās 
1.5.10. Ietve virzienā no Radio ielas nav izbūvēta līdz galam. 

 

  
 
1.5.11. Lietus ūdens atvade Uzvaras ielai ir izbūvēta, bet vairākās vietās ir nefunkcionējoša (lietus 

laikā veidojas peļķes). ūdens stāv uz brauktuves. 
1.5.12. Uzvaras ielai un tai pieguļošo teritoriju segumu salaidumi ir risināti dažādi, vizuāli daudzviet 

ļoti atšķirīgi. 
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1.5.13. Esošie ietves, brauktuves segumi ir bojāti (bedres, plaisas, iesēdumi, peļķes utt.). 
1.5.14. Uzvaras ielai apgaismojums izbūvēts pirms ~10 gadiem. 
1.5.15. Apgaismojuma laternas ir uzstādītas uz cinkotiem metāla balstiem ar betona pamatu. Balsti ir 

labā stāvoklī. 
1.5.16. Uzvaras un Muitas ielas krustojumā izbraukšanas redzamību traucē tuvu atrodošās apbūve 

(žogi un ēka), kā arī koki un krūmi (kravas transportam). 
 

  
 
1.5.17. Garenkritums brauktuvei un ietvēm ~0÷4%. 
1.5.18. Garenkritums iebrauktuvēm uz īpašumiem ~13÷30% (virzienā uz īpašumiem). 
1.5.19. Uzvaras ielas brauktuves malās atrodas esošas ēkas, kuras jāņem vērā veidojot ielas 

garenprofilu. 
1.5.20. Projektējamā posmā Uzvaras iela dienvidu galā pieslēdzas pie nobrauktuves no viadukta pār 

dzelzceļu, bet ziemeļu galā pirms Muitas ielas krustojuma. 
1.5.21. Uzvaras ielai austrumu pusē atrodas 3 nobrauktuves uz īpašumiem (Uzvaras iela 3, 5, 7). 

 
2. Būvprojekta risinājumi. 

2.1. Vispārīgie rādītāji: 
2.1.1. Projekta būves lietošanas veids, atbilstoši MK 22.12.2009. not. Nr. 1620 - „Ielas un ceļi” 

(kods 2112). 
2.1.2. Ceļa nozīme un funkcija (atbilstoši 2006. - 2018. g. Ventspils pilsētas Teritorijas 

plānojumam) – Valsts autoceļš, paredzēta kravas transporta kustībai. 
2.1.3. Atļautais braukšanas ātrums – 50km/h (apdzīvota vieta). 
2.1.4. Brauktuve Uzvaras ielai – 4 joslas ar kopīgo platumu  15,0 m (analogi esošajai situācijai). 
2.1.5. Ietves platumi (attālums starp apmalēm) - 1,5m. 
2.1.6. Rekonstruējamās ielas posma garums ir ~ 100 m. 
2.1.7. Teritorijas kopējā platība ~ 2 200 m². 
2.1.8. Cietā seguma tips betona bruģakmens. 
 

2.2. Ielas (ceļa) trase, šķērsprofils un garenprofils. 
2.2.1. Uzvaras ielas ass virzīta pa esošā ielas seguma vidu (atbilstoši esošajai situācijai), ielas 

sarkano līniju robežās. 
2.2.2. Brauktuve – šķērskritums 2,5 %. 
2.2.3. Ielas brauktuves malā izbūvējamas sekojoša augstuma izceltas betona apmales: 

2.2.3.1. Uzvaras ielas brauktuvei - 12 cm,  
2.2.3.2. Starp brauktuvi un iebrauktuvi - 3 cm 
2.2.3.3. Vietās, kur ietve šķērso brauktuvi - 0 cm (izveidojot pandusus). 

2.2.4. Būvprojektā ielas seguma līmeni paredzēts izbūvēt aptuveni esošajā augstumā. 
2.2.5. Brauktuves platums divvirzienu kustībai, pieņemts 15,0m (4x3,75m). 
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2.2.6. Nobrauktuvju uz īpašumiem stūru noapaļojumu rādiusi (atbilstoši esošajai situācijai) netiek 
paredzēti. 

2.2.7. Savienojošo ietvju platums ≥1,5m. 
2.2.8. Brauktuves, ietves segums - betona bruģakmens. 
2.2.9. Nogāžu slīpumi veidojami atbilstoši esošai situācijai, piesaistot tos esošām virsmām. 
 

2.3. Iebrauktuves un pieslēgumi. 
2.3.1. Iebrauktuves izbūvējamas līdz ielas sarkanajai līnijai. 
2.3.2. Esošās iebrauktuves un pieslēgumi atjaunojami aptuveni esošajos platumos. 
2.3.3. Iebrauktuvju slīpumi veidojami atbilstoši esošai situācijai, piesaistot tos esošām virsmām. 

 
2.4. Gājēji un velosipēdisti. 

2.4.1. Uzvaras ielā austrumu un rietumu pusē izbūvēt ietves 1,5 m platumā un izbūvēt savienojošu 
ietvi 1,5 m platumā no uzbrauktuves uz viadukta saliņas līdz nepabeigtajai ietvei, 
šķērskritums – 2.5%. 

2.4.2. Ietves segamam pirms brauktuves, iebrauktuvju šķērsojuma izbūvēt dzeltenas krāsas 
bruģakmens seguma reljefa joslu, cilvēkiem ar redzes traucējumiem. 

2.4.3. Būvprojekta robežās nav paredzēta jaunu gājēju pāreju izbūve. 
 

2.5. Sabiedriskais transports. Stāvvietas. 
2.5.1. Sabiedriskā transporta pieturvietas Būvprojekta robežās netiek paredzētas. 
2.5.2. Būvprojekta robežās stāvvietas netiek paredzētas. 
 

2.6. Satiksmes organizācija un ceļa aprīkojums. 
2.6.1. Transporta līdzekļu satiksme tiks regulēta ar ceļa zīmēm un horizontāliem apzīmējumiem 

atbilstoši LVS. 
2.6.2. Iespēju robežās saglabāt esošās ceļa zīmes. 
 

2.7. Ceļa sega. 
2.7.1. Atbilstoši ģeotehniskās izpētes datiem konstatēts: 
2.7.1.1.Augstums virs jūras līmeņa ~ 2,8 ÷ 4,4m. 
2.7.1.2.Zemes klātne sastāv no: 

− Virskārta asfalts 0,27÷0,35m. 
− Seguma pamatnes nesošā kārta dolomīta šķembas 0,16÷0,23m. 
− Zem pamatnes uzbērta grunts – grantaina smilts vai vidēji rupja smilts 0,44÷0,92m. 
− Zem uzbērtas grunts – mālsmilts, smilšmāls, putekļaina smilts. 

2.7.1.3.Vidējā zemes klātnes nestspēja ~15 MPa. 
2.7.1.4.Vidēji rupjas smilts filtrācijas koeficents >1 m/dnn. 
2.7.1.5.Gruntsūdens līmenis 1,35÷1,90m zem seguma līmeņa. 
2.7.2. Segas konstrukcijas slodzes klases aprēķins veikts atbilstoši "Ceļa segu tipveida konstrukciju 

katalogā" sniegtajiem norādījumiem. 
2.7.2.1.Atbilstoši projektēšanas uzdevumam brauktuvei uz šķembu virskārtas nodrošināt 180 MPa 

nestspēju. 
2.7.2.2.Izejas dati: 
Brauktuves platums   m 15,0 
Segas kalpošanas laiks   gadi 25 
AADT   A/24h 7500 
AADT, smagie <3%   A/24h 210 
Aprēķina ass slodze   t 11,5 

fa 3,1 
Qbm 0,18 Autoceļa nozīme 

Administratīvo centru 
savienojošais ceļš 

p 0,01 
Braukšanas joslu skaits abos virzienos 2  f1 0,5 
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Brauktuves joslas platums 3,25÷3,75 m f2 1,1 
Brauktuves garenslīpums 2÷4 %  f3 1,02 
Intensitātes pieauguma koeficents 25 gados fz 1,141 

 
2.7.2.3.Noslogojuma skaitļa B aprēķins. Aprēķina formula: B=T*AADTsm*Fa*f1*f2*f3*Fz*365. 
Noslogojuma skaitlis B(milj) 0,684439196 
Slodzes klase (atbilstoši B) >0,3-0.8 4 

 
2.7.2.4.Izvēlētā segas konstrukcija brauktuvei - šķembu nesošā kārta uz salturīgās kārtas (ar 

nestspējas prasībām). 
Kārtas nosaukums Biezums, cm Nestspējas prasības, MPa 
Dilumkārta* 4   
Apakškārta* 6   
Šķembu pamati 25 180 
Salizturīgā kārta 40 110 
Esošā zemes klātne  45 

Kopā: 75   
* - betona bruģakmens pieņemts analogs asfalta segumam. 
 

2.7.2.5.Salturīgā slāņa biezuma korekcija atkarībā no apvidus apstākļiem. 
Autoceļa novietojums (klimata zona)  Ventspils II 0 
Garenprofila raksturojums apdzīvotā vietā apvidus augstumā 0 
Ūdens hidroloģiskie apstākļi 1. mitrumtips 0 
Ceļa klātne apdzīvotas vietas ar daļēji 

ūdenscaurlaidīgām malu zonām 
-5 

Biezuma korekcija, cm  -5 

 
2.7.2.6.Nepieciešamā salturīgā slāņa biezums atkarībā no vietējiem apstākļiem pieņemts – 70cm. 
2.7.2.7.Atbilstoši ģeoloģijas datiem konstatēts, kad esošas pamatnes grunts (vidēji rupjas smilts) var 

pildīt salturīgā slāņa funkcijas. Netiek paredzēta jauna salturīgā kārta. 
2.7.3. Atbilstoši projektēšanas uzdevumam; 

− atbilstoši noteiktajam satiksmes noslogojumam, Uzvaras iela ir pie IV slodzes klases, 
− brauktuvei uz šķembu virskārtas nodrošināt ≥180MPa nestspēju, 
− ietvei uz šķembu virskārtas nodrošināt 80 MPa nestspēju, 
− brauktuvei uz drenējošās smilts kārtas nodrošināt 100 MPa nestspēju, ietvei uz drenējošās 

smilts kārtas nodrošināt 60 MPa nestspēju. 
2.7.4. Ventspils pilsētas ielu būvniecības vadlīnijas. 

− Šķembu pamata nesošās kārtas nestspējai IV slodzes klases ielām jābūt ne mazākai kā 180 
MPa. 

− Šķembu pamata nesošās kārtas nestspēja ietvēm un veloceliņiem ne mazāku kā 80 MPa. 
− Deformācijas modulim zem konstruktīvi aprēķinātās salizturīgās kārtas jābūt ne mazākam 

kā 45MPa nestspēju. 
2.7.5. APN rekomendācijas ceļa segai – ieteicams brauktuves ceļa sega analoga kā Embūtes ielā 

posmā no Muitas ielas līdz Tārgales ielai (nevis projektēšanas uzdevumā brauktuvei prasītais 
asfaltbetona segums). 

2.7.6. Būvprojektā pieņemts: 
2.7.6.1.Brauktuves segas konstrukcija: 

− Betona bruģakmens 8 cm. 
− Sīkšķembu izlīdzinošā kārta 3 cm. 
− Šķembu maisījuma pamats 30 cm. 
− Ģeorežģis  ~0,3 cm. 
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− Pastiprināta zemes klātne ~20 cm. 
− Ģeotekstils  ~0,1 cm. 
− Zemes klātne (profilēta esoša smilts). 

2.7.6.2.Ietves [iebrauktuves] segas konstrukcija: 
- Betona bruģakmens 6 (8) cm. 
- Sīkšķembu izlīdzinošā kārta 3 cm. 
- Šķembu maisījuma pamats 15 [20] cm. 
- Pastiprināta zemes klātne [~10 cm]. 
- Ģeotekstils ~0,1 cm. 
- Zemes klātne (profilēta esoša smilts). 

2.7.7. Secinājumi un norādījumi brauktuves segas izbūvei. 
2.7.7.1.Šķembu pamata nesošās kārtas nestspēja brauktuvei 180 MPa, ietvei 80 MPa. 
2.7.7.2.Cietā seguma normālais šķērskritums 2.5%. 
2.7.8. Nepieciešams vājas nestspējas gruntis aizstāt ar smilšu gruntīm. 
2.7.9. Visa rekonstruējamā posma garumā paredzēts izbūvēt jaunu ceļa segu. 
2.7.9.1.Betona bruģakmens salaiduma vietas izbūvējamas bez betona apmales (izmantot 

piezāģēšanas metodi). 
 

2.8. Ūdens atvades sistēma 
2.8.1. Virsmas ūdeni novadīt slēgtajā lietus kanalizācijas sistēmā, vai arī zālienā uz esošo reljefu, 

nepasliktinot esošo situāciju piegulošajās teritorijās. 
 

2.9. Apgaismojums. 
2.9.1. Būvprojektā tiks veikta projektētā ceļa apgaismojuma pārbūve. 
2.9.2. Apgaismojuma risinājumi Būvprojektā paredzēti analogi, kā tiešā tuvumā esošam objektam 

“Eiropas starptautiskās automaģistrāles E22 (A10) ielu posmu asfalta virskārtas atjaunošana 
Dzintaru ielā posmā no Uzvaras ielas līdz Ventas tiltam, Ventspilī”. 

2.9.3. Atbilstoši projektēšanas uzdevumam saglabāt esošos balstus un uzstādīt jaunas konsoles ar 
LED gaismekļiem ar gaismas krāsas temperatūru 3000 K.  

2.9.4. Brauktuvei apgaismojums izbūvējams uz esošajiem ~10m (8m+2m konsole) cinkotiem 
metāla balstiem ar betona pamatu. 

2.9.5. Būvprojektā atbilstoši LVS EN 13201 pieņemta apgaismes klase- brauktuve ME3b, ietve S3. 
2.9.6. Pieslēgumu veikt pie esošiem apgaismojuma tīkliem. 
2.9.7. Detalizētāk skatīt rasējumos. 
 

2.10. Inženiertīkli. 
2.10.1. Inženiertīklu saglabāšana, aizsardzība un iespējamā pārlikšana veicama saskaņā ar 

inženiertīklu apkalpojošo organizāciju TN (tehniskajiem noteikumiem).  
2.10.2. Zem jaunā brauktuves, iebrauktuvju un ietves seguma nepieciešamajās vietās iebūvējamas 

rezerves caurules. 
 

2.11. Lietus ūdens kanalizācijas tīkli. 
2.11.1. Būvprojekts izstrādāts saskaņā ar projektēšanas uzdevumu un tehniskiem noteikumiem. 
2.11.2. Izbūvēt jaunu ielas kanalizācijas tīklus. 
2.11.3. K2 izmantot PP materiāla caurules ar stiprības klasi SN 8, akas un gūliju materiāls PEH. 
2.11.4. Virsmas ūdeni novadīt slēgtajā lietus kanalizācijas sistēmā, nepasliktinot esošo situāciju 

piegulošajās teritorijās. 
2.11.5. Pievienot pie esošās tuvākās iesējamās lietus ūdens kanalizācijas akas. 
2.11.6. Būvdarbu veikšana. 
2.11.6.1. Caurules ieguldīt tranšejā uz 20cm izlīdzinošās kārtas no blietētas smilts. Tranšeju aizbērt 

ar smilšu grunti, to noblietējot līdz dabīgai blīvuma pakāpei. Blīvēšanu veikt pa 20-30cm 
biezām kārtām. Blietēšanu veikt ar rokas vibroblieti. 20-30cm zonā ap cauruļvadiem 
blietēšanu veikt bez mehānismiem.  



Pasūtītājs: Ventspils pilsētas p.i. "Komunālā pārvalde", Užavas iela 8, Ventspils, LV-3601, tālr. 63624269, fakss 63626379. 
Izpildītājs: SIA “SBI-Ventspils” Užavas iela 8, Ventspils, LV-3601, tālr. 63627810, ventspils@spi.lv 

„Uzvaras ielas pārbūve posmā no Muitas ielas līdz Viaduktam virs dzelzceļa, Ventspilī”- Būvprojekts 8(8) 

2.11.6.2. Jāpārbauda cauruļvadu ierīkošana atbilstoši LR būvnormatīvu noteikumiem.  
2.11.6.3.  Cauruļvadus ieguldīt sausā tranšejā. Darbus aizliegts veikt slapjā tranšejā. Gruntsūdens 

atsūknēšanai no tranšejas, pēc nepieciešamības izmantot pārvietojamu drenāžas sūkni. 
Gruntsūdens līmeņa pazemināšanai objektā, pēc nepieciešamības izmantot gruntsūdens 
pazemināšanas iekārtu ar adatfiltriem.  

2.11.6.4. Darbu zonas tuvumā esošās komunikācijas apklāt ar dēļu vairogiem. Šķērsojamos kabeļus 
atrakšanas laikā iemontēt apvalkcaurulē. Nodrošināt atrakto kabeļu aizsardzību, tos 
piesienot pie pār tranšeju pārliktas sijas.  

 
2.12. Labiekārtošana. 

2.12.1. Būvniecības laikā skartajās zonās, Būvprojektā tiks paredzēta zāliena un stādījumu 
atjaunošana un ierīkošana. 

2.12.2. Saglabāt esošos kokus. 
2.12.3. Būvniecības procesā ievērtēt koku sakņu sistēmu, kā arī konsultēties ar projekta autoru un 

pilsētas ainavu arhitektu par sakņu aizsardzības izbūves risinājumu. 
 
 

Sastādīja SIA „SBI-Ventspils”: 

Būvprojekta vadītājs. I.Baņķis  

28.12.2016. 


