
 Ras. Nr. Nosaukums Mērogs

GP-1-001 Rasējumu saraksts. Novietnes shēma. Vispārīgie rādītāji. N/A, 1:2500

GP-1-011 Ģenerālplāns un saskaņojumi 1:500

GP-1-021 Topogrāfiskā plāna saskaņojumi un apzīmējumi N/A

GP-2-101 Shēma 1:500

GP-2-201 Plāns 1:250

GP-2-202 Plāns 1:250

GP-3-101 Garenprofils. 1. ass 1:250/50

GP-4-101 Shēma 1:500

GP-4-201 Plāns. 1:250

GP-4-202 Plāns. 1:250

GP-5-001 Segas konstrukciju tipi un mezgli 1:50, 1:25

GP-5-002 Tipveida šķersgriezumi 1:50

GP-5-003 Tipveida iebrauktuve 1:50

GP-5-011 Seguma raksti 1:50

GP-10-011 Būvdarbu aprēķinu saraksts. N/A

ŪKT-001 Vispārējie rādītāji. N/A

ŪKT-002 Mezgli. Nospraušanas saraksti. 1:25/1:50

ŪKT-011 ŪKT darbu apjomi, materiālu specifikācija. N/A

ŪKT-101 Shēma 1:500

ŪKT-201 Plāns 1:250

ŪKT-202 Plāns 1:250

ŪKT-601 K2 kolektora garenprofils 1:250/1:50

ŪKT-602 K2 kolektora garenprofils. K2 atzaru garenprofils 1:250/1:50

ŪKT-603 K2 atzaru garenprofils 1:250/1:50

ELT-001 Vispārējie rādītāji. Materiālu specifikācija. Darbu apjomi N/A

ELT-101 Shēma 1:500

ELT-201 Plāns 1:250

ELT-202 Plāns 1:250

GP-1
Vispārējā nodaļa

GP-4
Segums un asu 

plāns

GP-5
Ceļa sega

GP-2
Asu plāns un 

augstuma atzīmes 

ŪKT                 
Ūdensapgādes, 

kanalizācijas ārējie 

tīkli

ELT                     
Elektroapgādes 

ārējie tīkli

GP-3
Garenprofils

GP-10
Tehniskie dati





























Ce ļa sega brauktuve un iebrauktuves

Betona 

bruģ is *  

h=8cm

A/b segum s 

AC-11 4cm , 

ACb22 8cm

fr. 0-45 

h=12cm

fr. 0-45 

h=20cm

fr. 0-56 

h=18cm

fr. 0-16 

h=3cm

100.30.15,  

100.22.15 

un s līpās

Šķem bu 

m ais ījum s  

fr. 0-45 

h=10cm

Betons 

C30/37
100.20.8

Šķem bu 

m ais ījum s  

fr. 0-45 

h=10cm

Betons  

C30/37

Grunts ,  

šķem bas, 

betons , 

as falts  u.c.

Bet-bruģ. 

segum s 

(h~8cm )

m 2
m2 m2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m m 3 m 3 m m 3 m 3 m 3 m 2

Brauktuve 1346 10 36 1392 0 1392 1357 1392 1392 1392 219 20 13 0 0 0 1293 10

Iebrauktuve 46 10 0 0 56 0 56 56 0 56 0 0 0 10 1 0 33 10

Kopā 1392 20 36 1392 56 1392 1413 1448 1392 1448 219 19,7 13,2 10 0,8 0,4 1326 20

Brauktuve 115 0 0 115 0 115 115 115 115 115 4 0 0 0 0 0 110 0

Iebrauktuve 17 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0 4 0 0 12 0

Kopā 132 0 0 115 17 115 132 132 115 132 4 0,4 0,2 4 0,3 0,2 123 0

1524 20 36 1507 73 1507 1545 1580 1507 1580 223 20 13 14 1 1 1448 20

* - Izmantot šajā objektā demontēto, vai analogu atgūto betona bruģi

Zem es 

klātnes  

pas tipri-

nāšana 

20cm

Ū
d

e
k

a

Pavisam kopā :

Betona apm ales  Betona apm ales  Dem ontāžas  darbi

V
K

P
/V

B
P

Apraks ts

Betona 

bruģis   

h=8cm

Pielaidum a posm s Šķem bu m ais ījum s

Slāņus 

atdalošs  

ģeo-

teks tils

Ģeorežģis

fr. 0-45 

h=15cm

fr. 0-16 

h=3cm
100.20.8

Šķem bu 

m ais ījum s  

fr. 0-45 

h=10cm

Betons  

C30/37

Grunts ,  

šķem bas , 

būvgruži u.c. 

Bet-bruģ. 

segum s 

(h~8cm )

m2 m2 m2 m2 m2 m2 m m3 m3 m3 m2

Ietve 428 5 434 434 434 434 286 23 11 208 5

Slāņus 

atdalošs  

ģeoteks tils

Zem es 

klātnes  

pas tipri-

nāšana 

10cm

Ceļa sega ietve (VKP/VBP)

Betona 

bruģis  

h=6cm

Šķem bu m ais ījum s Betona apm ales  Dem ontāžas  darbi

Apraks ts

Pielaidum a 

posm s 

Betona 

bruģ is

VKP/VBP Ūdeka Kopā
1. Būvtāfele (plakāts) - 2m x 2m gab. 1 1
2. Asu nospraušana m 130 130

3. Koku ciršana un sakņu lauzšana gab. 2 2

4. Krūmu ciršana un sakņu lauzšana m2 6 6

5. Koku apakšējo zaru zāģēšana (ietvei H~2,5m) m2 3 3

6. Koku stādīšana gab. 3 3

7. Krūmu stādīšana gab. 25 25

8. Mizu mulču apdobe m2 6 6

9. Grunts nomaiņa  pēc nepieciešamības * m3 10 2 12

10. Skartās teritorijas planēšana (darbu robežās) m2 120 120

11. Zālāja ierīkošana (augu zemes kārta h=10cm, zāliena sēšana) m2 415 415

12. Esošo komunikāciju aizsardzība/saglabāšana m 105 105

13. Esošo aku lūku/vāku /kapju augstuma regulēšana (seguma līmenī) gab. 4 1 5

14. Pagaidu nožogojuma h=2,0m uzstādīšana un novākšana kompl 1 1

15. Brauktuves barjeras demontāža m 30 30

16. Asfalta piezāģēšana (vid ~15cm) m 25 25

17. Esošo ceļa zīmju un to balstu saglabāšana gab. 9 9

18. Esošās ceļa zīmes un tā balsta pārcelšana gab. 1 1

19. Esošās ceļa zīmes demontāža gab. 1 1

20. Jauna balsta izbūvēšana gab. 1 1

21. Esošas ceļa zīmes pārcelšana gab. 1 1

22. Jaunas ceļa zīmes uzlikšana gab. 1 1

23. Ceļu horizontālie apzīmējumi (920-928) m2 63 63

24. Ceļu horizontālie apzīmējumi (929-936) m2 36 36

* - Grunts nomaiņa (iespējamai augsnes kārtas uc. izrak šana, smilšu grunts izbūve), pieaicinot pasūtītāju un autoruzraugu

Sagatavošanas un labiekārtošanas darbi
Daudzums (finasētājs)

Nr. Apraksts Mērv. NR. Ass PK Puse Nr. pēc LVS Piezīmes

1. 1 0+36 Labā 513

2. 1 0+36 Labā 801

3. 1 0+59 Kreisā 716
Esoša pārlikta ceļa 

zīme un balsts

4. 1 0+87 Kreisā 513

5. 1 0+93 Kreisā 206

6. 1 ~1+05 Labā 201 Demontējama ceļa zīme

7. 1 ~1+09 Kreisā 301
Esošas/ saglabājamas 

ceļa zīmes

8. 1 ~1+21 Labā 201
Jauns balsts un ceļa 

zīme (II izmēra grupa)

9. 1 ~1+21 Labā 847
Pārlikta ceļa zīme uz 

jaunu balstu

10. 1 ~1+21 Kreisā 201

11. 1 ~1+21 Kreisā 401

12. 1 ~1+26 Kreisā 412

13. 1 ~1+26 Kreisā 905

Ceļu z īmju saraksts

Esošas/ saglabājamas 

ceļa zīmes

Esošas/ saglabājamas 

ceļa zīmes

Esošas/ saglabājamas 

ceļa zīmes

NR.
Nr. Pēc 

LVS

Platums: 

m

Garums: 

m

Laukums; 

m2
Materiā ls

1. 920 0,1 363 36,3 Krāsa

2. 921 0,1 102 20,4 Krāsa

3. 922 0,1 87 2,9 Krāsa

4. 923 0,1 20 1,3 Krāsa

6. 928 0,1 18 1,2 Krāsa

Kopā  1.-5. 62,1

6 926 0,4 104 10,4 Krāsa

7 929 0,4 7 2,8 Krāsa

8 930 0,4 13 3,5 Krāsa

9 937 0,75 3 1,5 Krāsa

10 937 0,75 3 2,0 Krāsa

11 937 0,75 3 2,0 Krāsa

12 937 0,75 3 2,0 Krāsa

13 949 1 3 1,5 Krāsa

14 949 1 3 1,5 Krāsa

15 936 0,4 6 2,4 Krāsa

16 936 0,4 15 6,0 Krāsa

Kopā  6.-16. 35,6

Horizontālie apzīmējumi ieklājami atbilstoši  LVS 85

Ceļu horizontālo apz īmējumu saraksts





Nr. Veicamā darba nosaukums Mērv. Apjoms

Zemes darbi projektēto LKT tīklu darbu zonā 

1 Tranšejas rakšana no  izraktās segas gultnes līmeņa (hv id=1,25m) 

projektēto cauruļvadu montāžai. (labiekārtojuma darbu robežās)

m3 347

2 Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0,15m m3 18

3 Smilšu grunts apbērums, h=30cm m3 102

4 Tranšejas aizbēršana ar jaunu smilšu grunti līdz ceļu konstrukcijai 

(pēc nepieciešamības, pieaicinot projekta autoru)
m3 227

5 Izraktās grunts transportēšana uz atbērtni m3 347

6 Gruntsūdens atsūknēša no tranšejas ar drenāžas sūkni 

(nepieciešamības gadījumā)

m 190

7 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana ar adatflitriem (nepieciešamības 

gadījumā)

m 190

8 Betona gredzena iebetonēšana aku ķeta rāmja, lūkas balstvirsmas 

palielināšanai un transporta slodzes uzņemšanai*

gb 3

K2 montāžas darbi

1 PP caurules D200mm SN8 montāža tranšejā m 101

2 PP caurules D250mm SN8 montāža tranšejā m 89

3 Individuāla pasūtījuma skatakas 400/315 caurulēm D200 PP un D250 

PP montāža tranšejā

gb 3

4 Gūlijas montāža tranšejā gb 7

6 Pievienošanās esošajā akā vietas 1

7 CCTV inspekcija m 190

Komunikāciju šķērsošana

1 Esošo komunikāciju  šķērsošana vietas 20

Demontāžas darbi

1 Esošās lietus ūdens kanalizācijas DN300mm demontāža m 105

2 Esošās lietus ūdens kanalizācijas DN150mm demontāža m 14

3 Esošās gūlijas demontāža gb 3

4 Esošāslietus ūdens kanalizācijas dzelzsbetona akas demontāža gb 1

5 Esošās lietus ūdens kanalizācijas caurules gala aizbetonēšana gb 1

** Precizēt caurules diametru un materiālu

*** Precizēt caurules diametru un materiālu pie tranšejas atrakšanas

*  Betonēšanu veikt atbilstoši  Ventspils pilsētas ielu būvniecības vadlīnijām

2

Galveno darbu apjomi LKT daļa

Esošo kabeļu nostiprināšana šķērsošanas vietās iemontējot 

apvalkcaurulē un atsienot pie tranšejai pārliktas sijas 

gb 6

Nr. Iekārtu un materiālu nosaukums Mērv. Apjoms

LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJA K 2
1 PP caurule D200mm SN8 m 101

2 PP caurule D250mm SN8 m 89

3 Individuāla pasūtījuma skataka 400/315 caurulēm D250 PP 

un D200 PP (komplektā ar čuguna rāmi un vāku 40tn)

gb 3

4 Gūlija 400/315 ar nosēddaļu  PP caurulēm D200 mm; 

komplektācijā ar teleskopisko cauruli un čuguna četrkantīgu 

rāmi un vāku

gb 7

5 Aizsargčaula D250 gb 1

Materiālu specifikācija LKT sadaļa















Nr.   

p.k

.

Nosaukums Tips Mērv. Daudz. Piezīmes

1 Kabelis AXMK 4x16 m 19

2 Kabelis NYM-J 3x1.5 m 100

3 Kabeļu gala apdares EPKT 0015 gab. 2

4 Rezerves caurule Evocab hard D 110 750N m 42

5 Aizsargcaurule Evocab flex D 50 450N m 2

6 Rezerves caurule Evocab superhard D160 1250N m 40

7 Gala nosegtapa caurulēm 12303160 gab. 4

8 Gala nosegtapa caurulēm 12303110 gab. 12

9 Signāllenta MBN m 13

10 Apgaismojuma balsts h=8.5m cinkots tērauds
staba augstums virs zemes 

h=8m, konisks
gab. 1

11 L-veida konsole
2.0/2.0/0 (Hv/V/leņķis) 

cinkota
gab. 8

Analoga, kā E22 projektā (tipu 

precizēt pirms materiālu pasūtīšanas, 

saskaņojot ar E22 projekta 

risinājumiem)

12 Betona pamatne P-2 gab. 1

13 Gumijas blīve GB-RG gab. 1

14 Ielu LED  gaismeklis 
XSPC02210E30K+ 24SVQ8 

XSPC 92W 3000K IP66 IK08 
gab. 8 Cree

15 Automātslēdzis 1P6C gab. 1

16 Nozarošanas spaiļu komplekts SV 15 kompl. 2

17 Smilts grunts nomaiņai m³ 12

18 Neuzskaitītie palīgmateriāli objekts 1

1 EPL vai sarkanās līnijas nospraušana m 13

2 Esošo komunikāciju atšurfēšana gab. 10

3
Tranšejas rakš. un aizbēršana  līdz 2 

kabeļiem un caurulēm ar mehānismu

1.1m. dziļumā, veicot grunts 

nomaiņu
m 41

4
Tranšejas rakš. un aizbēršana  līdz 2 

kabeļiem un caurulēm ar mehānismu

0.8m. dziļumā, veicot grunts 

nomaiņu
m 13

5 Gultnes sagatavošana  kabelim un caurulei m 95

6 Rezereves caurules guldīšana tranšejā Evocab hard D 110 750N m 42

7 Aizsargcauruļu guldīšana balstu pamatos Evocab flex D 50 450N m 2

8 Rezereves caurules guldīšana tranšejā Evocab superhard D160 1250N m 40

9 Kabelis balstā un balsta pamatā AXMK 4x16 m 6

10 Kabelis tranšejā AXMK 4x16 m 13

11 Kabeļa montāža balstos NYM-J 3x1.5 m 100

12 Gala apdares montāža EPKT 0015 gab. 2

13 Signāllentas uzklāšana MBN m 13

14 Bedru rakšana apgaismojuma balstu gab. 1

15
8.5-metrīga apgaismojuma balsta ar 

betona pamatni montāža

staba augstums virs zemes 

h=8m, konisks + P-2
gab. 1

16 Konsoles montāža
2.0/2.0/0 (Hv/V/leņķis) 

cinkota
gab. 8

Analoga, kā E22 projektā (tipu 

precizēt pirms materiālu pasūtīšanas, 

saskaņojot ar E22 projekta 

risinājumiem)

17 Spaiļu uzstādīšana balstā SV 15 kompl. 2

18 Automātslēdža montāža balstā 1P6C gab. 1

19 Kabeļa pievienošana esošajam apg. balstam gab. 1

20 Gaismekļu montāža 10-metrīgajā balstā 73W gab. 8

21 Izolācijas pretestības mērījumi gab. 10

22 Digitālo izpildmērījumu izstrāde m 13

23 Rakšanas atļaujas saņemšana objekts 1

24 Izpilddokumentācijas izgatavošana objekts 1

1 Konsoles demontāža gab. 7

2 Gaismekļu ar spuldzēm demontaža gab. 7

Specifikācija

Darba apjomi

Demontāža










