
Nr. Iekārtu un materiālu nosaukums Mērv. Daudz.

Zemes darbi projektēto ŪKT tiklu darbu zonā 

1. Tranšejas rakšana no izraktās segas gultnes līmeņa (h vid =1,60m) projektēto cauruļvadu 

montāžai

m
3 37

2. Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0,15m (Grunti noblīvēt līdz dabīgā 

blīvuma pakāpei)
m

3 1.5

3. Smilšu grunts apbērums, h=30cm (Grunti noblīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei) m
3 7

4.
Tranšejas aizbēršana ar jaunu smilšu grunti. (Grunti noblīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei)

m
3 28.5

5. Izraktās grunts transportēšana uz atbērtni m
3 37

6. Gruntsūdens atsūknēša no tranšejas ar drenāžas sūkni (nepieciešamības gadījumā) m 12

7. Grunts ūdens līmeņa pazemināšana ar adatflitriem (nepieciešamības gadījumā) m 12

Ūdensvads U1

1. Caurules OD110 PE PN10 montāža tranšejā m 2.5

4. Atloku aizbīdņa DN100 montāža tranšejā gb 1

9. Betona balstu montāža tranšejā gb 1

13. Pieslēgums pie esošā ūdensvada D110pl. gb 1

Apvienota lietus kanalizācija K2/D1
2. Caurules OD250 PEH SN8 montāža tranšejā m 12

5. Individuālā pasūtījuma teleskopiskas skatakas D400/315 montāža gb 1

8. Šķembu apbēruma pārklāšana ar ģeotekstilu m
2 24

9. Drenāžas apbēruma ierīkošana apkārt caurulēm m
3 2

11. Pieslēgums pie esošās caurtekas D250pl. (K2'-8) gb 1

Piezīmes.   

1. Darbu apjomi var tikt precizēti būvdarbu laikā.

2. Zemes darbu apjomiem dots blietētais tilpums, grunti transportējot papildus reizināt ar koeficentu 1,15.

Projekta ŪKT daļas vadītājs      M. Priedēns

Sastādīja      M.Zavickis

Galveno darbu apjomi 

(Darbu apjomi pieslēgumam pie Durbes ielas ŪKT tīkliem, ja Tērvetes iela tiek būvēta                            

agrāk par Durbes ielu)


